



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 5. 1. 2018

Věc: Veřejná zakázka:

„Lednice zámeček – stavební úpravy interiéru ubytovacího bloku“

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 3. 1. 2018 v rámci prohlídky místa plnění následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele č. 1:

„V projektu je jiný počet dveří a zárubní k výměně, včetně rozměrů, než je uvedeno v rozpočtu – co je správně?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci (výkresové části) jsou dveře uvedeny správně. Doplnujeme a upřesňujeme soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dále jen VV):

a) v položce VV č. 19: ... nově 8 ks (původně 1 ks)

- je navýšen počet dveří z důvodu změny smyslu otevírání dveří ve stávajících WC;

b) v položce VV č. 20: ... nově 2 ks (původně 3 ks)

- vzhledem k typu stavebních úprav je uvažováno s použitím nových zárubní;

c) v položce VV č. 27: ... nově 11,426 m² (původně 9,062 m²)

- změna počtu vybouraných kovových dveřních zárubní, a to v 1. NP = 2 ks a ve 2. NP = 5 ks;

d) v položce VV č. 48: ... nově 1 ks (původně 2 ks)

- u truhlářského výrobku T1 je upravena šířka dveří na 800 mm. Počet dveří byl snížen na 1 ks;

e) v položce VV č. 49: ... nově 1 ks (původně 1 ks)

- u truhlářského výrobku T2 je upravena pouze šířka dveří na 800 mm;

f) v položce VV č. 50: ... nově 4 ks (původně 1 ks)

- došlo ke změně označení truhlářského výrobku na T3. Počet dveří byl navýšen na 4 ks;

g) v položce VV č. 50.1: ... nově 4 ks (nová položka)

- do VV byl doplněn truhlářský výrobek T4 = dveře vnitřní levé 600 x 1970 mm včetně kování – komplet dle výpisu prvků. Počet 4 ks;

h) v položce VV č. 51: ... 33 ks

- ve VV úprava označení plastových mřížek – bylo změněno na P1 (původně T4).

Sdělení zadavatele č. 1:

Zadavatel dále na základě vlastního rozhodnutí provedl další níže uvedené změny:

a) v položce VV č. 4: ... nově 37,83 m² (původně 34,31 m²)

- nové sádkartonové opláštění kolem „stoupačky“ VZT (původní výměra navýšena o 3,52 m²);

b) ve výkrese č. D.1.1.04 (nový stav – Půdorys 1. NP) – v místnosti č. 108 u nových dveří do WC chybně označen truhlářský výrobek T1, správně T4;

c) ve výkrese č. D.1.1.05 (nový stav – půdorys 2. NP) – v místnosti č. 221 u nových dveří do WC chybně označen truhlářský výrobek T1, správně T4;

d) ve výkrese č. D.1.1.05 (nový stav – půdorys 2. NP) – v místnosti č. 224 u nových dveří do WC chybně označen truhlářský výrobek T2, správně T3.

Sdělení zadavatele č. 2:

Vzhledem k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 15. 1. 2018 v 11:00 hodin.

Příloha:

Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni 5. 1. 2018. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že při přípravě nabídek je třeba použít tuto verzi VV z 5. 1. 2018, ve které jsou zpracovány výše uvedené odpovědi a sdělení.



Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně