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„Projekční činnost pro realizaci stavebních úprav objektu C v Lednici“



číslo smlouvy u zhotovitele: 
SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
č. 1696/2016
uzavřená podle § 2586 a násl. a podle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na kompletní realizaci díla: 
„Projekční činnost pro rekonstrukci objektu C v Lednici“

Smluvní strany:
Objednatel/Příkazce:


Mendelova univerzita v Brně
se sídlem



Zemědělská 1665/1, 613 00

Statutární orgán:                           
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor

Ke smluvnímu jednání oprávněn: 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., příkazce operace
                                                        
Ing. Lujza Oravcová, kvestorka, správce rozpočtu

V technických záležitostech:             Ing. Vlastimil Pícha, referent stavebního oddělení 

tel. 545135053, e – mail: picha@mendelu.cz        

Ing. Lenka Helánová, vedoucí stavebního oddělení

tel. 545135098, e – mail: lhelan@mendelu.cz                                                                                                                                            
IČO:


         

621 56 489 
DIČ


          

CZ62156489

Bankovní spojení:  
          

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

          

7200300237/0100, 
 (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/Příkazník:


Rudiš – Rudiš architekti s.r.o.
se sídlem:



Jaselská 204/21, 602 00 Brno
zapsaný v:  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55556
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:
                                                          Ing. arch. Martin Rudiš, jednatel





tel., e-mail. kontakt: XXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





tel., e-mail. kontakt: XXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 




27738833
DIČ: 



 
CZ27738833
Bankovní spojení: 

 
XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:                              
XXXXXXXXXXXX
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)
I. Předmět a podmínky plnění   

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele předmět smlouvy (dále také „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.2 
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením a pro provádění stavby, vždy pro realizaci stavebních úprav objektu C v areálu Zahradnické fakulty v Lednici, Valtická 331, 691 44 Lednice, dále zhotovení projektu interiéru, a to řádně a včas, včetně provádění souvisejících činností blíže specifikovaných níže.
2.3 
Podkladem pro výše uvedené plnění je Technicko – ekonomická studie s názvem: “Lednice, ZF - Rekonstrukce objektu C – technicko - ekonomická studie“, zpracovaná  lng. arch. Jiřím Burianem, Ing. Jiřím Vicianem a kol., Stavoprojekt Olomouc a.s., ze dne 
      16. 9. 2015. Dále podkladem jsou výsledky průzkumů, které byly zpracovány v rámci dokumentace pro stavební povolení s názvem „Centrum zahradnického výzkumu v Lednici, Rekonstrukce objektu C a blízkého okolí“, přiložené k výzvě ze dne 29.9.2016. 
2.4 Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace stavby „Realizace stavebních úprav objektu C v Lednici“- vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru. Na rekonstrukci objektu C bylo vydáno stavební povolení spis. zn. MUBR-S 48288/2011 OSŘOŽÍ/VI-330, č. j. MUBR 56525/2011, kterým byly povoleny stavební úpravy související s přeměnou objektu na Centrum zahradnického výzkumu. Vzhledem k navrhovaným změnám (účelu užívání) a změny přístavby bude potřebné provést změnu stavby před jejím dokončením vč. zpracování příslušné projektové dokumentace a zajištění dokladové části, dále pak podání žádosti na příslušný stavební úřad a zajištění pravomocného rozhodnutí. Projektant v rámci projektové přípravy zváží možnost případné etapizace výstavby dle požadavků a potřeb investora.
a) zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením  výše uvedené stavby (dále jen “DZSPD”) v rozsahu platného a účinného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozd. předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve  znění pozd. předpisů se zapracováním všech specifikací předaných objednatelem a zapracováním případných připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci příslušného stavebního řízení. V rámci plnění této dílčí části díla vypracuje zhotovitel propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů z Technicko ekonomické studie, uvedené v bodu 2. 3 v členění na investiční a neinvestiční náklady. 

V rámci zpracování zásad organizace výstavby zhotovitel zajistí zapracování podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a posoudí potřebu objednatele, zda bude mít objednatel v souladu s příslušným ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a souvisejícími prováděcími předpisy,  zákonnou povinnost stanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
V případě potřeby koordinátora BOZP, zajistí zhotovitel činnost koordinátora při přípravě stavby, s povinnostmi viz §18 zák. č. 309/20016 Sb. a jeho novely upravené zák. č. 88/2016 Sb.

Nedílnou součástí je také provedení průzkumných prací, a to v následujícím minimálním rozsahu: 
- 
stavebně historický průzkum stávající historické fasády objektu v nezbytně nutném rozsahu potřeb pro následující obnovu fasády dle podmínek orgánu památkové péče
- 
stratigrafický průzkum historické fasády objektu dle podmínek č. 33 a 34 stavebního povolení spis. zn. MUBR-S 48288/2011 OSŘOŽÍ/VI-330, č.j. MUBR 56525/2011
- 
vlhkostní průzkum obvodových konstrukcí, dále průzkum k funkčnosti stávající hydroizolace v 1PP – aktualizace průzkumu provedeného v 11/2009 firmou RealSan s.r.o. Liberec, prověření závěrů uvedených v Hodnotící zprávě o provedení posouzení vnitřní části suterénu a 1.NP daného objektu
- 
stavebně-technický průzkum objektu vč. původních venkovních jímek – doplnění a nové vyhodnocení stavebně-technického průzkumu z 03/2009 (viz vyhodnocení stavebně-technického průzkumu vč. příloh), provést aktualizované sondy v předpokládaných rizikových místech k ověření stavu dřevěných konstrukcí – předpokládaný rozsah viz příloha – vč. vyhodnocení a návrhu řešení
- 
mykologický průzkum dřevěných konstrukcí (zjistit aktuální stav dřevěných prvků krovu vč. napadení škůdci, stav nosných dřevěných prvků stropů – dřevěné trámy), odebrání alespoň tří vzorků vč. identifikace škůdců laboratorním vyšetřením – krov, dále dřevěné prvky stávající mansardy – v nezbytně nutném rozsahu, min. jeden vzorek 
- 
monitoring stávající kanalizační soustavy (splaškové i dešťové) – aktualizace dříve provedeného monitoringu – prověření možností napojení budovy na stávající kanalizační síť
-   hydrogeologické posouzení k zasakování srážkových vod, případně provedení jedné kontrolní sondy v místě předpokládaného vsakovacího zařízení

-    a další činnosti nezbytně související s výše uvedeným rozsahem průzkumných prací.

b) výkon inženýrské činnosti dle požadavku stavebního zákona spojený s projednáním  DZSPD, vč. zajištění všech kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených účastníků řízení potřebných pro vydání příslušného rozhodnutí a zajištění zapracování jejich podmínek a připomínek do projektů pro povolení stavby se sestavením všech nezbytných dokladů k žádosti o povolení stavby a se zajištěním pravomocného rozhodnutí dané změny stavby s původním názvem „Centrum zahradnického výzkumu v Lednici – rekonstrukce objektu C a blízkého okolí, Lednice, Valtická ulice“, v návaznosti na připravovanou akci „Realizace stavebních úprav objektu C v Lednici“; 
c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), specifikované stávající ověřenou dokumentací pro stavební povolení pro stavbu „Centrum zahradnického výzkumu v Lednici – rekonstrukce objektu C a blízkého okolí, Lednice, Valtická ulice“, dále specifikované DZSPD, včetně zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky, v rozsahu a obsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato DPS bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabývá účinnosti dnem 1. října 2016, a zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci, včetně zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), to vše v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhl. 169“), zpracování kontrolního rozpočtu stavby v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů; zadavatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu xls a xml.  Soupis prací bude obsahovat členění na položky charakteru hmotného, popř. nehmotného majetku a technického zhodnocení majetku souladu se zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozd. předpisů, hrazené z investičních finančních prostředků a na položky charakteru oprav hrazených z neinvestičních finančních prostředků a dále  v členění položek podle příslušného pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména týkající se § 26, kde je uveden výčet zařízení a předmětů, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny se stavbou.
d) součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby - nedílnou součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, zhotovitele interiéru a všech souvisejících plnění dle zpracovaných projektových dokumentací.
Zhotovitel v průběhu této fáze předmětu plnění poskytne tyto služby a výkony: 


Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy uchazečů v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za následujících podmínek: 

· dotazy uchazečů tj. vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě

· zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy uchazečů, tj. podá vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou případně uděleny

· zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě podat vysvětlení zadávací dokumentace; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením zadávacího řízení 

            Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem provede posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení nabídek bude zaměřeno na:

· kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny.

· pokud objednatel stanoví účastníkům v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci

· vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách na základě výše uvedených bodů, s uvedením návrhů textu žádosti na písemné objasnění/zdůvodnění nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených v dokumentaci pro zadání stavebních prací

· posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků, týkajících se soupisu prací
· zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v dokumentace pro zadání stavebních prací, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny,

· svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vybraným účastník

· zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli činnosti výše sjednané.
Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem/dodavatelem.
e) výkon autorského dozoru výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace po dobu zhotovování stavby až do její kolaudace (vždy na výzvu objednatele) v souvislosti s prováděním stavby spočívající, především v kontrole provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména z hlediska souladu provádění s DPS, poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby, v poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů, v účasti na kontrolních dnech stavby a v oprávnění zápisů do stavebního deníku stavby, v poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání objednatele, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dní od doručení písemné nebo emailové žádosti objednatele, přičemž budou používány e-mailové adresy osob oprávněných jednat jménem smluvních stran ve věcech realizace této smlouvy podle jejího záhlaví. 

Autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace dále zahrnuje také:

· účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;

· autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;

· posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;

· navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

· účast i na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;

· účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;

· dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu.
f) zpracování projektové dokumentace interiéru v rozsahu základního souboru výkonů -výtvarně-architektonický návrh, projekt interiéru a realizační část vč. příslušného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s členěním na investiční a neinvestiční položky podle příslušných platných daňových zákonů a předpisů. Tento soupis bude předán jako oceněný (rozpočet) a neoceněný. Zhotovitel rovněž zpracuje tabulkovou specifikaci prvků podle místností, která obsahuje alespoň následující údaje – označení místnosti, označení interiérových položek v místnosti, popis položky, počet kusů s uvedením jednotkové i celkové ceny. Nedílnou součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr dodavatele interiéru, a to v obdobném rozsahu uvedeném v písm. d) tohoto bodu
vše dále jen jako „dílo“.
2.5 
Pokud ve výše uvedeném výčtu úkonů některý úkon není uveden, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen připravit pro objednatele veškeré podklady, zorganizovat veškeré činnosti a odeslat veškeré doklady vyplývající z právních předpisů nebo norem týkajících se předmětu této smlouvy. 

2.6
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v ujednaném čase a řádně, tj. při respektování platných a účinných právních předpisů včetně platných technických norem vztahujících se k dílu, s potřebnou péčí, a dále podle stanovisek a rozhodnutí orgánů veřejné správy a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

2.7 
Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se díla, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle, popř. jeho částí. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky, a to případně v části zpracování projektu interiéru. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci předmětu veřejné zakázky přistoupit.
2.8
Dílo je předáno, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. Předání díla musí být potvrzeno předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Předáním díla nebo jeho ucelených částí ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho předání objednateli na kontaktní adrese objednatele: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Stavební oddělení – objekt  L.
2.10 Dokumentace změny stavby před jejím dokončením bude předána ve dvou vyhotoveních bez dokladové části objednateli k odsouhlasení s tím, že objednatel se zavazuje vyjádřit se do pěti pracovních dnů. Kontrola objednatele se týká formálního prověření, zda projekt nemá zřejmé vady a nedodělky. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. Dokumentace dále bude vyhotovena v dalších pěti kusech, které budou použity při výkonu inženýrské činnosti.
Ověřená dokumentace příslušným stavebním úřadem bude při předání objednateli obsahovat také originály stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a institucí vč. originálu  pravomocného rozhodnutí.

Dokumentace pro provedení stavby bude předána v  dvou tištěných vyhotovení k odsouhlasení a objednatel se nejpozději do 5 pracovních dní vyjádří, zda ji v této podobě akceptuje. Objednatele provede formální ověření, zda projekt nemá zřejmé vady a nedodělky. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. Poté ji zhotovitel předá v šesti tištěných vyhotoveních a 3x na CD v digitální podobě (výkresová a grafická část  - formát *.dwg v editovatelné podobě a *.pdf, textová část – formáty Word, Excel). Nedílnou součástí této dokumentace budou výsledky všech výše uvedených průzkumů.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude předán objednateli ve dvou vyhotoveních jako oceněný a ve dvou vyhotoveních jako neoceněný, dále pak bude předán v digitální podobě na CD 3x (formát *.xls, xml či jiný formát dle vyhl. 169).
2.11 Dokumentace pro provedení stavby bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení.
2.12 Zpracování dokumentace musí splňovat

a) ustanovení §156 stavebního zákona;

b) příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 20/2012 Sb. – normové hodnoty;

c) ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů;

d) podmínky a požadavky uživatele předané k projektovému řešení;

e) podmínky a požadavky uživatele musí být v průběhu zpracování a před odevzdáním projektu konzultovány a písemně odsouhlaseny zástupcem uživatele a rovněž zástupcem objednatele ve věcech technických, který je uveden ve smlouvě; 

f) nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozd. předpisů, zejména § 54.

2.13 Odpovědnost za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím zpracované dokumentace nese zhotovitel v rozsahu § 159 stavebního zákona.

2.14 Ke změnám při realizaci díla na stavbě je zhotovitel dokumentace povinen vydat na vyzvání stanovisko do změnového listu do 3 pracovních dnů.

2.15 Vady dokumentace je povinen popsat a stanovit, zda jde o vady zjevné nebo skryté, odstranitelné nebo neodstranitelné, bránící nebo nebránící užívání do 5 dnů ode dne doručení reklamace. Práva z vadného plnění budou řešena dle ustanovení § 2630, – paragrafů 2165 až 2174 a 2615 až 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2.16 Technické požadavky na předmět plnění: Při plnění předmětu díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy i doporučující, technické kvalitativní podmínky (TKP) a technické podmínky (TP), ujednání této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami, stanovisky a bude respektovat pokyny objednatele a požadavky příslušných místních veřejnoprávních orgánů a organizací.
2.17 Nedílnou součástí dokumentace je rovněž
         a)  návrh zařízení staveniště a organizačních opatření při stavbě;
         
b) zajištění souladu označování jednotlivých místností stavby s výkresy pasportu budovy, který bude předán (ve formátu *.dwg nebo *.dgn) ihned po podpisu smlouvy.
2.18 Jakost předmětu dokumentace

Jakost projektové dokumentace bude splňovat ustanovení § 2113 – 2117 a 2161 až 2164 občanského zákoníku.

2.19 Bezpečnost – navržené řešení musí splňovat

a) zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další související předpisy.

2.20 Zhotovitel se při návrhu materiálů a technologií bude řídit zásadou hospodárnosti při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu díla.
III.  Cena díla, doba plnění
3.1 
Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990, o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Cena je stanovena v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele a činí

a) dokumentace změny stavby před jejím dokončením vč. průzkumů (DZSPD)

                   490 500,- Kč bez DPH;

b) výkon inženýrské činnosti spojený s projednáním DZSPD* 
   a zajištění vydání pravomocného povolení

35 000,- Kč bez DPH;

c) dokumentace pro provádění stavby včetně zpracování soupisu prací, dodávek a služeb 
    s výkazem výměr                                                                 1 165 000,- Kč bez DPH;
d) součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby 




            

 
 5 000,- Kč bez DPH
e) odměna za výkon autorského dozoru                              155 000,- Kč bez DPH;
(předpokládaná cena je stanovena jako maximální /limitní/ odměna za komplexní výkon autorského dozoru včetně cestovních nákladů);

f) zpracování projektové dokumentace interiéru 

135 000,- Kč bez DPH

Celková cena díla zahrnující část 3.1. a) až 3.1 f) činí
celková cena díla





1 985 500,- Kč bez DPH,

slovy jedenmiliondevětsetosmdesátpěttisícpětset korun českých;

21 % DPH 






   416 955,- Kč;

celková cena díla vč. DPH




2 402 455,- Kč.

-------------------------

* správní poplatek spojený s projednáním DZSPD hradí Objednatel a není součástí nabídkové ceny.
Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně nákladů, které mohl na základě svých odborných znalostí zhotovitel předpokládat, včetně provádění potřebných zkoušek, průzkumů a měření a jakýchkoli dalších výdajů spojených s prováděním díla.
Do celkové ceny díla jsou zahrnuta i veškerá vyhotovení dokumentace nutná k projednání a odsouhlasení Objednatelem v průběhu prací a dokumentace potřebná pro obstarání vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy k podání na místně příslušný stavební úřad.

K ceně za zhotovení díla bude účtováno DPH ve výši stanovené zákonem.

Cenová nabídka zhotovitele (kalkulace ceny dílčích plnění) je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

3.2  
Zhotovitel vyúčtuje cenu celého díla postupně na základě řádně provedených jednotlivých dílčích částí díla, kterými jsou: 
a) dokumentace změny stavby před jejím dokončením (faktura bude vystavena ve 100% po podání žádosti na stavební úřad); 

b) inženýrská činnost vedoucí k získání příslušného rozhodnutí (po nabytí právní moci daného rozhodnutí);

c) dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací dle vyhl. 169 (faktura bude vystavena na 100 % částky za tuto část díla po předání DPS).

d) projekt interiéru vč. soupisu s výkazem výměr (faktura bude vystavena na 100 % částky za tuto část díla nejpozději po výběru dodavatele interiéru). V případě prolongace zadávacího řízení bude faktura vystavena na pokyn objednatele, nejdříve však po předání projektu interiéru.
e) součinnost a technická pomoc – zhotovitel vystaví fakturu za tuto část díla po výběru dodavatele na realizaci stavby.
f) autorský dozor – ve třech splátkách, na základě 3 vystavených faktur – daňových dokladů - vystavených takto: 1. faktura po 3 odpracovaných měsících, 2. faktura po dalších 4 odpracovaných měsících, přičemž poslední splátka bude fakturována a zaplacena až po vydání kolaudačního souhlasu.

Zhotovitel vyúčtuje cenu jednotlivých dílčích částí díla na základě dílčích daňových dokladů (faktur), jím vystavených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí předání a převzetí díla nebo jeho části. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

Adresa pro doručení faktur: Mendelova univerzita v Brně, Stavební oddělení, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.   

3.3
Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti podle platných a účinných právních předpisů. K daňovému dokladu (faktuře) musí být připojen oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části. Objednatel ověřuje věcnou i formální správnost faktury, v kladném případě ji potvrdí, jinak ji vrátí Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění; v tom případě platí nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené či doplněné faktury objednateli.

3.4
Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné Zhotovitelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je zhotovitel zdanitelného plnění (tj. zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty, sjednané v odstavci 5.1 této smlouvy.
3.5
Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty, sjednané v odstavci 5.2 této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v odstavci 5.2 této smlouvy.
3.6
Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu odstavce 3.5 této smlouvy nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

3.7  Realizace díla bude zahájena dnem podpisu této smlouvy.

3.8  Dílo bude provedeno a předáno, a to 

a) dokumentace změny stavby před jejím dokončením (v návaznosti na stavební povolení spis. zn. MUBR-S 48288/2011 OSŘOŽÍ/VI-330, č.j. MUBR 56525/2011) bez dokladové části do 20.1.2017;


b) dokumentace změny stavby před jejím dokončením - dokladová část a podání žádosti na příslušný stavební úřad do 20.2. 2017;
c) získání pravomocného rozhodnutí vč. vyznačení právní moci do 5 týdnů po podání žádosti;


d) dokumentace pro provádění stavby do 30. 4. 2017;

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb do 10.5.2017;
f) součinost a technická pomoc při zadávacím řízení na dodavatele stavby i dodavatele interiéru - v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vždy nejpozději do tří pracovních dnů od výzvy objednatele;

g) autorský dozor  po celou předpokládanou dobu realizace stavby, (předpoklad 10 – 11 měsíců); zahájení výkonu AD na základě písemného pokynu objednatele; po vydání kolaudačního souhlasu AD předá závěrečné stanovisko k průběhu výkonu AD (tímto úkonem bude výkon AD ukončen);

g) projekt interiéru do 15. 5. 2016.
Dokončením díla nebo jeho části se rozumí předání díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli a podpisem předávacího protokolu.  

3.9
Zhotovitel není v prodlení v případě, že orgány veřejné správy nevydají potřebná kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.   
IV. Součinnost objednatele a zhotovitele
4.1 Spolupůsobení objednatele a zhotovitele:

· objednatel předá zhotoviteli závazné podklady k provedení díla a umožní mu prohlídku na místě na základě dohody se zástupcem objednatele ve věcech technických uvedeným v záhlaví této smlouvy;

· zhotovitel umožní při zpracování průběžnou kontrolní činnost objednatele na koordinačních jednáních, které zhotovitel svolá dle potřeby v průběhu zpracování díla; o těchto jednáních povede zhotovitel písemné záznamy; zhotovitel je povinen svolat dále závěrečné jednání, kde předloží konečnou projektovou dokumentaci k odsouhlasení;

· objednatel předá plnou moc zhotoviteli, která je nutná k projednání předmětu díla, nejpozději při uzavření této smlouvy.
Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout.

4.2
Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla samostatně. Zhotovitel opatřuje věci k provedení díla. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen je-li to nezbytné pro plnění díla. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu, které mu k provedení díla dal.

4.3 
Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
4.4 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby.
V. Smluvní pokuty
5.1
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu odstavce 3.5 této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odstavce 3.5 této smlouvy. 

5.2
Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti zhotovitele podle odstavce 3.5 této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč.

5.3
V případě prokazatelného prodlení zhotovitele s termínem pro řádné dokončení dílčího plnění nebo s termínem pro dokončení celého díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5.4
Pro případ prodlení zhotovitele s odstranění prokazatelného nedodělku nebo prokazatelné vady uplatněné objednatelem v přejímacím řízení je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělku nebo vady v přejímacím řízení.

5.5
V případě prodlení zhotovitele s vyřízením reklamace v záruční době (v případě uplatnění odpovědnosti za vadu) je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s vyřízením reklamace.

5.6 
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury podle článku III. této smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok za každý i započatý den prodlení.

5.7
Smluvní pokuty tímto článkem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli nebo zhotoviteli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
VI. Podklady používané při provádění díla, vlastnictví k dílu a užití díla
6.1 
Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci stavby je objednatel. 

Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na objednatele předáním a převzetím bez vad a nedodělků současně s úhradou faktury podle odstavce 3.2 této smlouvy. 
6.2
Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci jiné osobě než objednateli. Zhotovitel není oprávněn dílo vyhotovené pro objednatele ani jeho jednotlivé části užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského prospěchu.

6.3
Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této smlouvy.

6.4
Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se souhlasem zhotovitele. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu § 2364 občanského zákoníku. 

6.5
Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli uplatněny.

VII. Jiná ustanovení
Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1 Cenová nabídka Zhotovitele – Kalkulace jednotlivých dílčích částí díla
VIII. Závěrečná ustanovení
8.1
Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení této smlouvy vrátit druhé straně veškeré podklady, které jí náleží. 
8.2
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 24 měsíců plynoucích ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

8.3 
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má řádně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení použitých při plnění předmětu díla, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců či jiných oprávněných osob osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizika prováděných činností, a dále dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.

8.4
Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5
Za podstatné porušení této smlouvy se považuje

· po uzavření této smlouvy je zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH;

· vadné dílo nebo vadné dílčí plnění.
Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli. 

8.6
Veškeré informace získané některou ze smluvních stran při uzavření této smlouvy a v průběhu jejího plnění jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že tyto informace nesdělí třetí osobě a ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro svoje potřeby či jinak nezneužijí. Tento závazek trvá i po ukončení tohoto smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany jinak. Uvedené neplatí pro případy, kdy údaje jsou, nebo mají být určeny třetím osobám ze zákonných důvodů.

8.7
Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.

8.8
Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.9
Stane-li se některé ujednání této smlouvy neúčinné, ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dotčena a jsou nadále účinná; v tom případě se smluvní strany zavazují nahradit neúčinné ujednání smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude odpovídat nejlépe obsahu a smyslu původního, již neúčinného ujednání.

8.10 Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv.
8.11 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně metadat v Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel.

8.12
Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět po dohodě smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8.13
V případě rozporů anebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatními podklady platí ustanovení této smlouvy.

8.14
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8.15
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

8.16
Smluvní strany tímto ustanovením dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřená v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a tato je vyjádřením skutečné a vážné vůle prosté omylu a to obou smluvních stran.

IX. Podpisy smluvních stran

V Brně ………………….
V……..………………………

Dne: ………………….
Dne: ………………………          
Objednatel





Zhotovitel    
……………………………….



……….…………………………….


Mendelova univerzita v Brně



Ing. arch Martin Rudiš, jednatel

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.


   Rudiš – Rudiš architekti s.r.o.

rektor

……………………………….
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