Příloha č. 2


Návrh smlouvy o dílo 
uzavřené podle § 536-565 obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Mendelova univerzita v Brně
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Křtiny 175

679 05 Křtiny
       Statut:                  Veřejná vysoká škola



       Zastoupená:
Prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc., rektorem univerzity
       IČ:

62156489
   DIČ:          CZ62156489
       Bank. spojení:     KB Blansko
    č. účtu:  433631/0100  
                                   ( dále jen objednatel )

1.2. Zhotovitel:

        Zastoupený:
…
        IČ:

…
        DIČ:

…
        Bank. spojení:
…
                                    ( dále jen zhotovitel )

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění je provedení stavebních prací na stavbě:

       „ Oprava cyklotrasy č. 5081/5077 – I. etapa ( lesní cesta Proklest)
dle předané projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované projekční kanceláří Regioprojekt Brno z 04/2012.
 Místo plnění:  Lesní cesta Proklest, k.ú. Jedovnice, Křtiny
2.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám oproti schválené PD ze strany objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a předloží objednateli k odsouhlasení. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém bude řešen i případný posun termínu plnění.

2.3. Zhotovitel zajistí, aby dílo vybudované podle bodu 2. 1. této smlouvy odpovídalo celostátně platným normám a splňovalo veškeré podmínky pro úspěšnou úřední kolaudaci celého díla. Dále zhotovitel uplatní všechny prvky řízení kvality dle ISO 9001, jehož certifikátu je držitelem.

3. Termíny realizace díla (čas plnění)

3.1. Zhotovitel se zavazuje k plnění sjednané práce dle předmětu díla takto:

Předpokládané zahájení prací: 
01. 06. 2013
Dokončení prací
21. 06. 2013
3.2. Zahájení prací je podmíněno:

· podpisem Smlouvy o dílo

· předáním a převzetím staveniště
Změna termínu, nejpozději však do 27. 06. 2013 je možná:

· při pozdějším zahájení prací, zapříčiněných objednatelem

· pokud byly práce přerušeny na pokyn objednatele

· pokud byly práce přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů, nebo působením vyšší moci
4. Cena za dílo, platební podmínky
4.1. Cena za dílo v rozsahu dle čl. 2 je stanovena na základě výsledků výběrového řízení dle ust. odstavce 5 § 18 a § 6 zákona 137/2006 Sb. jako cena nejvýše přípustná ve výši:


…,- Kč  bez  DPH


…,- Kč  20% DPH


…,- Kč     vč. DPH

Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla a je platná po celou dobu výstavby do jejího ukončení a převzetí objednatelem.
4.2. Změna ceny je možná pouze v případě změny sazby DPH a rozšíření předmětu plnění nad rámec výkazu výměr, a to dohodou smluvních stran.

4.3. Fakturace bude provedena jednorázově na základě soupisu skutečně provedených prací. 

4.4. Konečná faktura bude uhrazena do výše 100 % sjednané ceny díla. V případě vad a nedodělků, nebránících však řádnému převzetí díla, bude faktura uhrazena ve výši 90 % sjednané ceny díla, pozastávka 10 % bude objednatelem uvolněna po jejich odstranění.  

4.5. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne obdržení faktury objednatelem.
5. Předání a převzetí díla
5.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. 2 převzít a zaplatit dle dohody a podmínek čl. 4 této smlouvy.

5.2. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, případně dílo vykazující  pouze ojedinělé drobné vady nebránící užívání, na základě protokolu o předání a převzetí. Jeho nedílnou součástí bude soupis drobných vad s termínem jejich odstranění.
6. Záruky, záruční podmínky
6.1. Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce trvání 60 měsíců od data předání a převzetí díla.

6.2. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované závady (prokáže-li se, že se jedná o vadu, na níž se vztahuje záruka) do 10 dní od uplatnění oprávněné reklamace a odstranit ji v co nejkratším, technicky možném termínu.

6.3. Objednatel se zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy.

6.4. Zhotovitel neručí za vady díla způsobené evidentně nesprávným užíváním ze strany objednatele nebo vady způsobené neodborným zásahem jiného subjektu.
7. Smluvní pokuta, smluvní úrok a jiná opatření
7.1. Smluvní pokuta za pozdní dokončení díla oproti termínům v čl. 3 je dohodnuta ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

7.2. V případě úhrady faktury po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.

7.3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.4. Smluvní pokuta pro případ prodlení v odstranění vady, která se projevila v záruční době, je dohodnuta na 500,- Kč za každý den prodlení.

7.5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7.6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nezahájí práce na předmětu díla do 7 pracovních dnů po termínu zahájení dle uzavřené smlouvy bez zavinění objednatele.
8. Ostatní ujednání
8.1. Zhotovitel se zavazuje, že po vyklizení staveniště provede urovnání terénu včetně uvedení příjezdových cest do původního stavu a likvidaci vlastních odpadů vzniklých při provádění díla. Zařízení staveniště bude odstraněno nejpozději do 3 dnů od předání díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě stavební deník, do kterého bude zapisovat podrobně průběh stavebních prací, včetně počtu pracovníků na stavbě, počasí atd. a předložit jej na vyzvání zástupci objednatele a orgánům státního stavebního dohledu. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými a to zápisem ve stavebním deníku do 5-ti dnů předem nebo výjimečně faxem 3 dny předem. 

8.4. Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen: Ing. Jan Waidhofer
8.5. Vedením stavby je pověřen:  
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění. 

9.2. Změny smlouvy o dílo mohou provádět smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou chronologicky číslovány a podepsány osobami oprávněnými dle této smlouvy. 

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

9.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 

V Brně  dne: …………………
     

……………………………………                                        …………………………………    

 Objednatel
Zhotovitel 
Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.                                                                                         

         rektor univerzity
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