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SMLOUVA O DÍLO č. 14/2017/89    

 
uzavřená podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

na veřejnou zakázku 
Mendeleum nádvoří - Lednice   

 
Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1, 613 00 Brno 
 
Statutární orgán:   prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce 

operace 
                                                       Ing. Lujza Oravcová, kvestorka jako správce rozpočtu 
V technických záležitostech:           xxxxx, e-mail: xxxxx;  
 tel.:  +420 xxxxxxxxxxx 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
Bankovní spojení:               xxxxxxx 
Číslo účtu:              xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
 
 
 
2. Zhotovitel:                                    ALPINE Bau CZ a.s.  
                                                          Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské   
     Meziříčí 
                               
Statutární orgán:                                Ing. Radislav Nohavica a Ing. Václav Šafář, prokuristé                   
  
Ke smluvnímu jednání oprávněn:    Ing. Radislav Nohavica a Ing. Václav Šafář, prokuristé 
V technických záležitostech:            xxxxx 
IČO:                                                   02604795 
DIČ:                                                   CZ02604795 
Bankovní spojení:                            xxxxx 
Číslo účtu:                                         xxxxx 
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I. Předmět plnění a účel smlouvy 
1. Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky 

“Mendeleum nádvoří - Lednice“, podle dokumentace pro provedení stavby, kterou 
vypracovala projekční kancelář ViaDesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav; 
IČO 276 96 880 a podle cenové nabídky Zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 1 
smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

2. Místem plnění veřejné zakázky je areál Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, 
Valtická 337, 691 44 Lednice, parcela č. 570/2, kat. území: Lednice. 

3. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez 
zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí stavby Objednatelem. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. a III. 

5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených 
dokumentací pro provádění stavby, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, technickými podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami, 
předání dokumentace skutečného provedení díla, dále úklid stavby a staveniště před 
předáním a převzetím, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, doklad o likvidaci 
suti a vybouraného materiálu, doložení atestů, certifikátů, podepsaných oprávněnou 
osobou, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 2 vyhotoveních.  

 

II. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 3 týdnů od předání a 

převzetí staveniště, nejpozději však do 31. 8. 2017.  

2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 
pracovních dnů po protokolárním předání staveniště. 

 
 

III. Cena díla   
1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána 

jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu a v souladu s ustanovením § 2620 zákona 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dále jen „zákon“, jako cena pevná a nepřekročitelná a 
činí:  

 

 

celková cena díla  uvedeného v čl. I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty:  

 

      265 362,83 Kč  

   

          Slovy: Dvěstěšesesátpěttisíctřistašedesátdva korun českých 83 haléřů bez DPH 
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     Výše DPH 55 726,19 Kč 

     Celková cena včetně daně z přidané hodnoty: 321 089,02 Kč 

 

     
     Platná sazba daně 21%.  

   

 
2. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek 
Rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu 
s tímto zatříděním. V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové 
povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. 
V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede 
Zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále 
na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Výkazu výměr. 

 Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a 
souvisejících činností jako je např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění zařízení 
staveniště a zpracování zaměření skutečného provedení. 

4. Podmínky pro změnu ceny 

 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek: 

- Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

- Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny právních 
předpisů. 

5. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (viz bod 4 
tohoto článku), je Zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové ceny a předložit 
jej Objednateli k odsouhlasení. 

5.1 Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných objednatelem bude stanovena 
následovně: Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede přesný soupis těchto 
prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení objednateli.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce nebo 
méněpráce, pro které nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové 
ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen v platném ceníku 
Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze 
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kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct 
procent) nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován 
nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený 
konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté 
na základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek, platných v 
době provádění díla. 

6. Specifikace ceny je obsažena v oceněném výkazu výměr (oceněný soupis prací s 
výkazem výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

6.1 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke 
kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů 
s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady 
na případné zabezpečení stavby, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové 
náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných 
zkoušek a potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, 
náklady na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 
náklady na zpracování fotografického pasportu, náklady plynoucí z nejasností 
v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací 
díla. 

6.2 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž 
je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti 
popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou 
osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným výkazem 
výměr. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před 
jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této 
smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ust. bodu 4 tohoto článku. 

 
 
 

IV.  Platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Obě smluvní strany se dohodly na jednorázovém plnění, na základě vystavení daňového 
dokladu (faktury) Zhotovitelem. Podkladem k vystavení daňového dokladu je soupis 
skutečně provedených prací, výkonů a dodávek ve fakturovaném období odsouhlasený 
Objednatelem. Faktura bude tedy vystavena za hotové dílo předané a převzaté bez vad a 
nedodělků.  

3. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně Objednateli do 5 kalendářních dnů od 
vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení 
předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu 
spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního 
dodání daňového dokladu Zhotovitelem. 

 

 

V.  Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 

v souladu s ustanovením § 157 zák. č.183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších 
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předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po ukončení díla je 
Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. Zhotovitel zajistí 
kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho subdodavatelů, a to až do výše ceny díla. 
Doklad o pojištění předloží Zhotovitel Objednateli před podpisem této smlouvy. 

6. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a 
odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem. 

7. Dílo se považuje za splněno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 
je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 
díla. 

8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do 
výše 1.000,- Kč za každý den až do vyklizení staveniště. 

9. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů 

 
 

VI. Záruka za jakost a práva z vad 
1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 

způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka se 
sjednává na dobu 48 měsíců. Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 
2117 a § 2161 až 2173 zákona. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a 
použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být 
schváleny k použití v ČR. 

3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení 
reklamace. 

4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli 
za jednotlivou vadu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do 
odstranění vady. 
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5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto případě. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla 
uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

7. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 zákona 

8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
zákona. 

 
 

VII. Smluvní pokuty – majetkové sankce 
1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

     Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit   
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy 
delší jak 10 dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejíchž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

     Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

     Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a to za každý den prodlení. 

     Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. 

6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením podle čl. V. 
odst. 9 smlouvy. Pokud však nebude staveniště vyklizeno nejpozději do 5 pracovních dnů 
od termínu předání a převzetí díla, je počínaje 6. pracovním dnem povinen Zhotovitel 
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zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.500,-Kč za každý den prodlení. 

 
 

VIII. Staveniště 
1.  Předání a převzetí staveniště 

     Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
práv třetí osoby nejpozději do 2 pracovních dnů po oboustranném podpisu smlouvy o 
dílo, přičemž rozhodný je termín, který nastane později. Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání 
převzetí díla. 

     O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu 

2.  Zařízení staveniště 

           Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

           Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

4.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

     Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

     Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na Staveniště. 

     Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 

 
 
 

IX. Provádění díla a bezpečnost práce 
1.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
práce. 

      2.  Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV č. 591/2006 
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Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet. 

4.  Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak  finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle zákona. 

 
 

X. Předání a převzetí díla 
1. Organizace předání díla 

     Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, 
kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

 

2. Protokol o předání a převzetí 

      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 
protokol obsahovat i:  

- Soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

- Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění 
Vad a Nedodělků 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 

XI. Vady stavby, reklamace 
1. Práva z vad díla 

     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 
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     Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VI odst. 1 smlouvy. 

     Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

     Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

     Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává či neuznává. 

     Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 

 
 

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
1. Vlastnictví díla 

     Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení faktur. 

2. Nebezpečí škody na díle  

 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi  Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

 

XIII. Pojištění díla 
1. Pojištění Zhotovitele 

     Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění 
předloží Zhotovitel Objednateli před podpisem smlouvy. 

     Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Pojištění díla 

     Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle. 

     Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

3. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění 
podle zákona. 

 
 

XIV. Vyšší moc 
1. Definice vyšší moci 

     Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
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povstání, živelné pohromy. 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

     Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
 

XV. Ostatní ujednání 
1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným 
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR 
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od 
skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do 
roku 2027. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
1. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 

V případě neúspěchu jednání statutárních zástupců bude rozhodovat věcně a místně 
příslušný soud. 

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na 
plnění této smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 po podpisu obdrží Objednatel 
a 2 Zhotovitel. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

7. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
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zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.  

 
 

XVII. Podpisy smluvních stran 
 
V Brně dne 19. 6. 2017                                        Ve Valašském Meziříčí dne 15. 6. 2017  
 
 
Za Objednatele       Za Zhotovitele 
 
 
Pověřená osoba zadavatele:  
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.                           Statutární zástupce Zhotovitele 
   
                                                                                Ing. Radislav Nohavica a Ing. Václav Šafář  
 
 
 
…..………………………….  ….……………………………… 

  
 
         Správce rozpočtu: Ing. Lujza Oravcová   

 
 
 ……………………………… 
 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

 
1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
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