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Příloha D – Technické podmínky

Službou se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení povinných externích auditů projektů OK VK, OP VaVpI a dalšch projektů a činností uvedených v tabulce č. 1 v čl. 2.1.4. (světle šedě podbarvené řádky jsou projekty OP VaVpI, bílé jsou projekty OP VK, tmavě šedě pak ostatní projekty, případně běžná činnost zadavatele), řešených na Mendelově univerzitě v Brně a vydání auditorských zpráv pro každý jednotlivý projekt či činnost. Externí audit bude realizován nezávislým externím auditorem vždy na konci realizace daného projektu nebo činnosti, jeho předmětem budou činnosti související s projektem od začátku projektu až do uhrazení všech výdajů. Audit projektu se týká jak činností vykonávaných zadavatelem na projektu, tak činností všech partnerů s finanční účastí na projektu. Audit musí být proveden u všech těchto subjektů souběžně. Audit nebude prováděn u partnerů bez finanční účasti na projektu, nebo tam, kde má partner povinnost samostatně zajistit externí audit.

Tabulka č. 1 - Audit bude proveden u těchto projektů
	Č.
	Reg. č. projektu
	Název projektu

	1.
	CZ.1.07/2.3.00/35.0008
	MENDELU RESEARCH POPULARIZATION

	2.
	CZ. 1.07/2.4.00/17.0027
	MENDELU NETWORKING

	3.
	CZ. 1.07/2.4.00/31.0089
	Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu

	4.
	CZ.1.07/1.3.00/19.0015
	Kompetentní učitel zemědělství

	5.
	CZ.1.07/2.2.00/28.0220
	Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů

	6.
	CZ.1.07/2.3.00/30.0017
	Postdoktorandi v oborech Biologických věd na MENDELU

	7.
	RP210012/2401/217
	Climate change integrated assesment metodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe; 7E10033

	8.
	CZ.1.07/2.2.00/28.0302
	Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

	9.
	CZ.1.07/2.3.00/20.0005
	Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko – výzkumnou kariéru

	10.
	CZ.1.07/2.4.00/17.0022
	Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou

	11.
	CZ.1.07/2.4.00/17.0020
	Důsledky a rizika nedodržování "Evropské úmluvy o krajině"

	12.
	CZ.1.05/3.1.00/10.0220
	Centrum Transferu Technologií MENDELU

	13.
	CZ.1.05/3.2.00/12.0227
	MENDELU RESEARCH LIBRARY

	14.
	CZ.1.05/1.1.00/02.0068
	CEITEC  - středoevropský  technologický institut

	 15.
	CZ.1.07/2.3.00/20.0006
	Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně



Cena za jednotlivá dílčí plnění veřejné zakázky je vždy stanovena jako cena maximální a zadavatel nepřipouští, aby výše nabídkové ceny bez DPH u jednotlivých dílčích plnění překročila limitní ceny u jednotlivých projektů uvedených v tabulce č. 2. Jestliže uchazeč překročí maximálně přípustnou cenu bude nabídka posouzena jako nevhodná a vyřazena z hodnocení.

U projektů č.12, 13 a 14 kde jsou požadovány průběžné roční audity se může cena v jednotlivých letech lišit (proto je součin uveden v závorce). Nelze však překročit celkovou maximální cenu za dílčí plnění.

Uchazeč bere na vědomí, že v případě, že nebude vyčerpáno 100% částky celkových způsobilých výdajů projektu (vč. partnerů) bude v poměrné výši k této částce snížena také limitní cena auditu bez DPH. Na základě této skutečnosti bude ke smlouvě uzavřen dodatek a zkrácena i nabízená cena u jednotlivých, takto dotčených, projektů.   

Tabulka č. 2: Limitní náklady na jednotlivé projekty  (jednotlivá dílčí plnění)
	Č.
	Reg. č. projektu
	Název projektu
	Limitní cena bez DPH v Kč

	1
	CZ.1.07/2.3.00/35.0008
	MENDELU RESEARCH POPULARIZATION
	74.000,-

	2
	CZ. 1.07/2.4.00/17.0027
	MENDELU NETWORKING
	148.000,-

	3
	CZ. 1.07/2.4.00/31.0089
	Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu
	123.000,-

	4
	CZ.1.07/1.3.00/19.0015
	Kompetentní učitel zemědělství
	66.000,-

	5
	CZ.1.07/2.2.00/28.0220
	Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů
	148.000,-

	6
	CZ.1.07/2.3.00/30.0017
	Postdoktorandi v oborech Biologických věd na MENDELU
	99.000,-

	7
	RP210012/2401/217
	Climate change integrated assesment metodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe; 7E10033
	49.500,-

	8
	CZ.1.07/2.2.00/28.0302
	Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
	314.000,-

	9
	CZ.1.07/2.3.00/20.0005
	Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko – výzkumnou kariéru
	82.600,-

	10
	CZ.1.07/2.4.00/17.0022
	Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou
	109.000,-

	11
	CZ.1.07/2.4.00/17.0020
	Důsledky a rizika nedodržování "Evropské úmluvy o krajině"
	123.000,-

	12
	CZ.1.05/3.1.00/10.0220
	Centrum Transferu Technologií MENDELU
	(3 x 16.500,-)
49.500,-

	13
	CZ.1.05/3.2.00/12.0227
	MENDELU RESEARCH LIBRARY
	(2 x 66.100,-)
132.200,-

	14
	CZ.1.05/1.1.00/02.0068
	CEITEC  - středoevropský  technologický institut
	(4 x 80.000,-)
320.000,-

	15
	CZ.1.07/2.3.00/20.0006
	Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně
	123.000,-




1.1. Předpokládaný termín a místo plnění veřejné zakázky:

1.1.1. Předpokládaný termín zahájení plnění je u každého jednotlivého projektu 180 dní před jeho ukončením, nebo, u průběžných ročních auditů, po skončení účetního období.
1.1.2. U programu CZ.1.05/1.1./02.0068 – CEITEC – středoevropský technologický institut se jedná o průběžné roční audity za roky 2012, 2013, 2014, 2015
1.1.3. U programu CZ.1.05/3.2.00/12.0227 – MENDELU RESEARCH LIBRARY se jedná o průběžné roční audity za roky  2013 + přípravná fáze v roce 2012 (jeden zaměstnanec po dobu 7 měsíců) a 2014
1.1.4. U programu CZ.1.05/3.1.00/10.0220 – Centrum Transferu Technologií MENDELU se jedná o průběžné roční audity za období  1.7.2012  - 31.12.2013, za rok 2014 a za období 1.1.2015 až 30.6.2015 
1.1.5. Termíny začátku a ukončení jednotlivých projektů včetně místa plnění a případných partnerů, u jednotlivých projektů jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0008
	Zahájení projektu:
	1.6.2012

	Ukončení projektu:
	31.5.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně




	Reg. č. projektu: CZ. 1.07/2.4.00/17.0027
	Zahájení projektu:
	1.6.2011

	Ukončení projektu:
	31.5.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně


Reg. č. projektu: CZ. 1.07/2.4.00/31.0089
	Zahájení projektu:
	1.9.2012

	Ukončení projektu:
	30.8.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně

	Partneři:
	Centrum výzkumných kontraktů, o.s.

	
	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.

	
	Svaz květinářů a floristů, o.s.

	
	Svaz zakládání a údržby zeleně, n.o.

	
	Vysoké učení technické v Brně

	
	Zahrada Olomouc, spol s. r. o. 

	
	Zemědělský výzkum, spol s. r. o. 




Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/19.0015
	Zahájení projektu:
	1.3.2011

	Ukončení projektu:
	28.2.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně

	Partneři:
	Agrokonzulta – poradenství, s.r.o




Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0220

	Zahájení projektu:
	1.1.2012

	Ukončení projektu:
	31.12.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně




Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0017

	Zahájení projektu:
	1.1.2012

	Ukončení projektu:
	31.12.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně



Reg. č. projektu: RP210012/2401/217
	Zahájení projektu:
	1.1.2010

	Ukončení projektu:
	30.6.2013 – zažádáno o prodloužení do 31.10.2013

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně




Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0302
	Zahájení projektu:
	1.5.2013

	Ukončení projektu:
	30.6.2015

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně




Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0005
	Zahájení projektu:
	1.3.2011

	Ukončení projektu:
	28.2.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně




Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0022
	Zahájení projektu:
	1.9.2011

	Ukončení projektu:
	31.8.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně

	Partneři:
	VÚCHS Rapotín




Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0020
	Zahájení projektu:
	1.2.2012

	Ukončení projektu:
	31.7.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně

	Partneři:
	Bioinstitut, o.p.s (Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny)

	
	Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajině v České republice

	
	Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

	
	Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ)




Reg. č. projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0220
	Zahájení projektu:
	1.7.2012

	Ukončení projektu:
	30.6.2015

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně

	Partneři:
	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.




Reg. č. projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0227
	Zahájení projektu:
	1.1.2013

	Ukončení projektu:
	31.12.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně

	Partneři:
	Masarykova univerzita

	
	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

	
	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

	
	Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

	
	Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně




Reg. č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068
	Zahájení projektu:
	1.1.2012

	Ukončení projektu:
	31.12.2015

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně





Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0006
	Zahájení projektu:
	1.4.2011

	Ukončení projektu:
	31.3.2014

	Místo plnění:
	Mendelova univerzita v Brně



Místem plnění veřejné zakázky je vždy sídlo (pracoviště) řešitele/řešitelů jednotlivých projektů či partnerů. Místem konzultací je vždy pracoviště řešitele/řešitelů jednotlivých projektů.
Celkové náklady na realizaci projektu jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 3: Celkové realizační náklady pro projekty 
	Č.
	Reg. č. projektu
	Název projektu
	Celkem včetně DPH v Kč

	1
	CZ.1.07/2.3.00/35.0008
	MENDELU RESEARCH POPULARIZATION
	21.000.000,-

	2
	CZ. 1.07/2.4.00/17.0027
	MENDELU NETWORKING
	25.000.000,-

	3
	CZ. 1.07/2.4.00/31.0089
	Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu
	32.827.573,-

	4
	CZ.1.07/1.3.00/19.0015
	Kompetentní učitel zemědělství
	6.823.596,-

	5
	CZ.1.07/2.2.00/28.0220
	Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů
	19.738.929,-

	6
	CZ.1.07/2.3.00/30.0017
	Postdoktorandi v oborech Biologických věd na MENDELU
	47.404.005,-

	7
	RP210012/2401/217
	Climate change integrated assesment metodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe; 7E10033
	190.000,- EUR
(4.884.900,-)

	8
	CZ.1.07/2.2.00/28.0302
	Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
	38.621.807,-

	9
	CZ.1.07/2.3.00/20.0005
	Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko – výzkumnou kariéru
	10.099.312,-

	10
	CZ.1.07/2.4.00/17.0022
	Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou
	13.604.279,-

	11
	CZ.1.07/2.4.00/17.0020
	Důsledky a rizika nedodržování "Evropské úmluvy o krajině"
	12.206.062,-

	12
	CZ.1.05/3.1.00/10.0220
	Centrum Transferu Technologií MENDELU
	24.116.450,-

	13
	CZ.1.05/3.2.00/12.0227
	MENDELU RESEARCH LIBRARY
	60.796.200,-

	14
	CZ.1.05/1.1.00/02.0068
	CEITEC  - středoevropský  technologický institut
	2012 – 
26 425 629,34,-
2013 –   
49 862 829,03,-
2014 –   
3 986 594,56,-
2015 
4 484 871,99


	15
	CZ.1.07/2.3.00/20.0006
	Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně
	23.224.849,-




[bookmark: _GoBack]Auditorská zpráva jednotlivých projektů OP VK a jiných projektů bude předána zadavateli vždy nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení realizace příslušného projektu OP VK či jiného, v počtu 3 výtisků s platností originálu, v listinné podobě, v českém jazyce, a jedno vyhotovení na nepřepisovatelném CD/DVD kdy:
· 1 vyhotovení obdrží vedoucí Ekonomického odboru zadavatele a
· 2 vyhotovení obdrží řešitel projektu. Řešiteli projektu bude zpráva předána rovněž v 1 vyhotovení na nepřepisovatelném CD nebo DVD (ve formátu *.pdf),
nebo v případě projektu OP VaVpI do 20 pracovních dnů (vyjma auditu za rok 2011) po skončení kalendářního roku, v počtu 3 výtisků s platností originálu, v listinné podobě, v českém jazyce, a jedno vyhotovení na nepřepisovatelném CD/DVD kdy:
· 1 vyhotovení obdrží vedoucí Ekonomického odboru zadavatele a
· 2 vyhotovení obdrží řešitel projektu. Řešiteli projektu bude zpráva předána rovněž v 1 vyhotovení na nepřepisovatelném CD nebo DVD (ve formátu *.pdf),

Technické podmínky pro audit projektů OP VK a OP VaVpI

Externí audit projektů OP VK a OP VaVpI se řídí pokyny stanovenými příslušnými verzemi Příruček pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v platném znění, případně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tyto příručky jsou přístupné na následujících webových stránkách: 
		http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk
a
		http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-zadatele-op-vavpi-2007-2013-po-1-a-po-2

Uchazeč se zaváže provést externí audit každého jednotlivého projektu OP VK a OP VaVpI vždy na konci realizace daného projektu (účetního období), jeho předmětem jsou činnosti související s projektem od začátku projektu až do uhrazení všech výdajů.

Externí audit musí být dokončen před podáním závěrečné / průběžné monitorovací zprávy a závěrečné / průběžné žádosti o platbu příslušného projektu OP VK poskytovateli podpory (předpokládaný termín je do 20 dnů od ukončení realizace projektu / ukončení účetního období). Audit může být zahájen již v době realizace projektu.

Předmětem veřejné zakázky je provedení externích auditů projektů OP VK a OP VaVpI uvedených v  čl. 2.1.4. této zadávací dokumentace v rozsahu umožňujícím vybranému uchazeči veřejné zakázky poskytnout v auditorské zprávě ujištění a informace zejména:
· o správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období,
· o tom, že všechny vykázané výdaje byly ve stanoveném období tj. do předložení závěrečné / průběžné monitorovací zprávy projektu OP VK nebo OP VaVpI uhrazeny v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou verzí Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK nebo OP VaVpI,
· o souladu postupu při zadávání veřejných zakázek se ZVZ a příslušnou verzí Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK nebo OP VaVpI,
· o souladu příjmů a výdajů s platným rozpočtem projektu,
· dalších skutečnostech zjištěných při auditorském šetření.
Auditorská zpráva musí být zpracována v českém jazyce a bude přiložena k žádosti o závěrečnou nebo průběžnou platbu projektu.

Součástí externího auditu za první kalendářní (účetní) rok realizace projektu bude i audit přípravné fáze projektu, tj. období od data zahájení projektu do posledního dne měsíce, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Zpráva vypracovaná externím auditorem musí poskytnout ujištění a informaci alespoň o následujících skutečnostech:

· O správnosti a úplnosti zaúčtování výdajů vykázaných za auditované období, 
· O tom, že vykázané výdaje jsou způsobilé v souladu s Rozhodnutím a dalšími pokyny (zejm. Příručkou pro příjemce), 
· že způsobilé výdaje vykázané za auditované období byly skutečně uhrazeny, 
· zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek, 
· ověření souladu výdajů s platným rozpočtem projektu, 
· osvědčení skutečných a plánovaných výdajů projektu dle struktury odsouhlaseného rozpočtu, 

· zjištěné nesrovnalosti a vyčíslení nezpůsobilých výdajů včetně zdůvodnění, 

· zhodnocení souladu metodiky full cost příjemce dotace s požadavky Řídícího orgánu OP VaVpI definovanými v Příloze č. 102; 

· ověření, že výše vykázaných nepřímých nákladů odráží metodiku full cost příjemce dotace. 

· další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření. 


Výsledky externího auditu projektu jsou předány ŘO a jeho prostřednictvím jsou k dispozici i Pověřenému subjektu AO.

Zpráva musí být zpracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zejména co se obsahu a formy týče, a rovněž i dle příslušných Auditorských směrnic Komory auditorů ČR, případně i mezinárodních auditních standardů

Audit jednotlivých projektů OP VK a OP VaVpI se týká jak činností vykonávaných na projektech zadavatelem, tak činností všech partnerů s finanční účastí na projektu, audit musí být proveden u všech těchto subjektů souběžně. Audit nebude prováděn u partnerů bez finanční účasti na projektu. Auditor zhodnotí stav projektu v auditovaném období, tj. od začátku projektu do zaúčtování uhrazení všech výdajů příjemce a partnerů.

Auditorská zpráva musí být fakturována nejpozději do dvou měsíců po ukončení realizace projektu dle právního aktu a musí být zpracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zejména co se obsahu a formy týče, a rovněž i dle příslušných Auditorských směrnic Komory auditorů ČR, případně i mezinárodních auditorských standardů, k jejichž dodržování se uchazeč ve své nabídce zaváže.

V auditorské zprávě auditor potvrdí, že dodaná účetní evidence (příjmy a výdaje) je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpůrných dokumentů, a také se vyjádří ke správnosti evidovaných způsobilých výdajů, které vznikly v souvislosti s projektem.

Auditorská zpráva musí být dále jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá tak, aby (i) bylo zřejmé, co auditor skutečně ověřil, na jakých datech, za jaké sledované období a podle jakých kritérií operace hodnotil, včetně výsledků hodnocení, a aby (ii) bylo možné na základě informací uvedených ve zprávě dospět ke stejným závěrům.

Zadavatel upozorňuje, že shledá-li poskytovatel podpory, že audit je proveden nekvalitně nebo obsahuje chyby, bude to zadavatelem považováno za vadu plnění veřejné zakázky.

Součinnost při provádění jednotlivých auditů poskytne řešitel a finanční manažer kontrolovaného projektu, Ekonomický odbor a Odbor vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně, a to vždy v závislosti na typu kontrolované dokumentace.

Každou auditorskou zprávu projedná uchazeč se zástupcem zadavatele.

O průběhu auditu ke každému jednotlivému projektu vede uchazeč spis. Spis je uchazeč povinen archivovat v souladu s pravidly OP VK a OP VaVpI.

Uchazeč je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu OP VK nebo OP VaVpI, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) minimálně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

Každý uchazeč je povinen pečlivě prostudovat, vyplnit a ve své nabídce předložit všechny formuláře a přílohy, na které odkazuje tato zadávací dokumentace, a splnit všechny termíny a podmínky, obsažené ve Výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace, nerespektující v jakémkoliv ohledu ustanovení Výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh, budou mít za následek vyřazení nabídky z další účasti na veřejné zakázce a vyloučení uchazeče.
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