

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 08/2018/498

PŘÍKAZNÍK

Obchodní jméno: Ing. Jiřina Dvořáková, autorizovaný inženýr ČKAIT 1005441
Zmocněnec pro smluvní jednání:
Zmocněnec pro věcná jednání:
Sídlo: [REDAKCE]
IČ: 86884671
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zapsán v obchodním rejstříku: Projektová činnost ve výstavbě

PŘÍKAZCE

Obchodní jméno: Mendelova univerzita v Brně
Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
Zmocněnec pro smluvní jednání - příkazce operace: [REDAKCE]
správce rozpočtu: [REDAKCE]
Zmocněnec pro věcná jednání: [REDAKCE]
Pracoviště: Zemědělská 1
Sídlo: 613 00 Brno
IČO: 62156489 DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Nezapisuje se do obchodního rejstříku.
[REDAKCE]

I. PŘEDMĚT

Předmětem plnění je výkon autorského dozoru a spolupráce při výběrovém řízení na interiérové vybavení na akci:

Stavební úpravy děkanátu AF – II. etapa

Dle zpracované projektové dokumentace v rozsahu pro provedení stavby (DPS) - stavební část z prosince 2015

Dle zpracované projektové dokumentace (DPS) - interiér ze září 2017

Autorský dozor bude prováděn v objektu C Medelovy univerzity v Brně.

a) Autorský dozor je zhotovitel povinen poskytnout po dobu realizace stavby a po dobu dodávky interiéru. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:

autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace po dobu zhotovování stavby až do její kolaudace (stavební část) a převzetí příkazcem (interiér) v souvislosti s prováděním stavby spočívající zejména, nikoliv však výlučně, v kontrole provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména z hlediska souladu provádění s DPS stavby i interiéru, poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby, v poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů, v účasti na kontrolních dnech stavby a v oprávnění zápisů do stavebního deníku stavby, v poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, spolupráci při tvorbě podkladů pro změnové listy, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání příkazce, a to vždy nejpozději do 2 pracovních dní od doručení písemné nebo emailové

žádosti příkazce, přičemž budou používány e-mailové adresy osob oprávněných jednat jménem smluvních stran ve věcech realizace této smlouvy podle jejího záhlaví.

Autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace dále zahrnuje:

- účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
 - dozor při zpracování dílenské dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací projektu;
 - autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 - posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace projektu;
 - operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.
 - účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty)
- b) Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele dodávky interiéru, a to na výzvu objednatele. Zhotovitel v průběhu této fáze předmětu plnění poskytne tyto služby a výkony: Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy uchazečů v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za následujících podmínek:
- dotazy uchazečů, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě
 - zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy uchazečů, tj. podá vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou případně uděleny
 - zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě podat vysvětlení zadávací dokumentace; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením zadávacího řízení.

Pokud ve výše uvedeném výčtu úkonů některý úkon není uveden, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen připravit pro objednatele veškeré podklady, zorganizovat veškeré činnosti a odeslat veškeré doklady vyplývající z právních předpisů nebo norem týkající se předmětu smlouvy.

II. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena celkem činí: 98 000,- Kč

Příkazník není plátce DPH

Smluvní strany se dohodly na měsíčním dílčím plnění dle harmonogramu v cenové nabídce (Příloha č. 1), vždy na základě předloženého daňového dokladu. Splatnost faktur je 14 dní po jejich obdržení.

Poslední faktura bude uhrazena po dokončení dodávky interiérového vybavení a ukončení kolaudačního řízení.

Podrobný rozpis ceny je uveden v Cenové nabídce na autorský dozor pro stavbu „Stavební úpravy děkanátu AF – II. etapa“ ze dne 7.2.2018, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ

Termín zahájení stavby:	13.02.2018
Předpokládaný termín ukončení stavby:	červen 2018
Předpokládaný termín dokončení montáže interiéru:	červenec2018

Místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, objekt C

IV. JINÁ UJEDNÁNÍ

Tato dohoda je uzavřena řádným uveřejněním v registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva je vyhotovena v počtu 4 výtisky.

Datum:

Ing. Jiřina Dvořáková

Datum:

████████████████████

příkazce operace

████████████████████

správce rozpočtu

Cenová nabídka na AUTORSKÝ DOZOR pro stavbu:

Stavební úpravy děkanátu AF - II.etapa

Mendelova univerzita v Brně, areál Mendelu, Zemědělská 1, Brno
Agronomická fakulta, budova BA 03 (C), 1.NP

Údaje o uchazeči:

Adresa: Ing. Jiřina Dvořáková, autorizovaný inženýr ČKAIT 1005441
IČO: 86884671
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě

Návrh nabídkové ceny:

Nabídková cena je stanovena na základě sazeb doporučených ČKAIT a ČKA, dle přiloženého výpočtu honoráře, dle kalkulačky ČKA. Autorský dozor je oceněn částkou 143.500,- Kč v III. kategorii náročnosti typu stavby. Nabídková cena je navržena se slevou cca 30%.

Stavba bude probíhat od 14.2., konec stavby se předpokládá červen 2018 a na něj navazuje dodávka interiéru 3-4 týdny.

Autorský dozor bude probíhat v průběhu celé stavby a dodávky interiéru a bude účtován měsíčně.

Nabídková cena za autorský dozor:	únor	12.tis. Kč
	březen	26 tis. Kč
	duben	20 tis. Kč
	květen	20 tis. Kč
	červen	20 tis. Kč

Celkem cena : 98. tis. Kč bez DPH

Uchazeč není plátce DPH.

V Bílovicích nad Svitavou dne 7.2. 2018

Ing. Jiřina Dvořáková