
   
veřejná zakázka malého rozsahu                                   

 „Závorový systém v areálu Akademie“ 

 

  

číslo smlouvy u zhotovitele: 3/18/O 

  

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na kompletní realizaci díla:  

„Závorový systém v areálu Akademie“ 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Zhotovitel: : MENHIR projekt, s.r.o. 

 Se sídlem : Horní 729/32, 639 00 Brno 

 Zapsaná v obchodním rejstříku : KS v Brně, oddíl C, vložka 19907 

 Zastoupená : Ing. Vít Ševčík, jednatel, tel: xxx xxx xxx  

 V technických věcech jedná 

IČ 
: 

Ing. xxxxx xxxxx, tel: xxx xxx xxx 

634 70 250 

 DIČ : CZ63470250 

 Bankovní spojení 

 

xxxxxx, a.s., xxxxxxxxxx/xxxx 

Dále jen „Zhotovitel“  

 

 

2. Objednatel: : Mendelova univerzita v Brně 

 Se sídlem  
Součást 
Adresa SKM 

: 
: 
:     

Zemědělská 1665/1, 613 00  Brno - Černá Pole 

Správa kolejí a menz (SKM) 

Kohoutova 11, 613 00 Brno 

 Zapsaná v obchodním rejstříku  

 
Zastoupena 
V provozně-technických věcech 
jedná 
tel. 
e-mail 

: 

 

: 
: 
: 
: 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., 
nezapsaná v obchodním rejstříku 

Ing. xxxx xxxxxxxx, ředitelkou SKM 

xxxxxx xxxxxx, vedoucí vnitřní správy budov  
+ 420 xxx xxx xxx, mobil: xxx xxx xxx 
xxxxxx@mendelu.cz 

 IČO 

DIČ 

Bankovní spojení 

: 

: 

: 

62156489 

CZ62156489 

xx-xxxxxxxx/xxxx 

                                                       Dále jen „Objednatel“  

 

 

  

  

mailto:xxxxxx@mendelu.cz
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II. Předmět a podmínky plnění    

               
2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele předmět 
smlouvy (dále také „dílo“) a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu podle této 
smlouvy. 
 
2.2   Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace stavby 

„Závorový systém v areálu Akademie“- vč. související inženýrské činnosti, v rozsahu:  

a) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby 

(dále jen “DSP”) v rozsahu platného a účinného zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební zákon“) a v souladu 

s přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve  znění pozd. předpisů 

se zapracováním všech specifikací předaných Objednatelem a zapracováním případných 

připomínek a požadavků dotčených orgánů veřejné správy a ostatních účastníků 

stavebního řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci 

stavebního řízení. Tato DSP bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro výběr 

zhotovitele, přičemž tato dokumentace bude sloužit současně jako podklad pro 

vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů a Zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování 

respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů 

vztahujících se k projektové dokumentaci, včetně zpracování soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), to vše v souladu s 

požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel dále 
zpracuje kontrolní rozpočet stavby v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

Soupis prací bude obsahovat členění na položky charakteru hmotného, popř. 

nehmotného majetku a technického zhodnocení majetku souladu se zák. č. 586/1992 

Sb., o dani z příjmu, ve znění pozd. předpisů, hrazené z investičních finančních 

prostředků a na položky charakteru oprav hrazených z neinvestičních finančních 

prostředků a dále  v členění položek podle Pokynu GŘF č. D – 22 k jednotnému postupu 

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů, kde je uveden výčet zařízení a předmětů, které jsou 

samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny se stavbou. 

b) výkon inženýrské činnosti dle požadavku stavebního zákona spojený s projednáním  

DSP, vč. zajištění všech kladných vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a 

dotčených účastníků řízení potřebných pro vydání stavebního povolení a zajištění 

zapracování jejich podmínek a připomínek do projektů pro povolení stavby se 

sestavením všech nezbytných dokladů k žádosti o povolení stavby a se zajištěním 

pravomocného stavebního povolení stavby „Závorový systém v areálu Akademie“;  

 
2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v ujednaném čase a řádně, tj. při respektování 
platných a účinných právních předpisů včetně platných technických norem vztahujících se 
k dílu, s potřebnou péčí, a dále podle stanovisek a rozhodnutí orgánů veřejné správy a 
vycházet z podkladů předaných mu Objednatelem a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. 
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2.4  Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se díla, 
které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle, popř. jeho částí.1 
 
2.5 Dílo je předáno, je-li dokončeno a Zhotovitel umožní Objednateli jeho užití. Předání 
díla musí být potvrzeno předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. 
Předáním díla nebo jeho ucelených částí ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho 
osobní odevzdání Objednateli na kontaktní adrese Objednatele: Správa kolejí a menz 
(SKM), Kohoutova 11, 613 00 Brno.  
 

2.6  Platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace (díla) potvrdí oprávněný 
projektant svým podpisem a autorizačním razítkem na krycím listu dokumentace a na 
titulních stranách částí dokumentace, na titulních stranách technických zpráv a na 
výkresech.  
 

2.7   Dokumentace pro stavební povolení po odsouhlasení Objednatelem  bude vyhotovena  

v počtu třech  paré, které budou použity při výkonu inženýrské činnosti. 

Ověřená dokumentace příslušným stavebním úřadem bude při předání Objednateli 

obsahovat také originály stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a institucí vč. originálu 

stavebního povolení a vč. vyznačení právní moci. 

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (dále jen dokumentace stavby) bude předána 

v třech tištěných vyhotoveních a 1x na CD v digitální podobě (výkresová a grafická část  - 

formát *.dwg a *.pdf, textová část – formáty Word, Excel). 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude předán Objednateli ve dvou vyhotoveních 

jako oceněný a ve dvou vyhotoveních jako neoceněný, dále pak bude předán v digitální 

podobě na CD (formát *.xls). 

         
2.8   Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude dále obsahovat vymezení požadavků 

na: 

a) Jakost jednotlivých částí díla 

b) Standardy provedení a vybavení 

 
2.9  Zpracování dokumentace musí splňovat následující požadavky: 

a) Ustanovení §156 stavebního zákona 

b) Příslušná ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v 

aktuálním znění – normové hodnoty 

c) Ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dále 

N.V. č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v aktuálním znění 

d) Podmínky a požadavky uživatele předané k projektovému řešení. 

e) Podmínky a požadavky uživatele musí být v průběhu zpracování a před odevzdáním 

projektu konzultovány a písemně odsouhlaseny zástupcem uživatele a rovněž 

zástupcem Objednatele ve věcech technických, který je uveden ve smlouvě.  

f) Bude respektovat vyhlášku č. 367/2001Sb. 

 

                                                           
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a případně změna závazku ze smlouvy podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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2.10 Odpovědnost za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím 
zpracované dokumentace nese Zhotovitel v rozsahu § 159 stavebního zákona 
 
2.11 Ke změnám při realizaci díla na stavbě je Zhotovitel dokumentace povinen vydat na 
vyzvání stanovisko do změnového listu do 3 pracovních dnů od vyzvání. 
 
2.12 Vady dokumentace je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne oznámení vady, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem jinak; vždy je 
však třeba dodržovat lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Práva z vadného plnění budou dále řešena dle ustanovení § 2630 NOZ - zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále dle § 2165 až 2174 a 2615 až 2619 téhož zákoníku. 
Jakost projektové dokumentace bude splňovat ustanovení § 2113 – 2117 a 2161 až 2164 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
2.13 Nedílnou součástí dokumentace je rovněž návrh zařízení staveniště a organizačních 
opatření při stavbě. 
       
2.14 Zhotovitel se při návrhu materiálů a technologií bude řídit zásadou hospodárnosti při 
zachování standardu požadovaného Objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, 
tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu díla. 

 

III.  Cena díla, doba plnění 

 
3.1  Celková cena díla činí: 
Celková cena díla   141.000,- Kč bez DPH 
Slovy: stočtyřicetjedentisíckorun českých 
21 % DPH       29.610,- Kč 
Celková cena díla vč. DPH  170.610,- Kč 
 
Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému 
provedení díla Zhotovitelem, včetně nákladů, které mohl na základě svých odborných 
znalostí Zhotovitel předpokládat, včetně provádění potřebných zkoušek, průzkumů a měření 
a jakýchkoli dalších výdajů spojených s prováděním díla. 
Do celkové ceny díla jsou zahrnuta i veškerá vyhotovení dokumentace nutná k projednání a 
odsouhlasení Objednatelem v průběhu prací a dokumentace potřebná pro obstarání 
vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy k podání na místně příslušný stavební úřad. 
K ceně za zhotovení díla bude účtováno DPH ve výši stanovené zákonem. 
 
Cenová nabídka Zhotovitele (kalkulace ceny dílčích plnění) je nedílnou součástí této smlouvy 
jako Příloha č. 1. 
 
Zhotovitel vyúčtuje cenu díla na základě faktury, jím vystavených ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění, kterým se rozumí předání a převzetí díla nebo jeho části. Faktury jsou 
splatné ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení Objednateli.  
Fakturační adresa zní: Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, Kohoutova 11, 
613 00 Brno.    
 
3.2 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti podle platných a účinných právních 
předpisů. K daňovému dokladu (faktuře) musí být připojen oboustranně potvrzený protokol o 
předání a převzetí díla nebo jeho části.  
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Objednatel ověřuje věcnou i formální správnost faktury, v kladném případě ji potvrdí, 
jinak ji vrátí Zhotoviteli k provedení opravy či doplnění; v tom případě platí nová lhůta 
splatnosti ode dne doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. 
 
3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 
nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty v rejstříku nespolehlivých plátců DPH 
vedeném MF ČR a že Objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění 
v tuzemsku uskutečněné Zhotovitelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo 
poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona o DPH jako příjemce 
zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění je Zhotovitel zdanitelného plnění (tj. Zhotovitel) veden v rejstříku 
nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro 
ručení Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této 
smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas 
zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v odstavci 5.1 této smlouvy. 
 
3.4 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní 
pokuty sjednané v odstavci 5.2 této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden 
v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým 
plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně 
informovat Objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v odstavci 5.2 
této smlouvy. 
 
3.5 Pokud Objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového 
dokladu (faktury), že Zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH 
ve smyslu odstavce 3.5 této smlouvy nebo bankovní účet, který Zhotovitel uvede na 
daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada 
daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši. 
 
3.6      Realizace díla bude zahájena dnem podpisu této smlouvy. 
 
3.7      Dílo bude provedeno a předáno, a to:  

 a)  Dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části nejpozději do 31.5.2018 

 b)  Získání stavebního povolení vč. vyznačení právní moci nejpozději do 30.6.2018 

 c) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby nejpozději do 30.6.2018      

  
 
Dokončením díla nebo jeho části se rozumí předání díla nebo jeho části bez vad a 
nedodělků Objednateli a podpisem předávacího protokolu. Nebude-li předávané dílo či jeho 
část prosto vad či nedodělků, Objednatel uvede zjištěné vady či nedodělky (výhrady) do 
předávacího protokolu, a zároveň stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. 
Předání díla či jeho části s výhradami, tj. vadami či nedodělky, není splněním Zhotovitelova 
závazku, pokud Objednatel v protokolu neuvede, že dílo přebírá bez výhrad, tj. i s vytknutými 
vadami a nedodělky. 
 
3.8 Zhotovitel není v prodlení v případě, že orgány veřejné správy nevydají potřebná 
kladná stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla 
v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je povinen Zhotovitel, pokud se o 
nich dozví neprodleně informovat Objednatele a v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
společně upravit termíny plnění.    
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IV. Součinnost Objednatele a Zhotovitele 

 
4.1 Spolupůsobení Objednatele a Zhotovitele: 

- Objednatel předá Zhotoviteli závazné podklady k provedení díla a umožní mu prohlídku 
na místě nejpozději při uzavření této smlouvy. 

- Zhotovitel umožní při zpracování průběžnou kontrolní činnost Objednatele na 
koordinačních jednáních, které Zhotovitel svolá dle potřeby v průběhu zpracování díla. 
O těchto jednáních povede Zhotovitel písemné záznamy. Zhotovitel je povinen svolat 
dále závěrečné jednání, kde předloží konečnou projektovou dokumentaci 
k odsouhlasení. 

- Objednatel předá plnou moc Zhotoviteli, která je nutná k projednání předmětu díla, 
nejpozději při uzavření této smlouvy. 

 
Je-li k provedení díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel lhůtu k jejímu 
poskytnutí, kterou musí Objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li 
lhůta marně, má Zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele. Před 
čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty Zhotovitel písemně informovat 
Objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne 
doručení informace. 
 
4.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla samostatně. Zhotovitel opatřuje 
věci k provedení díla. Příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla je Zhotovitel 
vázán, jen je-li to nezbytné pro plnění díla. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu příkazu, které mu k provedení díla dal. 
 
4.3  Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele (poddodavatele) tak, jako by dílo 
prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách 
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy. 

 
V. Smluvní pokuty 

 
5.1 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH 
po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj 
plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto 
závazku příslušný finanční úřad vyzve Objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve 
smyslu odstavce 3.4 této smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení 
DPH, s nímž je spojeno ručení Objednatele ve smyslu odstavce 3.4 této smlouvy.  
 
5.2 Pro případ nepravdivého prohlášení Zhotovitele anebo nesplnění oznamovací 
povinnosti Zhotovitele podle odstavce 3.5 této smlouvy se sjednává k tíži Zhotovitele ve 
prospěch Objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč. 
 
5.3 V případě prodlení Zhotovitele s termínem pro řádné dokončení dílčího plnění nebo 
s termínem pro dokončení celého díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
5.4 Pro případ prodlení Zhotovitele s odstranění nedodělku nebo vady uplatněné 
Objednatelem v přejímacím řízení je Objednatel oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení Zhotovitele 
s odstraněním nedodělku nebo vady v přejímacím řízení. 
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5.5 V případě prodlení Zhotovitele s vyřízením reklamace v záruční době je Objednatel 
oprávněn Zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý i 
započatý den prodlení s vyřízením reklamace. 
 
5.6  V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury podle odstavce 3.2 této 
smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení podle platných a 
účinných právních předpisů. 
 
5.7 Smluvní pokuty tímto článkem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne v těchto souvislostech Objednateli nebo Zhotoviteli škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

 
 

VI. Podklady používané při provádění díla, vlastnictví k dílu a užití díla 
 

6.1  Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci 
stavby je Objednatel.  
Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na 
objednatele předáním a převzetím bez vad a nedodělků současně s úhradou faktury podle 
odstavce 3.3 této smlouvy.  
 
6.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci jiné osobě než 
Objednateli. Zhotovitel není oprávněn dílo vyhotovené pro Objednatele ani jeho jednotlivé 
části užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského prospěchu. 
 
6.3 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou 
výhradní licenci využít. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této 
smlouvy. 
 
6.4 Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. 
úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto 
zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se 
souhlasem Zhotovitele.2 Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je 
dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě.  
 
6.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla 
(např. práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě 
oprávněných nároků třetí osoby vůči Objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu 
nepravdivého prohlášení je Zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a 
zavazuje se uhradit Objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči Objednateli 
uplatněny. 
 

 
 
 

                                                           
2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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VII. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 
7.1 Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení této smlouvy vrátit druhé 
straně veškeré podklady, které jí náleží.  
 
7.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 24 měsíců plynoucích ode dne 
protokolárního předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 
 
7.3  Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má řádně sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při 
montážních a ostatních souvisejících prací, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců či 
jiných oprávněných osob osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizika 
prováděných činností, a dále dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické 
předpisy na pracovištích Objednatele. 
 
7.4 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 
 
7.5 Za podstatné porušení této smlouvy se považuje: 
- Po uzavření této smlouvy je Zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci 
nespolehlivých plátců DPH 
- Vadné dílo nebo vadné dílčí plnění 
Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení 
Zhotoviteli.  
 
7.6 Veškeré informace získané některou ze smluvních stran při uzavření této smlouvy 
a v průběhu jejího plnění jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 
Smluvní strany se zavazují, že tyto informace nesdělí třetí osobě a ani je nepoužijí v rozporu 
s jejich účelem pro svoje potřeby či jinak nezneužijí. Tento závazek trvá i po ukončení tohoto 
smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany jinak. Uvedené neplatí pro případy, kdy údaje 
jsou, nebo mají být určeny třetím osobám ze zákonných důvodů. 
 
7.7 Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí 
sídlem Objednatele. 

 
7.8 Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, zejména práva a povinnosti smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
7.9 Stane-li se některé ujednání této smlouvy neúčinné, ostatní ujednání smlouvy nejsou 
tímto dotčena a jsou nadále účinná; v tom případě se smluvní strany zavazují nahradit 
neúčinné ujednání Smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude 
odpovídat nejlépe obsahu a smyslu původního, již neúčinného ujednání. 
 
7.10 Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy3 je možné provádět po dohodě 
smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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7.11 V případě rozporů anebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatními podklady 
platí ustanovení této smlouvy. 
 
7.12 Smlouva je uzavřena řádným zveřejněním v registru smluv podle příslušného 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7.13 Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel. 
 
7.14 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
 
7.15 Smluvní strany tímto ustanovením dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřená 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a tato je vyjádřením skutečné a vážné vůle 
prosté omylu a to obou smluvních stran. 
 
 
 
 
 

IIX. Podpisy smluvních stran 
 
V Brně V Brně 
 
Dne: 20. 4. 2018 Dne: 20. 4. 2018           

          
 
……………………………….    ……….……………………………. 
           Objednatel                Zhotovitel     
Mendelova univerzita v Brně                                              MENHIR projekt, s.r.o. 
    Správa kolejí a menz                                                  Ing. Vít Ševčík - jednatel 
 Ing. xxxx xxxxxx 
 ředitelka      
                                                                   


