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SMLOUVA O DILO &. 21/2018/528

uzaviena podle
§ 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

na vefejnou zakazku
Rekonstrukce Laboratofi obj.D (m.€. N2023 a N2024)

Smluvni strany
1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brné
Zemédélska 1665/1, 613 00 Brno

Statutarni organ: Prof. Ing. DanuSe Nerudovd, PhD rektorka
Ke smluvnimu jednani opravnéni:

V technickych zalezitostech:

ICO: 621 56 489

DIC: CZ62156489

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

2. Zhotovitel: Jihomoravské stavby, s.r.o.
Zampachova 3, 613 00 Brno

Statutarni organ: ing.Ales Kfiz, jednatel

Ke smluvnimu jednani opravnén:  ing.Ales Kfiz,

V technickych zaleZitostech:

ICO: 25585088

DIC: CZ25585088

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:
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I. Predmét pInéni a ucel smlouvy
1. Pfedmétem plnéni a ucelem této smlouvy o dilo je realizace vefejné zakazky
.Rekonstrukce laboratofi obj.D“, podle cenové nabidky zhotovitele, ktera je uvedena
v pfiloze €. 1 smlouvy (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy
vymeér — déle jen ,vykaz vymér®).

2. Pfedmétem pinéni bude:

CasteCna rekonstrukce prostor laboratofi N2023 a N2024 v 2.NP obj.D, vyména podlahoveé
krytiny ( nové PVC) v€. aplikace samonivelacni stérky, vymalba prostor, demontaz a zpétna
montaz laboratornich stoldl v€. uUpravy ZTl a plynu, dodavka a montaz 2ks chemickych
digestofi v&. vlozkovani odtahu digestofi, zednické pfipomoci.

Mistem pInéni vefejné zakazky je Mendelova univerzita v Brné, Zemédélska 1665/1, 613 00
Brno; budova D,).

3. Zhotovitel pfeda Objednateli protokolarné dilo v rozsahu a parametrech stanovenych
cenovou nabidkou, touto smlouvou, obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami
bez zjevnych vad a nedodélkd, které by branily uUspéSnému prevzeti stavby
Objednatelem.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svUj naklad a nebezpeli a za podminek
uvedenych v této smlouvé provést sjednané dilo v rozsahu podle ¢lanku I. az IIl.

5. Splnénim dila se rozumi uplné dokonceni stavby v rozsahu a parametrech stanovenych
cenovou nabidkou, touto smlouvou, obecné zavaznymi predpisy a technickymi normami,
vC. fotografického pasportu zakrytych konstrukci, energetickych rozvodd a siti
provadéného dila s pfesnou lokalizaci kazdé fotografie, uklid stavby a stavenisté pred
predanim a prevzetim dila, podepsani zapisu o predani a prevzeti stavby, provedeni
veSkerych predepsanych zkouSek vE&. vystaveni dokladd o jejich provedeni, dolozeni
atestll, certifikatl, potfebnych reviznich zprav, podepsanych opravnénou osobou,
prohlaSeni o shodé, zpracovani a predani provoznich fadl apod. a jejich predani
Objednateli ve 2 vyhotovenich.

Il. Doba plnéni
1. Termin zahajeni stavebnich praci: 15.5.2018

2. Termin dokonceni dila v souladu s ust. § 2604 obCanského zak. 22.6.2018

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vSechny pfipadné vady a nedodélky v terminu do 10
kalendarnich dnu po terminu dokonceni dila.

4. Tato Ihuta je zavazna pfi jakychkoliv klimatickych podminkach, pfi¢emz zhotovitel je
povinen zajistit dodrzeni technologickych postupl dle CSN. Zhotovitel se zavazuje
provést potfebna opatfeni ke spInéni vySe uvedené limitni lhaty.

5. Za den zahdjeni provadéni dila je povazovan den, kdy bylo Objednatelem protokolarné
pfedano stavenisté Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahdgjit prace na dile nejpozdéji do 3
pracovnich dnu po protokolarnim pfedani stavenisté.
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jako vysledek vefejné zakazky malého rozsahu a Cini

(uchazec vyplni Zluté oznacena pole):

[ll. Cena dila
1. Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku |. této smlouvy, je sjednana

K& bez DPH Sazba VySe DPH v K& | K¢ v€etné DPH
DPH Vv %
Celkova nabidkova 396 338,- 21 83 231,- 479 569,-
cena za pfredmét
pinéni

2. Objednatel je platce dané zpfidané hodnoty a smluvni plnéni bude pouzito pro
ekonomickou ¢&innost. Zhotovitel je povinen provést zatfidéni fakturovanych polozek
Rozpoctu podle klasifikace produkce CZ — CPA. DPH bude ve faktufe uvedena v souladu
s timto zatfidénim. Fakturované plnéni spada do pfenesené dafiové povinnosti. Zhotovitel
uvede ve faktufe zaklad dané a sdéleni, ze daf odvede objednatel. V pfipadé, ze
fakturované polozky nespadaji do pfenesené dariové povinnosti, uvede Zhotovitel ve
faktufe zaklad dang, sazbu dané a fakturovanou ¢astku v€etné dané. Déle na vystaveném
dafiovém dokladu musi uvest sdéleni, ze vySi dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro

kterého je plnéni uskute¢néno. Zhotovitel

neinvestice, pokud je soupis praci ¢lenén.

bude fakturovat oddélené investice a

3. Zhotovitel nema pradvo doméhat se zvySeni sjednané ceny z divodd chyb nebo
nedostatkll v ocenéném vykazu vymér, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného

nebo neupiného ocenéni vykazu vymér.

Soucasti sjednané ceny jsou také naklady na zabezpeCeni vSech obsluznych a
souvisejicich €innosti jako jsou napf. bezpecnostni a organizaCni opatfeni, zajiSténi
zafizeni staveni$té a zpracovani zaméfeni skutecného provedeni.

4. Podminky pro zménu ceny

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a muze byt zménéna pouze za nize

uvedenych podminek:

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni
jinych praci nebo dodavek, nez téch, které byly predmétem cenové nabidky nebo pokud
Objednatel vylouc¢i nékteré prace nebo dodavky z predmétu pinéni.

5. ZpUsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je moZna zména sjednané ceny (viz bod 4
tohoto ¢lanku), je Zhotovitel povinen provést vypocetni zmény nabidkové ceny a predlozit

jej Objednateli k odsouhlaseni.

5.1 Cena pfipadnych vicepraci dodatecné vyvolanych objednatelem bude stanovena
nasledovné: Pfed zahajenim téchto vicepraci zhotovitel provede presny soupis téchto
praci véetné jeho ocenéni (kalkulaci naklad(l) a predlozi navrh k posouzeni objednatel
nejpozdéji do 3 dnl po zapisu ve stavebnim deniku, nebo zaznamu z KD.

Jednotkové ceny stanovené v polozkovém rozpoctu dila jsou zavazné pro ocenovani
jakéhokoli mnozZstvi pfipadnych vicepraci

nebo ménépraci.

Viceprace nebo
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méneéprace, pro které nejsou v nabidkovém (polozkovém) rozpoctu dila jednotkové
ceny obsazeny, budou ocenény na zakladé jednotkovych cen v platném ceniku
Stavebnich praci vydavaného spole€nosti RTS, a.s. nebo jiného sazebniku, ze kterého
vychazel zhotovitel pfi tvorbé celkové ceny dila, pokud uvedeny konkrétni cenik
nebude zcela zfejmé& umoznovat takové uréeni ceny dané zmény, poté na zakladé
predlozeni a odsouhlaseni alespori jedné cenové nabidky, platné v dobé provadéni
dila.

6. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

7. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné& neoznami
nutnost jejiho prekroCeni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné
pouze za vySe uvedenych podminek.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouve.

7. Specifikace ceny je obsaZena v cenové nabidce (ocenény soupis praci s vykazem
vymer), ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

7.1 Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila obsahuje veSkeré naklady a zisk nezbytné ke
kvalitnimu a funkénimu provedeni dila v obvyklém standardu, vcetné néakladu
s provedenim dila souvisejicich. Cena obsahuje naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz, naklady na energie, mimostavenistni dopravu, odvoz a likvidace odpadu, naklady
na pfipadné zabezpeceni stavby, pro poplatky za skladku a dalSi vedlejSi rozpoctové
naklady (v€. pojisténi), uklid stavenisté a pfilehlych ploch, provadéni pfedepsanych
zkousek a potfebnych revizi, naklady na zpracovani dokumentace skuteéného provedeni,
néklady na realizaci opatfeni bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP"),
naklady na zpracovani fotografického pasportu a jakékoliv dalSi néklady spojené
s realizaci dila, které zhotovitel pfi tvorbé cenové nabidky, z funkce své odbornosti, mohl
a musel predvidat.

7.2 Nastane-li zména rozsahu pfedmétu dila podle c¢lanku |. této smlouvy vyzadana
Objednatelem, popfipadé vyvolana zménou technického feseni dila oproti CN, aniz je tato
zmeéna zplUsobena Zhotovitelem, bude zména neodkladné po zjisténi jeji nutnosti popsana
ve stavebnim deniku. Na zakladé zapisu a projednani zmény s opravnénou osobou
Objednatele zpracuje Zhotovitel zménovy list a dolozi ho ocenénym vykazem vymér.
Takovéto prace budou uhrazeny pouze v pfipadé, Ze obé& smluvni strany pied jejich
provedenim sjednaji jejich rozsah a cenu formou pisemného dodatku k této smlouveé.
Soucasné je nezbytné nutné dodrzet ust. bodu 4 tohoto ¢lanku.

IV. Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na jednorazové platbé - fakturaci celkové ceny dila dle
podminek stanovenych ve smlouvé o dilo, pfi€emZ objednatel ma pravo v darnovém
dokladu uplatnit s ohledem na pfipadné vady nebo nedodélky zjisténé pfi pfedani dila,
které nebrani uzivani dila, pozastavku ve vysi 10 % z celkové ceny dila. Takto uplatnéna
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pozastavka bude uvolnéna (uhrazena) az po odstranéni posledni vady nebo nedodélku.

3. Fakturu dodavatel vystavi na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek stavebnim dozorem. Dodavatel pfedlozi soupis provedenych praci a dodavek
nejpozdéji do 5 ti pracovnich dnd po pfedani dila k odsouhlaseni. Az po schvaleni
odpovédnym zastupcem objednatele a jeho pokynu bude vystaven pfislusny dariovy
doklad.

4. Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do 10 kalendafnich dnd ode dne prevzeti a
pfedani dila dle § 2604 obcCanského zakoniku a dorucit jej prokazatelné Objednateli.
Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera vznikne Objednateli z divodu nedodrzeni predani
vystaveného dafiového dokladu v uvedenych terminech, zejména za Skodu spocivajici
v uhrazeni sankci za pozdni odvod DPH Objednatelem z divodu pozdniho dodani
danového dokladu Zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnl od doruceni
faktury objednateli. Kazda faktura musi splfiovat nalezitosti dafiového dokladu.

V. PInéni zavazku zhotovitele - predani a prevzeti dila
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik,
v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a to az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Po ukonCeni dila je
Zhotovitel povinen pfedat original stavebniho deniku Objednateli.

2. Zhotovitel zajisti na svoje naklady likvidaci veSkerych odpadu vzniklych v souvislosti
s jeho €innosti na dile a musi provést vedkera potfebna opatfeni k zajisténi minimalizace
Skodlivych vliva na Zivotni prostredi.

3. Odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé maijici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je Zhotovitel na pozadani
Objednatele povinen dolozit po podpisu této smlouvy.

4. Vedeni stavby musi zajiStovat stavbyvedouci jako autorizovana osoba podle zakona
€.360/1992 Sb. Doklad o autorizaci stavbyvedouciho je Zhotovitel povinen dolozit
Objednateli po podpisu této smlouvy, nejpozdéji k terminu pfedani/pfevzeti stavenisté.

5. Po dobu vystavby je Zhotovitel odpovédny za Skody vzniklé jeho €innosti pfi realizaci dila
a je povinen jejich nasledky neprodlené odstranit na vlastni naklady.

6. Pfipadné zmény materiald oproti CN budou dohodnuty na kontrolnich dnech a
odsouhlaseny zastupcem Objednatele a uzivatele.

7. Po zhotoveni dila vyzve Zhotovitel Objednatele 2 dny pfedem k jeho pfedani a prevzeti v
misté plnéni dila. Objednatel je povinen do tfi dnl od dohodnutého terminu zahdjit
pfejimaci fizeni.

8. Dilo bude predano na zakladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila, pfipadné
s vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila. Zhotovitel je povinen takto specifikované
vady a nedodélky odstranit v dohodnutém terminu. Objednatel je opravnén prevzeti dila
odmitnout, jestlize vykazuje vady a nedodélky branici uzivani dila.

9. Dokoncenim dila se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonc€eni provozuschopného dila, dale provedeni vSech C¢innosti souvisejicich
s provedenim stavebnich a montézZnich praci a konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné.
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10.  Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté v terminu sjednaném s Objednatelem. Pokud
Zhotovitel termin nesplni, je Objednatel opravnén fakturovat Zhotoviteli smluvni pokutu do
vySe 1.000,- K& za kazdy den az do vyklizeni stavenisté.

11. Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve dvou
vyhotovenich veskeré nezbytné doklady, zejména:

— doklady o zaijisténi likvidace odpadu,

— dokumentaci fotografického pasportu zakrytych konstrukci, energetickych rozvoda a siti
provadéného dila, 2x na CD ROM

— veskera Prohlaseni o vlastnostech, certifikaty vyrobku, atesty zafizeni apod.,

— potiebné revize podepsané opravnénou osobou

VI.Zaruka za jakost a prava z vad
1. Zhotovitel pfejima zaruku za jakost stavebniho dila, tzn., Ze dilo bude po uvedenou dobu
zpusobilé ke smluvnimu ucelu a zachova si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Zaruka za
celé dilo se sjednava na dobu 60 mésich. Zaruka za jakost je feSena podle ustanoveni §
2113 a7 2117 a § 2161 az 2173 ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel prohladuje, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a
technickych normach, které se na provadéni dila vztahuji. VeSkeré stavebni prace a
pouzité materidly musi odpovidat pfislusnym CSN a technickym predpistiim a musi byt
schvéaleny k pouZziti v CR.

3. Reklamace vad musi byt pisemné, vady musi byt popsany nebo bude uvedeno, jak se
projevuji. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k reklamaci do 3 pracovnich dnl po doruéeni
reklamace.

4. V zaruni dobé je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovnich dnG od obdrzeni
reklamace. Neni-li schopen odstranit vady v této |huté, dohodne se pisemné na lhuté s
Objednatelem. V pfipadé nesplnéni Ihuty k odstranéni vad, uhradi Zhotovitel Objednateli
za jednotlivou vadu smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy den prodleni, a to az do
odstranéni vady.

5. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané |haté, je Objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi Zhotovitel. Ustanoveni o smluvni pokuté v odst. 4 plati i v tomto pfipadé.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit Skody zpUsobené Objednateli pfi provadéni dila
uvedenim do plvodniho stavu nebo provedenim uhrady finan€ni Castky odpovidajici
zpUsobené skodé.

7. Vady stavby budou feSeny podle ustanoveni § 2629 - 2630 ob&anského zakoniku.

8. Vady dila budou FeSeny podle ustanoveni § 2615 az 2619 ve spojeni s § 2099 az 2112
ob&anského zakoniku.

VII.  Smluvni pokuty — majetkové sankce
1. V pfipadé prodleni Objednatele s placenim danovych dokladl, uhradi Objednatel
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z nezaplacené Castky za kazdy den prodleni.
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2. Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v
jaké vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

3. Sankce za neplnéni dohodnutych termin(

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného podle Smlouvy
delSi jak 10 dnl se povaZuje za jeji podstatné poruseni.

4. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

Pokud Zhotovitel nenastoupi do 3 pracovnich dnl od terminu pfedani a prevzeti dila
k odstranovani vad ¢i nedodélku uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,-K& za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,-K& za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichz je prodleni, a to za kazdy den prodleni.

5. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,-KE za kazdou
reklamovanou vadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a to za
kazdy den prodleni.

Oznadi-li Objednatel v reklamaci, Zze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeli havarie, sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi. Timto neni dotéeno pravo na uplatnéni Skody v souladu s ob&anskym
zakonikem.

6. Sankce za nevyklizeni stavenisté ve sjednaném terminu se fidi ustanovenim podle ¢l. V.
odst. 9 smlouvy. Pokud vSak nebude stavenisté vyklizeno nejpozdéji do 5 pracovnich dnu
od terminu pfedani a prevzeti dila, je poCinaje 6. pracovnim dnem (pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak) povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvni pokutu 500,-K¢&
za kazdy den prodleni.

VIIl. Stavenisté
1. Pfedani a pfevzeti stavenisté

Objednatel pfeda na vyzvu Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté prav
tfeti osoby.

O predani a prevzeti StavenisSté provede Objednatel pisemny zaznam do stavebniho
deniku, ktery obé strany podepiSi. Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu zaznamu ve SD.

2. Zafizeni stavenisté
Naklady na zafizeni stavenisté jsou obsazeny v celkové cené dila.
3. Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Zhotovitel je povinen udrZovat na Stavenisti pofadek.
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4. Podminky bezpec€nosti a hygieny a ochrany zivotniho prostfedi na stavenisti

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veSkera bezpecCnostni opatfeni a hygienicka
opatfeni a opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi, a to vrozsahu a zpUsobem
stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.

Zhotovitel bere na védomi, ze Staveni$té se nachazi v arealu Objednatele, kde probiha
obvykly univerzitni provoz. Zhotovitel je povinen zabezpeclit na Stavenisti veSkera
bezpecnostni opatfeni na ochranu osob pohybujicich se v arealu Objednatele a provést
veSkera mozna opatfeni k zabranéni vstupu nezuc€astnénych osob na Stavenisté.

Zhotovitel a jeho subzhotovitelé musi dodrZzovat a respektovat plan BOZP, naklady na
zajiisténi BOZP jsou v cené dila.

IX.Stavebni denik
1. Zhotovitel povede na stavbé stavebni denik v nalezitostech a zplsobu vedeni podle § 6 a
pFilohy 9, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb.

2. Zhotovitel zajisti kontrolni dny podle dohody pfi pfedani a pfevzeti stavenisté.

X. Provadéni dila a bezpecnost prace
1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokyntd danych mu Objednatelem
k provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
prace.

2. Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich
opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi predpisy.

3. V pfipadé, Ze budou pfed zapocetim dila naplnény podminky zak. ¢. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci, kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a NV (nafizeni vlady) €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, je
Zhotovitel povinen bezvyhradné zakonna ustanoveni dodrzet. Zhotovitel je bez vyjimky
povinen dodrZovat nafizeni a ustanoveni stanovené Planem BOZP.

4. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

Pokud ¢&innosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze z&kona,
technickych nebo jinych norem nebo  vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou €innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadéji.
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Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroju,
pFistrojl nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Smluvni strany se dohodly na obecné promlceci IhGté podle obéanského zakoniku.

5. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat na stavbé predpisy BOZP (bezpec&nosti a ochrany zdravi
pfi praci), pozarni ochrany a nafizeni koordinatora BOZP na stavenisti (pokud je
ustanoven). Respektovat zakon ¢€.309/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., vzdy
v uéinném znéni.

6. Zhotovitel je povinen respektovat ustanoveni § 14 a 15 zékona ¢&. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci). Oznamit pisemné Objednateli, nejpozdéji 10 dna pred zahajenim praci
na stavenisti, pfedpokladany pocet fyzickych osob Zhotovitele a jeho subdodavatelll na
stavbé.

7. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 8 dnu pfed zahajenim i dil€ich praci na stavenisti pisemné
dolozit, Ze informoval Objednatele o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil. Nelze-li dodrzet stanovenou Ihltu, pak
bezodkladné.

8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinatorovi BOZP (pokud byl ustanoven) soucinnost
potfebnou pro plnéni jeho ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace
stavby, brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora, bezvyhradné dodrzovat plan BOZP,
zucastnovat se kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu,
zpUsobem a ve lhutach uvedenych v planu.

9. V prfipadé nerespektovani pfislusnych ustanoveni zakona &. 309/2006 Sb. a nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., v platném znéni, pfebira Zhotovitel odpovédnost za disledky a
sankce z toho plynouci v pIné vysi.

10. Zhotovitel prohladuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zak. ¢. 435/2004
Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpislt, a ani neodebira Zadné plnéni od
osoby, ktera by vykon nelegalni prace umoZzhovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni
ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ru€eni objednatele ve smyslu ust. zak. C.
435/2004 Sb., ma objednatel narok na nadhradu vSeho, co za zhotovitele v souvislosti s
timto ru€enim plnil.

XI.Predani a prevzeti dila

1. Protokol o pfedani a prevzeti
O pribéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel zapis (protokol).

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a prevzeti, Vady nebo Nedodélky (nebranici
uzivani dila), musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélkd,

dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
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narovnani,

dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Casti Zhotovitel za Uuelem odstranéni
Vad a Nedodélki,

V pfipadé, Ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i
davody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim a pfedavacim Fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkouSek v&etné zduvodnéni, pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu, do
kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti prevzeti dila.

XIl.  Vady stavby, reklamace
1. Prava z vad dila

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zarucni dobé.
Zaruéni Ihdta je stanovena pro celé dilo v &l. VI odst. 1 smlouvy.

Zarucni lhata nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni Ih(ita opétovné od pocatku dne provedeni reklamacni opravy.

2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do tfi dnG po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi
k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 5 pracovnich dnld ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznava ¢i neuznava.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) v co nejkratSi Ih(té po dohodé
s objednatelem.

XIll.  Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
1. Vlastnictvi dila

Vlastnikem zhotoveného dila je Objednatel po uhrazeni faktur.

2. Nebezpeci Skody na dile

Nebezpeci Skody na dile nese od pocatku Zhotovitel a to az do doby fadného predani a
prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIV. Pojisténi zhotovitele, pojisténi dila
Pojisténi Zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je pojistén proti Skodam zplsobenym svoji ¢innosti, véetné Skod
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3.
4.

zpusobenych pracovniky Zhotovitele i jeho subdodavatelu.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych
Skod pracovnikl Zhotovitele, a to alespori do vySe 1.000.000,- K&. Tato vySe pojistného je
vyzadovana s ohledem na charakter stavebnich praci, kdy maze dojit viivem provadénych
praci ke Skodam na dotené budové.

Doklady o pojis§téni je povinen predlozit Zhotovitel Objednateli pfed podpisem smlouvy.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Pojisténi dila

5.
6.
7.

Zhotovitel je povinen pojistit dilo aZz do vySe jeho hodnoty proti moZznym Skodam na dile.
Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

V ostatnich pfipadech se pojisténi fidi ustanovenim o S8kodovém a obnosovém pojisténi
podle z&kona.

XV. VyS88imoc

. Definice vy8Si moci

Za vySSi moc se povaZzuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy.

. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$Si moci

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku
vzniku vy3Si moci, strana, ktera se bude chtit na vy$8i moc odvolat, poZada druhou stranu
0 Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodég,
ma strana, ktera se divodné odvolala na vy$Si moc, pravo odstoupit od smiouvy.
Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruéeni oznameni.

XVI. Ostatni ujednéani

. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami

opravnénym za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznaCenim podle pofadového Cisla pfislusné zmény smlouvy. Zhotovitel postupuje pfi
plnéni dila, tak aby neporusil autorska, nebo primyslova prava tretich osob za jejich
poruSeni odpovida v celém rozsahu.

. Zhotovitel provede prace, vykony uvedené v pfedmétu pInéni s odbornou péci a v zajmu
Objednatele.
Prava a podminky neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi

ob&anského zakoniku.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni

kontroly dle § 2 pism. e) zakona ¢€. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni vSem subjektim opravnénym
k vykonu kontroly projektu, z jehoZ prostfedki je dodavka hrazena, provést kontrolu
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doklad(i souvisejicich s plnénim zakazky, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR
k jejich archivaci (zakon &. 563/1991 Sb., o Uletnictvi a zakon &€. 235/2004 Sb., o dani
Z pfidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinnosti uchovavat po dobu 10 let od
skonc&eni pInéni zakazky doklady souvisejici s plnénim této zakazky, nejméné vsak do
roku 2028.

5. K vylou€eni pochybnosti zhotovitel a objednatel prohlasuji, Ze zapisy ve stavebnim deniku
ani zapisy z kontrolnich dnii se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

XVII. Zavérec¢na ustanoveni
1. VeSkeré spory z této smlouvy vzniklé budou feSeny dohodou zastupcu smluvnich stran.
V pfFipadé neuspéchu jednani bude rozhodovat vécné a mistné pfislusny soud.

2. Obé smluvni strany se zavazuji neprodlené informovat druhou smluvni stranu o jakékoliv
zmeéné svého pravniho postaveni, jakoZ i jinych zménach, které by mohly mit vliv na
plnéni této smlouvy.

3. Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

4. Nedilnou soucasti smlouvy je PFiloha ¢. 1 — nabidkovy rozpocet .

5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz 2 vyhotoveni po podpisu obdrzi
Objednatel a 1 vyhotoveni Zhotovitel.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

7. Smlouva nabyva uc€innosti okamzikem jejiho uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢.
340/2015 Sb., zakon o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv.

8. Dojde-li k situaci predvidané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zakona o registru smluv (zruSeni
smlouvy od pocatku), smluvni strany se zavazuiji:

e Jednat takovym zplUsobem, aby doSlo ke konvalidaci nasledku, tedy provedeni
opravy tim, Zze zvefejni pfislusné ¢asti smlouvy v registru smluv;

e Pokud i pfes rozhodnuti soudu nebo nadfizeného organu povazuji ochranu zajmu
uvedenych v odstavci 7.7 smlouvy tohoto ¢&lanku za opodstatnénou, budou
respektovat prava vzajemné nabyta v dobé vife a v této souvislosti se zavazuji, ze
vuci sobé nebudou uplatiovat pravo na vydani bezdlivodného obohaceni a nebudou
pozadovat vraceni poskytnutého plnéni a ze zadna ze smluvnich stran nepostoupi
pohledavku na vydani bezdidvodného obohaceni / vraceni poskytnutého plnéni ze
zrusené smlouvy na tfeti osobu. Rovnéz se vlc&i sobé vzdavaji prava na nahradu
Skody vzniklé v souvislosti s nezvefejnénim nebo nespravnym ¢i nedplnym
zverejnénim této smlouvy v registru smiuv.

9. Obé smluvni strany prohlasuji, ze ustanoveni smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a
svobodné vile a nebyla ujednana v tisni, ani za jednostranné nevyhodnych podminek.

10. Obé smluvni strany souhlasi s uvefejnénim kompletni smlouvy v&etné pfiloh na profilu
zadavatele a v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv)
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Vv registru smluv. Tuto povinnost zajisti Objednatel.

XVIII. Podpisy smluvnich stran

VBrnEdne ...ccoovvviiiiiiiiiiinn, Voo dne..............

za Objednatele Za Zhotovitele

Povérena osoba zadavatele:
Statutarni zastupce Zhotovitele

S (dopini dodavare)

Prilohy a nedilné soucasti Smlouvy:

1. nabidkovy rozpocet zhotovitele
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