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  PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  

č. 3/2018 

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Příkazce:           Mendelova univerzita v Brně 

                          Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

Zastoupen:        prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph. D., rektorka 

Ke smluvnímu jednání oprávněni: 

                          prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph. D., rektorka 

                          prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., koodrinátor projektu Centrální laboratoře 

                          MENDELU jako příkazce operace 

                          prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu Infrastruktura pro 

                          konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně jako příkazce 

                          operace 

                          Mgr. Ondřej veselý, správce rozpočtu pro oba projekty 

V technických záležitostech :  

- Ing. Vlastimil Pícha, SO MENDELU, email:vlastimil.picha@mendelu.cz, tel. 

545135053 

- Ing. Tomáš Dosoudil, SO MENDELU, email:tomas.dosoudil@mendelu.cz, 

tel.545135094     
  IČ: 621 56 489 

  DIČ: CZ62156489 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 115 - 4496520277/0100 

     

 

Příkazník:  IDEALBAU s.r.o. 

Chaloupeckého náměstí 473/2, Brno 602  

Zastoupen:    Ing. Pavel Kučera, jednatel 

Ke smluvnímu jednání oprávněn:  

 Ing. Pavel Kučera, jednatel, tel: 606 758 317, email: ideal@idealbau.cz 

V technických záležitostech: 

                           Ing. Pavel Kučera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1004127 

IČ: 28344481 

DIČ: CZ28344481 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 2149608339/0800 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajského soudu, oddíl C,vložka 62663 

 (dále jen jako „Příkazník 

mailto:vlastimil.picha@mendelu.cz
mailto:tomas.dosoudil@mendelu.cz
mailto:ideal@idealbau.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY     
 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka, že pro Příkazce jeho jménem a na jeho 

účet bude obstarávat Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) při 

realizaci staveb: 

   1/ Obj. Q – velkokapacitní posluchárny (1.1.1.2.21)  včetně koordinace s Obnovou AV 
        techniky (1.1.1.4.51) a   vypracování plánu BOZP   
   2/ Strojový sál, učebny B03, B01, B21 (1.1.1.2.06) 
   3/ Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření (1.1.1.2.07) 
   4/ Laboratoř zakládání a pěstění (1.1.1.2.08) 
   5/ Modernizace velkokapacitní auly v budově Z včetně vypracování plánu BOZP (1.1.1.2.19) 
   6/ Klimatizace učeben s výpočetní technikou - B46, T413, T27 (1.1.1.2.11) 

 

dále jen Stavby 1/, 2/ 3/, 4/, 5/, 6/ .  

2.2. TDS Příkazník vypracuje plán BOZP na stavby 1/ a 5/, vykonává průběžně v místě 

provádění Staveb, min. 1x - 2x týdně, Příkazník je povinen organizovat kontrolní dny 

min. 1 x za 2 týdny, jinak dle potřeby. 
 

Příkazník bere na vědomí, že výše uvedené stavby jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU 

(OP VVV – projekt „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v 

Brně“ s registračním číslem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366. 

Případná změna zdroje spolufinancování u jednotlivých staveb bude upřesněna při předání staveniště. 

 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 
 

3.1. TDS bude Příkazníkem obstaráván po celkovou dobu realizace Staveb. Doba realizace 

Staveb se předpokládá do 5 měsíců od předání staveniště. 

3.2. Plány BOZP na stavby 1/ a 5/ budou Příkazci předány nejpozději do 30.4.2018 

Dále Příkazník prokazatelně seznámí vybrané zhotovitele předmětných staveb s obsahem 

plánů BOZP a s bezpečnostními riziky z nich plynoucími.  

3.3. Obstarání TDS bude ukončeno dokončením a protokolárním předáním Staveb zhotoviteli 

Staveb, odstraněním zařízení staveniště, odstraněním vad vyplývajících z předávacího 

protokolu, pokud se vyskytnou; podle toho, která z těchto skutečností nastane později.  

  

4. ODMĚNA 

4.1. Odměna za obstarání TDS v rozsahu dohodnutém touto smlouvou se sjednává v souladu 

s cenovou nabídkou Příkazníka ve výši: 

 

1/ Obj. Q – velkokapacitní posluchárny včetně koordinace s Obnovou AV techniky  
     a   vypracování plánu BOZP……………………………………………………….……………..….…60.000,- Kč  
     ( z toho vypracování plánu BOZP 8.000,- Kč, koordinace 12.000,- Kč, výkon TDS 
      40.000,- Kč,  vše  bez DPH ) 
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 2/ Strojový sál, učebny B03, B01, B21………………………………………….……………..……..…....10.000,- Kč  
 
 3/ Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření…………………..….12.000,- Kč 
 
 4/ Laboratoř zakládání a pěstění………………………………………………………………….……......12.000,- Kč 
  
5/ Modernizace velkokapacitní auly v budově Z včetně vypracování plánu BOZP….23.000,- Kč 
( z toho vypracování plánu BOZP 8.000,- Kč, výkon TDS 15.000,- Kč) 
 
 6/ Klimatizace učeben s výpočetní technikou………………………………………………….………12.000,- Kč 
CELKEM bez DPH …………………………………………………………………………..…………………….129.000,- Kč 

DPH 21%..................................................................................................................27.090,- Kč 

CELKEM včetně  DPH ……………………………………………………….…………………………………  156.090,- Kč 

 

4.2. Příkazník je plátce DPH. 

4.3. Tato odměna je konečná a zahrnuje veškeré náklady Příkazníka na obstarávání TDS, 

potřebnou koordinaci staveb a vypracování plánu BOZP u staveb 1/ a 5/. 

 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY   
 

5.1. Příkazce neposkytuje platby ani zálohy před obstaráním záležitosti dle této smlouvy. 

5.2. Odměnu za obstarávání TDS dle čl. 4 smlouvy bude Příkazce hradit Příkazníkovi 

průběžně na základě vystavených faktur. Příkazník je oprávněn splátky odměny Příkazci 

fakturovat měsíčně, vždy po uplynutí kalendářního měsíce a poslední fakturu je 

Příkazník oprávněn vystavit až po ukončení posledního úkonu dle odst. 3.2. smlouvy. 

5.3. Faktury za vypracování plánů BOZP na stavby 1/ a 5/ je Příkazník oprávněn vystavit po 

jejich předání a převzetí Příkazcem. 

5.4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení Příkazci, přičemž dnem úhrady se 

rozumí odepsání částky z bankovního účtu Příkazce. Při prodlení Příkazce s úhradou 

faktury náleží Příkazníkovi zákonný úrok z prodlení 0,05% za každý započatý den. 

5.5. Příkazník je oprávněn uvádět ve fakturách pouze bankovní účet registrovaný v registru 

plátců DPH.  Platbu na jiný účet je Příkazce oprávněn odepřít a není tak v prodlení.  

5.6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je 

Příkazce oprávněn vrátit fakturu do doby lhůty splatnosti Příkazníkovi k doplnění, 

přičemž lhůta splatnosti ceny počne běžet až doručením opraveného daňového dokladu 

Příkazci. Příkazník pak Příkazci odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti tím vzniklou. 

Příkazce upozorňuje příkazníka, že na jednotlivých fakturách musí být uveden 
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následující text obsahující informaci o financování ze strukturálních fondů EU:  z 

projektu „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v 

Brně“, registrační č. projektu:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 a kód stavby, 

uvedený v závorce u názvu stavby v odstavci 2. PŘEDMĚT SMLOUVY.  

Případná změna zdroje spolufinancování  jednotlivých staveb bude upřesněna při předání 

staveniště. 

5.7. Příkazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že není nespolehlivým plátcem dle § 106a  

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro případ, že by se jím v průběhu 

trvání smlouvy stal, dává Příkazník Příkazci souhlas s úhradou DPH přímo příslušnému 

finančnímu úřadu.  

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
 

6.1. Příkazník je povinen plnit obstarání předmětu smlouvy poctivě a pečlivě podle svých 

schopností a profesních zkušeností.  

6.2. Příkazník se může odchýlit od pokynů Příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu Příkazce 

a Příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O takovém postupu je však Příkazník 

povinen Příkazce informovat dodatečně v nejbližším termínu, nejpozději však do 3 

pracovních dnů. Příkazník je povinen obstarávat TDS osobně, případně prostřednictvím 

jím pověřené osoby jednáním ve věcech technických – viz odst. 1. SMLUVNÍ STRANY  

–  Příkazník. 

6.3. Veškeré údaje a informace získané v souvislosti s obstaráváním TDS, bude Příkazník 

považovat za důvěrné a zachová je v tajnosti. Zavazuje se, že tyto údaje či informace 

nebude dále rozšiřovat, s výjimkou případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné 

za účelem splnění této smlouvy. 

6.4. Při výkonu TDS Příkazník: 

 seznamuje se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, zejména 

s projektem a s obsahem smlouvy o dílo;   

 kontroluje, zda zhotovitel Stavby provádí Stavbu v souladu se smlouvou o dílo, dle 

projektu, v souladu se známými technickými, technologickými a bezpečnostními 

postupy a právními předpisy a nařizuje zhotoviteli Stavby odstanit zjištěné 

nedostatky; 

 projednává podmínky změny provádění Stavby tak, aby nedošlo ke zvýšení 

nákladů na provádění Stavby, prodloužení lhůty výstavby a zhoršení parametrů 

díla. O změnách a opatřeních neprodleně informuje Příkazce a předkládá vlastní 

vyjádření;  

 vykonává dohled nad technickým řešením a technologickým prováděním Stavby 

ze strany zhotovitele Stavby, zjišťuje stav Stavby, zabezpečuje dodržování 

a usměrňování průběhu prací, návrhuje řešení vzniklých situací;  

 informuje bez odkladu Příkazce o všech závažných okolnostech, které mají vliv na 

pokyny Příkazce; 

 kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě a předkládá je Příkazci;  
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 spolupracuje se zhotovitelem v oblasti organizace realizace díla; 

 kontroluje ty části stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými, zajišťuje zapsání výsledku kontroly do stavebního 

deníku; 

 sleduje, jestli zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky  materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují 

kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

 sleduje vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 

o dílo, kontroly potvrzuje svým podpisem; 

 spolupracuje se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

 kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv 

a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro 

uplatnění majetkových sankcí; 

 schvaluje po stránce formální, číselné, věcné a cenové zjišťovací protokol se 

soupisem provedených prací, který je podkladem pro fakturaci zhotovitele Stavby a 

jeho správnost stvrzuje svým podpisem; 

 kontroluje zhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud se liší od 

původní projektové dokumentace, dohlíží na promítnutí změn;  

 poskytuje součinost při zajištění podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích 

částí a zajišťuje organizaci předání a převzetí Stavby; 

 kontroluje doklady, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené Stavby; 

 přebírá vyklizené staveniště zhotovitelem Stavby na základě písemného protokolu;  

 kontroluje odstraňování vad zjištěných při předávání Stavby. 

6.5. Příkazník bude vykonávat i další činnosti smlouvou nespecifikované, ale s předmětem 

smlouvy související a k řádnému provádění TDS nezbytné činnosti, a to dle pokynů 

a s vědomím Příkazce.  

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 
 

7.1. Příkazce se zavazuje poskytnout neprodleně Příkazníkovi případná závazná písemná 

vyjádření ve všech věcech uvedených v předmětu smlouvy, nebo jestliže to vyplyne z 

jednání na kontrolních dnech. 

7.2. Příkazník potvrzuje podpisem této smlouvy, že převzal od Příkazce:  

projektovou dokumentaci zpracovanou pro stavby: 

 1/ Obj. Q – velkokapacitní posluchárny  
       Ing. arch. Lukáš Urban, Alešova 24, 6013 00 Brno, 01/2018 

   2/ Strojový sál, učebny B03, B01, B21 
         MIKITA s. r. o., Majdalenky 844/3, 638 00 Brno 001/2018, Ing. Hana Mikitová 

 3/ Laboratoř ústavu 422 a přístrojové vybavení pro terénní měření 
       Ing. arch. Lukáš Urban, Alešova 24, 6013 00 Brno,  01/2018 
 4/ Laboratoř zakládání a pěstění 
      Ing. Jiřina Dvořáková, Šebelova 670, Bílovice nad Svitavou 664 01, 01/2018 
 5/ Modernizace velkokapacitní auly v budově Z  
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       RADAARCHITEKTI s.r.o., Ing. arch. Pavel Rada, Moravské nám. 13, 602 00 Brno, 03/2018 
 6/ Klimatizace učeben s výpočetní technikou 
      Ing. arch. Lukáš Urban, Alešova 24, 6013 00 Brno,  01/2018 
 
Smlouvy o dílo s vybranými zhotoviteli jednotlivých staveb budou Příkazníkovi předány 
neprodleně po jejich podpisu oběma smluvními stranami. 
 

7.3. Příkazce zmocňuje Příkazníka, aby vykonával TDS v rozsahu a za podmínek uvedených 

v této Smlouvě jeho jménem a na jeho účet. Příkazce uděluje Příkazníkovi plnou moc ke 

všem právním úkolům, které bude Příkazník vykonávat na základě této smlouvy. 

Příkazník toto zplnomocnění v celém rozsahu přijímá. Tato plná moc končí uplynutím 

doby plnění podle odst. 3.2. smlouvy. 

7.4. Příkazce je povinen se na výzvu Příkazníka prostřednictvím pověřeného zástupce  

dostavit k předání a převzetí dokončené stavby a podepsat zápis o předání a převzetí 

stavby. 

 

8. JINÁ UJEDNÁNÍ 
 

8.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez udání důvodů na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní lhůta vyprší ke konci měsíce a začíná běžet od prvého dne 

měsíce následujícího po jejím doručení druhé straně. O povinnostech Příkazníka 

v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2442 Občanského  zákoníku. 

8.2. Veškerou korespondenci spojenou s výkonem TDS si budou účastníci smlouvy zasílat 

pouze na adresy uvedené v záhlaví smlouvy.                                                  

8.3. Uvedená Příkazní smlouva byla vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 3 výtisky náleží 

Příkazci a 1 výtisk Příkazníkovi. 

8.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

8.5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 

a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

8.6. Tato smlouva se uzavírá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona        

č.40/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv v účinném znění ( zákon o registru smluv). 

8.7. Příkazník je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Příkazník tímto bere na vědomí, že 

na osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na 

kontrolovanou osobu. 

8.8. Příkazník prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 

Sb.zaměstnanosti v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by 

výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 

nepravdivým a vznikne ručení příkazce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má příkazce 

nárok na náhradu všeho, co za příkazníka v souvislosti s tímto ručením plnil. 
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8.9. Právní poměry touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. 

8.10. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy 

na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. 

 

 

Za Příkazce Příkazník 

V Brně dne…………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor 

projektu Infrastruktura konkurenceschopného 

absolventa Mendelovy univerzity v Brně jako 

příkazce operace                                                                                                                                                                                    

V Brně dne:……………… 

 

 

…………………………. 

Ing. Pavel Kučera 

 

                          

…………………………………… 

 Mgr. Ondřej veselý,  

správce rozpočtu pro oba projekty 
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