Viem zdjemclim o vefejnou zakazku

Vyfizuje/tel. Ing. Vaclav Ostrovsky / 545 135 257 . V Brné, dne 13. 6. 2018

Véc: Vefejna zakazka:
~Rekonstrukce objektu C v Lednici”
Vysvétleni zadavaci dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje viem dodavatellim, ktefi poZadali o poskytnutl vysvétleni zadavaci dokumentace nebo
kterym byla zadavaci dokumentace poskytnuta, pfipadné jinym dodavatellim, ktefi vznesli dotaz k zadavacim
podminkam, vysvétleni zad4vaci dokumentace. Vysvétleni zadavaci dokumentace je poskytovano na zékladé
dotazil dodavatel( (dotaz — odpovéd) nebo informaci poskytovanych zadavatelem (sdéleni). Formulace dotazd
dodavatell je doslovné prevzata.

Zadavatel obdriel dne 8. 6. 2018 Zadost o vysvétleni zaddvaci dokumentace v tomto znéni:

Dotaz dodavatele &. 1:

,Zadavatel uvefejnil v souladu se ZZVZ na svém profitu zaddvaci podminky ke shora uvedené vefejné zakdzce.
Konstatujeme, e nékteré soubory jsou zfejmé poskozeny, kdyZ je i pfes veskerou snahu nelze oteviit.

Mdize zadavatel poskytnout zaddvaci podminky dodavatelum z divodu prdvni jistoty i v elektronické verzi na
chr”

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele €. 1:

Zadavatel konstatuje, e funkénost soubord, uvefejnénych na profilu zadavatele, byla ovérena, a to na riznych
poéitatich zadavatele. Uvefejnéné soubory jsou funkéni.

Zadavatel uvadi, e mnohdy je pro spravnou funkénost souboril dilefité odpovidajici softwarové vybaveni.
V pfipadé, e technické problémy dodavatele budou trvat, je tfeba upfesnit, kterych soubord se problémy
konkrétné tykajl.

Dotaz dodavatele E. 2:

.Zadavatel v bodé 14. Zaddvaci dokumentace stanovil povinnost pro dodavatele predloZit v ramci nabidky dva
zdvazné bankovni pfisliby, a to 1/ pFislib vystaveni bankovni zdruky za fddné dokonceni difa ve vy3i 1 000 000,-
Ké a ddle 2/ pfislib vystaveni bankovni zdruky za odstranéni vad a nedodélkd v zdruéni dobé ve vysi 1 000 000,-
K¢ Zadavatel ddle pfedloZil zdvazny ndvrh smlouvy o dilo, ve kterém v ¢l. VIL. stanovil povinnost pfedioZeni
shora uvedenych bankovnich zdruk.

Domnivdme se, Fe stanoveni povinnostf predloZeni zdvaznych pFisliba banky ji v ramci nabidek je nadbytecnym
poZadavkem zadavatele. Tato povinnost je zakotvend rovnéZ v textu smlouvy o dilo a uchazeci poddvajici
nabidku na vefejnou zakdzku jsou povinni akceptovat ndvrh smlouvy o dilo stanoveny zadavatelem, tudiz i jeho
poZadavek na pfedloZeni bankovnich zédruk.

S ohledem na termin, kdy maji byt predlofeny bankovni zdruky a délku doby, po kterou maji platit (zejména
pokud jde o bankovni zdruku za odstranéni vad a nedodélku, kdyZ tato bude vystavena aZ po 12 mésicich ode
dne zahdjeni praci, tj. bankovni pfislib na tuto zdruku musi byt platny nejen po dobu zaddvaci thity, ale i po
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celou dobu realizace stavby), budou ndklady na vystaveni bankovnich pfislibi znaéného rozsahu, jelikoZ vyse
platby za vystaveni zdvazného pfislibu banky je tpiné stejnd, jako za vystaveni samotné bankovni zdruky (banky
nerozlisuji mezi zdrukou a pfislibem). Zadavatel tak svym poZadavkem dociii pouze stavu, kdy uchazedi, ktefi
podaji nabidku, rozhodné zapracuji do své nabidkové ceny tyto ndklady a nabidkovd cena v takovém pfipadé
nebude pfedstavovat cenu za samotny pfedmét vefejné zakdzky. Cena bude netimérné navySend o tyto
nadbyteéné naklady a poZadavek zadavatele tak povede pouze k neefektivnimu,?” *

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele &. 2:

*Poznamka: Zadavatel upozorfiuje tazatele, fe patrné vinou administrativniho pochybeni nezaslal kompletni
znéni dotazu. Posledni véta v dotazu €. 2 neni dokonZena.

Zadavatel na dotaz dodavatele uvadi, fe okolnosti zafazeni pfislibl bankovnich zaruk zvaZil jiZz v dobé pFipravy
zadavaci dokumentace.

Zadavatel hodla zachovat zaddvaci podminky v bodé &. 14 tak, jak je stanovil v zadavaci dokumentaci.

Dotaz dodavatele ¢. 3:

* Konstatujeme, 7e dle §105 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprdvnén poZadovat, aby urcité vyznamné innosti pfi
pinéni vefejné zakdzky byty pinény pFimo dodavatelem. S ohledem na zkuenosti s realizaci staveb
neshleddvdme shora uvedené prdce jako vyznamné Cinnosti pfi pinéni vefejné zakdzky, zejména (nikoliv viak
pouze) pokud jde o zemni prdce, & tpravy povrchd, podlahy a osazovani vypini.

Ddle upozorfiujeme na nejasnost v zaddvacich podminkdch, kdy# si zadavatel vyminil, Ze nékteré prdce HSV majf
byt pinény pfimo dodavatelem, pficemZ upravy povrchi, podlahy a osazovdni vypini nejsou prace HSV, ale PSV.
Rovné? jako nejasnost zaddvacich podminek shleddvame absenci vyctu konkrétnich cdsti svislych a kompletnich
konstrukci, a déle vodorovnych konstrukci, které povazuje zadavatel za vyznamné, jelikoZ ve své podstaté svislé
kompletni konstrukce a vodorovné konstrukce pfedstavuji fakticky témér celou stavbu, tudiZ by zadavatel
poZadoval realizovat takrka celou stavbu pouze dodavatelem, pficemi dle shora uvedeného zdkonného
ustanoveni tak miZe uéinit pouze u urcitych vyznamnych innostf.

Zaddme zadavatele o sdéleni, z jakého divodu povaZuje jim uvedené stavebni prdce za vyznamné dle § 105 odst
2 ZZVZ, které konkrétni &asti svislych a kompletnich konstrukci a vodorovnych konstrukci bude povinen plnit
dodavatel, pfipadné Zdddme o vypusténi poadavku na pinéni praci pouze dodavatelem, resp. o jeho revizi tak,
aby byl v souladu s ustanovenim §105 odst. 2 ZZVZ.”

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele €. 3:

*Poznamka: Zadavatel upozorfiuje tazatele, Ze patrné vinou administrativniho pochybeni nezaslal kompletni
znéni dotazu. Prvni véta dotazu dodavatele neni uvozena pofadovym éislem dotazu.

Zadavatel price HSV uvedené v bodé& 7.7 zadavaci dokumentace stanovil za vyznamné ¢innosti pfi plnéni
vefejné zakazky (odivodnéni viz niZe). Jednd se vyhradné o préce HSV, viz soupis stavebnich praci, dodavek a
slueb s vykazem vymeér, dil 6. Rekapitulace ST-stavebni ¢ast.

Zadavatel prace HSV (polozky soupisu stavebnich praci, dodédvek a sluzeb s vykazy vymér, dil.3, (s vyjimkou pol.
¢. .65-69) stanovil za vyznamné &innosti pfi plnéni vefejné zakdzky. Zadavatel vychazi ze znalosti technického
stavu jim vlastnéného rekonstruovaného objektu a za vyznamné €innosti uréil ty, které mohou mit zasadni vliv
na kvalitu pracf a zejména termin dokonéeni dila. V p¥ipadé prodleni by vyznamné ¢innosti mohly rozhodujicim
zptsobem ovlivnit celkové financovani stavby, terminové pfisné limitované ze strany poskytovatele dotace.

Dotaz dodavatele & 4:
.Zadavatel ve Smlouvé o dilo v &l. X, bod 11 stanovil rozhodujici milniky, jejichZ nespinénf je postiZeno sankci.

S pohledem na zkuSenosti s realizaci staveb mdme za to, Ze zadavatelem stanovené milniky jsou stanoveny
nelogicky v rozporu se skutecné dileZitymi milniky v ramci realizace stavby, s technologickymi postupy pfi jejich




realizaci. Jako nelogické a nesystémové shleddvéme jejich stanoveni i v névaznosti na uréeni vyznamnych
tinnostf dle bodu 7.7. Zaddvaci dokumentace, kde zadavate! uvddi prdce, které povaiuje za vyznamné pfi plnéni
vefejné zakdzky, ale jako milniky stanovil &innasti tplné odlisné.

Ddle sdélujeme, Ze jednim z milniki je provedeni ,rozhodujicich" bouracich praci. Konstatujeme, Ze z uvedeného
Jje nejasné, co zadavatel povaiuje za ,rozhodujici” bouraci préce, zda pouze vybourdni nenosnych konstrukci,
nebo kompletni provedeni bouracich praci.

Zdddme timto zadavatele o upravu praci, které budou povaZovdny za milniky tak, aby tyto préice odpovidaly
skutecné vyznamnym Cinnostem z hlediska jejich technologického provddéni. Stanoveny poZadavek na milniky je
nelogicky a stavbu miZe vyrazné prodrafit i v ndvaznosti na pfedpoklad zahdjent stavby a klimatické viivy.”

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele ¢ 4:
Milniky jsou stanoveny logicky tak, aby umoziovaly kontrolu postupu provadénych praci s vazbou na koneény
termin pfedani hotového dila, nejpozdéji 31. 10. 2019 {viz smlouva o dilo).

Rozhodujicimi bouracimi pracemi se rozumi vybouréni zdénych pfitek v&. naloZeni a odvezeni vybouraného
materidlu na skladku.

Ing. Vaclav Osttrovsky
na zékladé plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent vefejnych zakdzek
rektorat
Mendelova univerzita v Brné
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