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Vyfizuje/tel. Ing. Vaclav Ostrovsky / 545 135 257 V Brné, dne 15. 6. 2018

Véc: Vefejna zakazka:
»Rekonstrukce objektu C v Lednici”
Vysvétleni zadavaci dokumentace (2)

Zadavatel poskytuje viem dodavatellm, ktefi pozadali o poskytnuti vysvétleni zaddvaci dokumentace nebo
kterym byla zaddvaci dokumentace poskytnuta, pfipadné jinym dodavatellm, ktefi vznesli dotaz k zadavacim
podminkam, vysvétleni zaddvaci dokumentace. Vysvétleni zadavaci dokumentace je poskytovdno na zakladé
dotazll dodavatel( (dotaz — odpovéd) nebo informaci poskytovanych zadavatelem (sdéleni). Formulace dotazu
dodavatell je doslovné pievzata.

Zadavatel obdriel dne 12. 6. 2018 Zidost o vysvétleni zadavaci dokumentace v tomto znéni:

Dotaz dodavatele & 1:

,,Zadavatel uverejnil v souladu se ZZVZ na svém profilu zaddvaci podminky ke shora uvedené vefejné zakdzce.
Konstatujeme, Ze nékteré soubory jsou zfejmé poSkozeny, kdyi je i pfes veskerou snahu nelze otevfit.
MiZe zadavatel poskytnout zaddvaci podminky dodavatelim z divodu prdvni jistoty i v elektronické verzi na
cD?

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele €. 1:

Zadavatel konstatuje, Ze funk&énost soubord, uverejnénych na profilu zadavatele, byla ovéfena, a to na rlznych
pocitacich zadavatele. Uvefejnéné soubory jsou funkéni.

Zadavatel uvadi, ie mnohdy je pro spravnou funkénost souborl diilezité odpovidajici softwarové vybaveni.
V pfipadé, Ze technické problémy dodavatele budou trvat, je tfeba upfesnit, kterych soubor(l se problémy
konkrétné tykaji.

Pozndmka: Dotaz stejného znéni obdriel zadavatel jiZ 8. 6. 2018 a odpovédél na néj v ramci vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 1 dne 13. 6. 2018. Odpovéd'je dostupna zde:

https://zakazky.mendelu.cz/contract display 2181.html

Dotaz dodavatele . 2:

,» Zadavatel v bodé 14. Zaddvaci dokumentace stanovil povinnost pro dodavatele predloZit v rdmci nabidky dva
zdvazné bankovni pfisliby, a to 1/ pfislib vystaveni bankovni zéruky za Fadné dokonceni dila ve vysi 1 000 000,-
K¢& a ddle 2/ pFislib vystaveni bankovni zéruky za odstranéni vad a nedodélki v zdruéni dobé ve vysi 1 000 000,-
K¢ Zadavatel ddle predloZil zavazny ndvrh smlouvy o difo, ve kterém v ¢l. VIIl. stanovil povinnost pfedloZeni
shora uvedenych bankovnich zdruk.

Domnivame se, Ze stanoveni povinnosti pfedloZenf zavaznych prislibt banky jiZ v rémci nabidek je nadbytecnym
poZadavkem zadavatele. Tato povinnost je zakotvend rovnéZ v textu smlouvy o dilo a uchazedi poddvajici
nabidku na vefejnou zakdzku jsou povinni akceptovat ndvrh smlouvy o dilo stanoveny zadavatelem, tudiZ i jeho
poZadavek na pfedloZeni bankovnich zdruk.




S ohledem na termin, kdy maji byt predlozeny bankovni zdruky a délku doby, po kterou maji platit (zejména
pokud jde o bankovni zdruku za odstranéni vad a nedodélkd, kdy? tato bude vystavena aZ po 12 mésicich ode
dne zahdjeni praci, tj. bankovni pfislib na tuto zdruku musi byt platny nejen po dobu zaddvaci thity, ale i po
celou dobu realizace stavby), budou néklady na vystaveni bankovnich pfislibl znacného rozsahu, jelikoZ vyse
platby za vystaveni zdvazného pfislibu banky je Upiné stejnd, jako za vystaveni samotné bankovni zdruky (banky
nerozlisuji mezi zdrukou a pfisiibem). Zadavatel tak svym poZadavkem docili pouze stavu, kdy uchazedi, kteff
podaji nabidku, rozhodné zapracuji do své nabidkové ceny tyto ndklady a nabidkovd cena v takovém pfipadé
nebude pfedstavovat cenu za samotny pfedmét vefejné zakdzky. Cena bude neumérné navysend o tyto
nadbyteéné ndklady a poZadavek zadavatele tak povede pouze k neefektivnimu, ale pfedevsim k nepotfebnému
a neodivodnénému navysovéni ceny, coZ je v rozporu se zésadou hospoddrnosti a efektivniho nakladdni s
vefejnymi prostiedky.

Nadto poukazujeme na fakt, Ze se nejednd o nadlimitni zakdzku se znacnou pfedpoklddanou hodnotou a
slozitym pfedmétem plnéni, kdy by doloZeni bankovniho pfislibu mohlo byt povaZovdno za pfimérené
okolnostem provadéni pfedmétu zakdzky.

Ddle méme za to, Ze tento nadbyteény poZadavek na pfedloZeni bankovniho pfislibu pfedstavuje pro fadu
moZnych uchazedd finanéni zdtéZ a nelze pochybovat, Ze tato podminka zadavatele bude prekdikou poddni
nabidky u nékterych uchazect, &im# fakticky dochdzi ze strany zadavatele k poruseni zékladnich zdsad ZZ2VZ, a
to zdkazu diskriminace. Rovné# dochdzi k neumérné administrativni zatéZi na strané dodavatelti, a to nejen z
titulu samotného zgjisténi vystaveni zdvaznych pFislibt banky, ale i z diivodu Fadného zajisténi jejich platnosti v
pfipadé, Ze dojde k prodiouZeni Ihiity pro poddni nabidek a tim posunu konce zaddvaci lhity. Z tohoto hlediska a
déle z diivodu moiného posunu terminu dokonceni dila shleddvame Fadné zajisténi pfislibu za zdruku za

odstranéni vad o nedodélkil v zdruéni dobé za komplikované.

Navic, takovy postup zadavatele vede k omezovdni hospoddfiské soutéZe a skryté diskriminaci nejen v ramci této
zakdzky, ale i k omezovdni hospoddiské soutéZe v obecné roviné, jeliko? jak je uvedeno vyse, banky nerozlisuji
mezi bankovni zdrukou a bankovnim pfislibem a uchazeci v pfipadé pfedloZeni bankovniho pfislibu tak vycerpaji
zcela zbyteénd své uvérové ramce, které poskytuji banky na bankovni zéruky (tedy i bankovni pfisliby, rovnéZ i
Vé. jistot) @ nemohou se ucastnit jinych zaddvacich Ffizeni.

S ohledem na soulasnou praxi je poZadavek na pfedkladdni bankovnich pfislibl do nabidek povaZovdn za
pfekonany, kdy tuto podminku zadavatelé pfendseji do smluvnich podminek. S ohledem na skutecnost, Ze se v
pfipadé shora uvedené vefejné zakdzky tak stalo a povinnost doloZeni bankovni zéruky v uvedeném rozsahu je
stanovend v obchodnich podminkdch, je pfedioZeni zdvazného pfislibu banky v nabidce uchazeci
neopodstatnéné.

Rovné? jako dalsi argument ohledné neefektivnosti poZadavku na pfedloZeni zdvaznych pfislibu banky uvddime i
fakt, Ze v pFipadé, Ze dodavatelé predioZi v ramci nabidky poZadované zdvazné pfisliby, neznamend to
automaticky, e vybrany dodavatel uzavie se zadavatelem smiouvu o dilo na realizaci vefejné zakdzky a takovy
pfislib neznamend kompenzaci pro zadavatele ve smyslu prdva na plnéni z jistoty.

Domnivdme se, e zdvazné bankovni pFisliby nemaji pro zadavatele Zddny efekt, jsou nadbyteénym a
nepfiméfenym poZadavkem a ddle vzhledem k tomu, Ze je zdvazek pfedloZeni bankovni zdruky stanoven v textu
smiouvy o dilo, ktery jsou uéastnici povinni akceptovat, Zdddme zadavatele o vypusténi poZadavku na
pfedloZeni zévaznych bankovnich pfislibt uvedenych v bodé 14. Zaddvaci dokumentace a jejich nahrazen!
predloZenim cestného prohldseni ucastniki o poskytnuti bankovni zdruky za fadné dokonéeni dila a Fadné
odstranéni vad a nedodélku dila po dobu zdrucni thity.”

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele &. 2:
Zadavatel na dotaz dodavatele uvadi, e okolnosti zaFazeni pfislibl bankovnich zaruk zvaZil jiz v dobé pfipravy




zadavaci dokumentace.
Zadavatel hod|a zachovat zadavaci podminky v bodé €. 14 tak, jak je stanovil v zadavaci dokumentaci.

Dotaz dodavatele €. 3:

,,Zadavatel v bodé 7.7. Zaddvaci dokumentace stanovil poZadavek, aby prace HSV byly zajistény pfimo
dodavatelem, bez vyuZiti poddodavateli - konkrétné se jednd o zemni prdce, zaklddani, svislé a kompletni
konstrukce, vodorovné konstrukce, upravy povrchd, podlahy a osazovdni vypini.

Konstatujeme, Ze dle § 105 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprdvnén poZadovat, aby uréité vyznamné &innosti pii
plnéni vefejné zakdzky byly plnény pfimo dodavatelem. S ohledem na zkuSenosti s realizaci staveb
neshleddvéme shora uvedené prdce jako vyznamné Cinnosti pFi pinéni vefejné zakdzky, zejména (nikoliv viak
pouze) pokud jde o zemni prdce, ¢i upravy povrchi, podlahy a osazovani vypini.

Ddle upozoriiujeme na nejasnost v zaddvacich podminkdch, kdyz si zadavatel vyminil, Ze nékteré prdce HSV majf
byt pinény pfimo dodavatelem, pfi¢emZ upravy povrchd, podlahy a osazovdni vyplni nejsou prdce HSV, ale PSV.
Rovné? jako nejasnost zaddvacich podminek shleddvdme absenci vyctu konkrétnich édsti svislych a kompletnich
konstrukci, a ddle vodorovnych konstrukci, které povaZuje sadavatel za vyznamné, jelikoZ ve své podstaté svislé
kompletni konstrukce a vodorovné konstrukce predstavuji fakticky téméF celou stavbu, tudi? by zadavatel
poZadoval realizovat takika celou stavbu pouze dodavatelem, pfi¢em# dle shora uvedeného zdkonného
ustanoveni tak miZe uéinit pouze u uréitych vyznamnych ¢innosti.

Fadame zadavatele o sdéleni, z jakého divodu povaZuje jim uvedené stavebni prdce za vyznamné dle § 105
odst. 2 ZZVZ, které konkrétni &dsti svislych a kompletnich konstrukcl a vodorovnych konstrukci bude povinen
pinit dodavatel, event.. sdddme o vypusténi poZadavku na plnéni praci pouze dodavatelem, resp. o jeho revizi
tak, aby byl v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 ZZVZ.”

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele €. 3:

Zadavatel prace HSV uvedené v bod& 7.7 zadavaci dokumentace stanovil za vyznamné ginnosti pfi plnéni
vefejné zakazky (odGvodnéni viz niZe). Jedna se vyhradn& o prace HSV, viz soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, dil 6. Rekapitulace ST-stavebni &ast.

7adavatel prace HSV (polozky soupisu stavebnich praci, doddvek a sluieb s vkazy vymér, dil.3, (s vyjimkou pol.
&. .65-69) stanovil za vyznamné cinnosti pti pinéni vefejné zakazky. Zadavatel vychdzi ze znalosti technického
stavu jim vlastnéného rekonstruovaného objektu a za vyznamné ¢innosti uréil ty, které mohou mit zasadni vliv
na kvalitu praci a zejména termin dokoné&eni dila. V pfipadé prodleni by vyznamné &innosti mohly rozhodujicim
zplisobem ovlivnit celkové financovanf stavby, terminové pfisn& limitované ze strany poskytovatele dotace.

Dotaz dodavatele . 4:

M

,,Zadavatel ve Smlouvé o dilo v &l. X1, bod 11 stanovil rozhodujici milniky, jejichi nesplnéni je postiZeno sankci.

S pohledem na zkusenosti s realizaci staveb mame za to, Ze zadavatelem stanovené milniky jsou stanoveny
nelogicky v rozporu se skuteéné dilezitymi milniky v ramci realizace stavby, s technologickymi postupy pfi jejich
realizaci. Jako nelogické a nesystémové shleddvame jejich stanoveni i v névaznosti na urceni vyznamnych
ginnosti dle bodu 7.7. Zaddvacl dokumentace, kde zadavatel uvddi prdce, které povaZuje za vyznamné pfi pinéni
verejné zakdzky, ale jako milniky stanovil ¢innosti tpiné odlisné.

Déle sdélujeme, Ze jednim z milniké je provedeni rozhodujicich” bouracich praci. Konstatujeme, Ze z uvedeného
je nejasné, co zadavatel povaiuje za rozhodujici” bouraci prdce, zda pouze vybourdni nenosnych konstrukcf,
nebo kompletni provedeni bouracich praci.




Zadéme timto zadavatele o Upravu praci, které budou povaZovdny za milniky tak, aby tyto prdce odpovidaly
skutecné vyznamnym &innostem z hlediska jejich technologického provddéni.”

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele €. 4:

Milniky jsou stanoveny logicky tak, aby umoZfiovaly kontrolu postupu provédénych praci s vazbou na koneény
termin pFeddni hotového dila, nejpozdéji 31. 10. 2019 (viz smlouva o dilo).

Rozhodujicimi bouracimi pracemi se rozumi vybourani zdénych pFicek vé. naloZeni a odvezeni vybouraného
materidlu na skladku.

Poznamka: Dotaz stejného znéni obdriel zadavatel jiZ 8. 6. 2018 a odpovédél na néj v rdmci vysvétleni zaddvaci
dokumentace €. 1 dne 13. 6. 2018. Odpovéd je dostupna zde:

https://zakazky. mendelu.cz/contract_display 2181.html

Zadavatel obdriel dne 13. 6. 2018 74adost o vysvétleni zadavaci dokumentace v tomto znéni:

Dotaz dodavatele . 5:
., Vykaz vymér UT — Vytdpéni

p.c.

 Cerpadlo obéhové teplovodni mokrobéiné zdvitové DN 25

732-01 . . 7 4,000

L 76M . i rozte¢ 180 mm prutq{g do 3 m3/h vytlak 6 m s g
p.c.

78 M 732-02 | Cerpadlo obéhové teplovodni mokrobéiné zdvitové DN 32 kus | 1,000 5

| rozte¢ 180 mm pritok do 12 m3/h vytlak 5 |

Na vykrese 08 Schema zapojeni kotli jsou ale 2 ks éerpadel DN 25 —(ve vykaze 4 ks) a 3 ks Cerpadel DN 32 — (ve
vykaze 1 ks).
Prosime o sjednoceni poctu ks Cerpadel dle DN vykres — vykaz vymér.”

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele &. 5:

Soupis praci s VV odpovida vykresové &asti — viz vykres ¢. 08 Schéma zapojeni kotll, kde ve vykresové &asti je
jednoznaéné zakresleno 1 {slovy jedno) Zerpadlo obéhové teplovodni mokrobéiné.... oznacované 5 a dale jsou
zakresleny 4 (slovy ¢tyfi) éerpadla ob&hova teplovodni mokrobézna..... pod oznacenim 4.

V sumarizaéni tabulce dotlo k administrativni chybé, kterd viak nema dopad do vykazu vymér - pfikladame pro
jistotu vykres, kde jsou é&islice v této podruzné tabulce u poloZek 4 a 5 upraveny.
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Dotaz dodavatele &, 6:
. Vkaz vymér ZT!
1125 K | 725103-Umc = Umyvadlo keramické zdvésné Doddvka+montdZ %souborr 6,000 |

Pozndmka k poloZce:

PoloZka obsahuje:; -umyvadlo keramické zdvésné; -odpad DN 50,
véetné sifonu -; -pfipojeni SV/TV, 2x RV DN15; -kryt sifonu umyvadel;
-cena zahrnuje ndklady na pfipojné potrubi (vodovodni i
kanalizaéni), véetné tvarovek, armatur, montdZniho materidlu a
zednické vypomoci

p.c.
126 | K | 725103-Ums | Umyvadlo keramické zdvésné Doddvka+montdZ | soubgrls,gooﬁ
Pozndmka k poloZce:

Polozka obsahuje:; -umyvadlo keramické zdvésné; Modul pro
umyvadlo; -odpad DN 50, véetné sifonu -; -pFipojeni SV/TV, 2x RV
DN15; -kryt sifonu umyvadel; -cena zahrnuje ndklady na pfipojné
potrubi (vodovodni i kanalizacni), véetné tvarovek, armatur,
montdiniho materidlu a zednické vypomoci

Prosime o urceni velikosti umyvadia — 50cm, 55cm, 60cm nebo 65 cm.”

Odpovéd zadavatele na dotaz dodavatele £. 6:

Viechna umyvadla zna¢end Umc a Ums jsou 3ifky 550mm.
Pouze umyvadlo znacené Ums v mistnosti P1004-WC v 1.PP je $iFky 450mm

Ing. Vaclav
na zdkladé plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent vefejnych zakdzek
rektordt
Mendelova univerzita v Brné
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