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 SMLOUVA O DÍLO  
č.  

2273/2018 
 

uzavřená podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce plynové kotelny pro VŠ koleje“ 

 
Mezi smluvními stranami: 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
zastoupen: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou    
ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka, 

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor pro strategii, 
rozvoj a účelovou činnost,           
Ing. Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz  

v technických záležitostech:  XXXXX XXXXX, e-mail: XXXXX@XXXXX.XX 
tel.: +XXX XXX XXX XXX 

IČO: 621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:               XXXXX XXXXX XX 
číslo účtu:              XXXXXXXX/XXXX 
 
 
 
2. Zhotovitel: VS-top s.r.o. 
  Družstevní 369, 664 43 Želešice                             
                              
                          
za nějž jedná: Leoš Šeliga, jednatel společnosti                                                  
ke smluvnímu jednání oprávněn: Leoš Šeliga, +XXX XXX XXX XXX, XXXXX@XXXXX.XX
  
v technických záležitostech: XXXXX XXXX, +XXX XXX XXX XXX, XXXXX@XXXXX.XX   
IČO: 29202825                                                   
DIČ: CZ29202825                                                                                                  
bankovní spojení: XXXXXX XX                            
číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX 
     
Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno z vlastních finančních prostředků objednatele, 
fond reprodukce investičního majetku (FRIM SKM). 
 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, 
u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem (formou doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným 
elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o 
změně některých dalších zákonů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila, tuto nahradit v plné výši. 

       

I. Předmět plnění a účel smlouvy 
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1.1 Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je rekonstrukce plynové kotelny pro VŠ 
koleje objednatele, situované v areálu kolejí J. A. Komenského, Kohoutova 11 (Blok D), 
tj. závazek zhotovitele instalovat a uvést do provozu plynovou kotelnu dle podmínek 
veřejné zakázky s názvem  „Rekonstrukce plynové kotelny pro VŠ koleje“, v souladu 
s projektovou dokumentací vyhotovenou v únoru 2015 projektantem XXX. V. XXXXXXX, 
a na základě nabídky Zhotovitele do výše uvedené veřejné zakázky. Dílo bude provedeno 
řádně a včas v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako příloha č. 3. Má se za to, že zhotovitel se seznámil v zadávacím řízení 
s prohlídkou místa plnění, kterou objednatel v rámci veřejné zakázky umožnil, má 
k dispozici všechny potřebné podklady a informace ve vztahu k předmětu smlouvy, 
rizikům a ke všem dalším okolnostem, které mohly ovlivnit jeho nabídku do předmětné 
veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je tato smlouva uzavřena. Zhotovitel 
prohlašuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě takto získaných podkladů a informací 
a předpokládá se, že se přesvědčil o věcné správnosti a dostatečnosti nabídky i co do 
určení nabídkové ceny.  

1.2 Součástí předmětu plnění je rovněž zaškolení personálu objednatele na provoz, obsluhu 
a údržbu díla. 

1.3 Zhotovitel předá objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí stavby 
objednatelem. 

  Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť 
nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné 
znalosti a zkušenosti ví, vědět mohl a měl, nebo je měl předpokládat, neboť jejich 
provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených 
v této smlouvě. 

1.4 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článků I. až III. této 
smlouvy. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo dle čl. III. této smlouvy. 

1.5 Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených 
dokumentací pro stavební povolení, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy 
a technickými normami, úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, 
podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných 
zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, potřebných 
revizních zpráv, podepsaných oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, zpracování 
a předání provozních řádů apod. a jejich předání objednateli ve 3 (třech) vyhotoveních 
a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na kontakt pro technické záležitosti 
objednatele, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 

II. Doba plnění 
 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději ve lhůtě do 20. 7. 2018, 
přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla dle § 2604 občanského 
zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla včetně zaškolení 
personálu objednatele na provoz, obsluhu a údržbu díla. O předání a převzetí díla bude 
sepsán protokol o předání a převzetí díla. Objednatel připouští dřívější splnění díla. 

2.2 Podmínkou převzetí díla objednatelem je kromě provedení zaškolení personálu 
objednatele na provoz, obsluhu a údržbu díla rovněž úspěšné uvedení předmětu plnění 
do provozuschopného stavu, prokázaném plně funkčním provozem v délce min. 3 
pracovních dní, během kterého zhotovitel musí prokázat funkčnost zařízení 
a garantované parametry. V průběhu této doby bude zhotovitel k dispozici zaškolenému 
personálu objednatele v případě dotazů. Objednatel má právo dílo nepřevzít, pokud bude 
během zkoušení nebo při předání vykazovat zjevné nebo funkční vady. 
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2.3 Tato lhůta je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž zhotovitel je 
povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se zavazuje 
provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty. 

2.4 Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem protokolárně 
předáno staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 
pracovních dnů po protokolárním předání staveniště.  

 

III. Cena díla   
 

3.1 Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána 
jako výsledek veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny pro VŠ koleje“ 
a činí: 

 v Kč bez DPH sazba 
DPH v % 

výše DPH v Kč v Kč včetně DPH 

Celková cena za 
předmět plnění 

(dílo) 

2 166 891 21 455 047 2 621 938 

 
3.2 Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek 
Rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude na faktuře uvedena v souladu 
s tímto zatříděním. Fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti. 
Zhotovitel uvede na faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, 
že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve 
faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na 
vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit 
a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v oceněných položkových rozpočtech, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění těchto položkových rozpočtů. 

3.4 Podmínky pro změnu ceny 

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho vyhotovením a nutné k řádnému 
splnění podmínek této smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou 
a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

 Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace 
nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

3.5 Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z uvedených podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny 
(viz bod 3.4 tohoto článku), je zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných objednatelem bude stanovena 
následovně: Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede přesný soupis těchto 
prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení objednateli.  

 Jednotkové ceny stanovené v oceněných položkových rozpočtech (viz přílohy č. 1A, 1B 
a 1C této smlouvy) jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných 
víceprací nebo méněprací. Vícepráce nebo méněpráce, pro které nejsou v nabídkovém 
(položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě 
jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS 
Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny 
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díla, snížených o 15 % (patnáct procent) nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve 
kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb; 
pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny 
dané změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových 
nabídek, platných v době provádění díla. 

3.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem. 

3.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za výše uvedených podmínek. 

 Specifikace ceny je obsažena v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako přílohy č. 1A, 1B a 1C této smlouvy. 

3.8 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke 
kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů 
s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady 
na případné zabezpečení stavby, poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady 
(vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek 
a potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, 
náklady na zpracování fotografického pasportu. 

3.9 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla uvedeného v článku I. této smlouvy vyžádaná 
objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové 
dokumentaci, aniž je tato změna způsobená zhotovitelem, bude změna neodkladně po 
zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání 
změny s oprávněnou osobou objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho 
oceněným výkazem výměr.  Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě 
smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného 
dodatku k této smlouvě.  

IV.  Platební podmínky 
 

4.1 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

4.2 Platba ceny za dílo bude probíhat v souladu s časovým harmonogramem plnění, který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, v závislosti na rozsahu skutečně 
provedených prací. 

4.3 Zhotovitel je povinen fakturovat provedené práce na základě oboustranně potvrzeného 
protokolu o předání a převzetí díla, v závislosti a v souladu s rozsahem skutečně 
provedených prací. Objednatel umožní provádění dílčích  - měsíčních plateb až do výše 
90 % celkové ceny díla, dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy 
v návaznosti na rozestavěnost díla, přičemž objednatel má právo v konečném daňovém 
dokladu uplatnit s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, 
které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto 
uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo 
nedodělku. 

4.4 Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy 
k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 
15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu 
provedených prací a dodávek. Zhotovitel předloží měsíční soupis provedených prací 
a dodávek nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po dni zdanitelného plnění 
k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným zástupcem objednatele a jeho pokynu 
bude vystaven příslušný daňový doklad. K faktuře musí být vždy přiložen soupis 
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skutečně provedených prací, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.5 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne 
převzetí a předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně 
objednateli do 3 (tří) pracovních dnů od jeho vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, 
která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu 
v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní 
odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem. 
Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Každá faktura musí splňovat 
všechny náležitosti daňového dokladu. 

 

V.  Plnění závazku Zhotovitele  
 

5.1 Objednatel poskytl zhotoviteli veškeré podklady a informace nezbytné pro řádné 
provedení díla. Má se za to, že zhotovitel má k dispozici všechny potřebné podklady 
a informace ve vztahu k předmětu díla, rizikům a ke všem dalším okolnostem.  
V případě, že se údaje v textové a výkresové části projektové dokumentace liší, je 
textová část v těchto případech vždy nadřazená výkresové části projektové 
dokumentaci. 

5.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník, v souladu s ustanovením § 157 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po 
ukončení díla je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.  

5.3 Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění 
minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.  

5.4 Odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

5.5 Po dobu výstavby je zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci 
díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se 
o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

5.7 Zhotovitel má povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři 
pracovní dny předem ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo 
se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel 
pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby. Případné změny 
materiálů oproti zadávací dokumentaci budou dohodnuty na kontrolních dnech 
a odsouhlaseny zástupcem objednatele nebo autorským dozorem. 

5.8 Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen náležitě doložit, pouze obecné 
tvrzení o jejich existenci není dostačující. 

5.9 Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech 
a odsouhlaseny zástupcem objednatele a autorským dozorem. 

5.10 Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 (pět) kalendářních dnů předem k jeho 
předání a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od 
dohodnutého termínu zahájit přejímací řízení. 

5.11 Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, 
případně s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto 
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specifikované vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je 
oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 
díla. 

5.12 Dílo se považuje za splněné podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. 
Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky 
bránící užívání díla. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
V pochybnostech se má za to, že zhotovením díla jsou veškeré práce a dodávky 
obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové 
či výkresové části, a současně práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy 
nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických 
znalostí předpokládat.  

5.13 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona 
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá 
žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se 
toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve 
smyslu ustanovení zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co 
za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

5.14 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech (3) 
originálních vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 předávací protokoly, 

 návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

 záruční listy, 

 doklady o zajištění likvidace odpadů, 

 dokumentaci skutečného provedení stavby zpracované v rozsahu a obsahu 
přílohy 7 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č. 
62/2013 Sb., ve třech vyhotoveních, z toho 1x v datové formě (na CD ROM 
s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací), vč. fotografického 
pasportu zakrytých částí díla, 

 veškerá prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, atesty 
zařízení apod., 

 potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize 
elektroinstalace). 

 
VI.  Záruka za jakost a práva z vad 

 
6.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou 

dobu způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. 
Záruka za stavební práce se sjednává na dobu 60 měsíců.  

Záruka za jakost je řešena dle §§ 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského 
zákoníku. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci 
a technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce 
a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí 
být schváleny k použití v ČR. 

6.3 Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 1 (jednoho) pracovního dne 
od doručení reklamace. 
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6.4 V záruční době je povinen zhotovitel odstranit vady do 3 (tří) pracovních dnů od 
obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Není-li schopen odstranit 
vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s objednatelem. V případě nesplnění 
lhůty k odstranění vad uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení, a to až do odstranění vady. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou společnost. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v čl. 6.4 
platí i v tomto případě. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené objednateli při provádění díla 
uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

6.6 Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 občanského zákoníku. 

6.7 Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

 
 

VII. Smluvní pokuty 
 

7.1 V případě prodlení objednatele s placením daňových dokladů, uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.2 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

7.3 Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

    pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,-Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) 
za každý, i započatý den prodlení. 

Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu způsobené škody. 

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu zhotoviteli oproti jeho pohledávkám 
na zaplacení ceny díla. 

Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle této 
smlouvy delší než 5 (pět) dnů se považuje za její podstatné porušení. 

7.4 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 

          zhotovitel je povinen nastoupit do 3 (tří) pracovních dnů od termínu předání a převzetí 
díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení, 

7.5 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

Pro případ, že označí objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění náhrady škody 
v souladu s občanským zákoníkem. 

7.6 Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. VII., 
bod 7.3 této smlouvy. Pokud však nebude staveniště vyklizeno nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla, je počínaje 6. pracovním dnem 
(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) povinen zhotovitel zaplatit objednateli 
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smluvní pokutu 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení. 

 
VIII. Staveniště 

 
8.1 Předání a převzetí staveniště: 

          Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 
práv třetí osoby nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po nabytí platnosti smlouvy o dílo, 
tj. vložením smlouvy o dílo do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění termínu předání a převzetí díla. O uveřejnění smlouvy o dílo v registru 
smluv bude objednatel informovat zhotovitele na kontaktech uvedených v této smlouvě 
a to v tentýž den, kdy bude smlouva o dílo v registru smluv uveřejněna. 

    8.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

       Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

 8.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

8.4 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi: 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a opatření na ochranu životního prostředí, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá opatření k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu objednatele a provést veškerá 
možná opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 

IX. Stavební deník 
 

9.1 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobu vedení podle 
§ 6 a přílohy 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb. 

9.2 Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště. 

9.3 K vyloučení pochybnosti zhotovitel a objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním 
deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy. 

 
X. Provádění díla a bezpečnost práce 

 
10.1 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

10.2 V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky Zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) 
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č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, je zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) 
dodržet. 

10.3 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo povinností vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla.  

Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud 
je ustanoven), respektovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
vždy v účinném znění. 

10.5 Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zhotovitel je povinen písemně 
oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů  před zahájením prací na staveništi, 
předpokládaný počet fyzických osob zhotovitele a jeho subdodavatelů na stavbě.  

10.6 Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi 
písemně doložit, že informoval objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

10.7 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy 
a realizace stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně 
dodržovat plán BOZP, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

10.8 V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho 
plynoucí v plné výši. 

 
XI. Předání a převzetí díla 

 
11.1 Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) pracovních dnů 
předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

11.2 Protokol o předání a převzetí 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky 
nebránící užívání díla, musí protokol obsahovat:  
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- soupis zjištěných vad a nedodělků, 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění vad 
a nedodělků. 

11.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
XII. Vady stavby, reklamace 

 
12.1 Práva z vad díla 

    Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

     Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VI odst. 1 smlouvy. 

     Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

     Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy 
potvrzené předávacím protokolem. 

12.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

     Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 3 (tři) pracovní dny ode 
dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. 

     Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 
s objednatelem.  

 
XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 
13.1 Vlastnictví díla 

     Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel po uhrazení celkové částky za dílo na 
základě vystavených faktur. 

13.2 Nebezpečí škody na díle  

 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel a to až do doby řádného předání 
a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

XIV. Pojištění zhotovitele, pojištění díla 
 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně 
škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho subdodavatelů.  

14.2 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy je 
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účasten pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětu této 
smlouvy a zavazuje se takto být pojištěn podobu trvání této smlouvy, včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to alespoň do výše 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion 
korun českých). Tato výše pojistného je vyžadována s ohledem na požadovaný 
charakter stavebních prací. 

14.3 Sankce uvedené v bodu 7.3 této smlouvy nemají vliv na uplatnění náhrady škody dle 
obecně závazných předpisů. 

14.4 Doklady o pojištění je povinen předložit zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy. 

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 

 

 
XV. Vyšší moc 

 
15.1 Definice vyšší moci 

     Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy. 

15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

     Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
XVI. Ostatní ujednání 

 
16.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněným za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  

16.2 Zhotovitel provede požadované práce uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v 
zájmu objednatele. 

16.3 Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

16.4 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným 
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR 
k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od 
skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do 
roku 2028. 

 
XVII. Závěrečná ustanovení 

 
17.1 Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

 vadné dílo, které vykazuje podstatné vady bránící funkci; 

 neoznámení skutečnosti, že zhotovitel je v likvidaci či úpadku; 
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Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného 
vyhotovení zhotoviteli.  
 

17.2 Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

17.3 Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou  smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na 
plnění této smlouvy. 

17.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. 1A, 1B a 1C: oceněné položkové rozpočty, 
příloha č. 2: časový harmonogram stavebních prací a příloha č. 3: projektová 
dokumentace. 

17.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž tři oboustranně podepsaná 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

17.6 Tato smlouva se uzavírá okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) 
v registru smluv. 

17.7 Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
v registru smluv. Uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  

17.8 Dojde-li k situaci předvídané v § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv (zrušení 
smlouvy od počátku), smluvní strany se zavazují: 

 jednat takovým způsobem, aby došlo ke konvalidaci následků, tedy provedení opravy 
tím, že zveřejní příslušné části smlouvy v registru smluv; 

 

 pokud i přes rozhodnutí soudu nebo nadřízeného orgánu považují ochranu zájmů za 
opodstatněnou, budou respektovat práva vzájemně nabytá v dobré víře a v této 
souvislosti se zavazují, že vůči sobě nebudou uplatňovat právo na vydání 
bezdůvodného obohacení a nebudou požadovat vrácení poskytnutého plnění a že 
žádná ze smluvních stran nepostoupí pohledávku na vydání bezdůvodného 
obohacení / vrácení poskytnutého plnění ze zrušené smlouvy na třetí osobu. Rovněž 
se vůči sobě vzdávají práva na náhradu škody vzniklé v souvislosti s nezveřejněním 
nebo nesprávným či neúplným zveřejněním smlouvy v Registru smluv. 

 
17.9 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 

a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své podpisy: 

 
 
V Brně dne 28.6.2018                                      V Želešicích dne 14.6.2018 
 
za Objednatele  Za Zhotovitele 
 Statutární zástupce Zhotovitele: 
 
 
Razítko, podpis  podpis, razítko 
…..…………………………………….. ….……………………………… 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Leoš Šeliga 
             rektorka jednatel společnosti   
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    podpis 
 …..…………………………………….. 

 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. 
 prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost   
 
 
podpis 

…..…………………………………….. 
 Ing. Jana Hradská 
 Ředitelka Správy kolejí a menz         
       
 
 

 
Přílohy a nedílné součásti smlouvy: 
 
1A) Oceněný položkový rozpočet_PL 
1B) Oceněný položkový rozpočet_ÚT 
1C) Oceněný položkový rozpočet_MaR 
2) Časový harmonogram plnění 
3) Projektová dokumentace  






