

Písemná zpráva zadavatele

zpracovaná podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Věřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 23 odst. 7 písm. a)

zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce rozvodné stanice v objektu B, Černá Pole – dodatečné stavební práce“

ZADAVATEL:

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATEL:

S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením podle § 151 zákona

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	právní osoba zřízená zákonem - § 2 odst. 2 písm. d) zákona
Právní forma:	vysoká škola, kód 601
Název zadavatele:	Mendelova univerzita v Brně, zkratka MENDELU
Sídlo zadavatele:	Zemědělská 1, 613 00 Brno, kód obce ZÚJ 551031
IČ:	62156489
DIČ:	CZ62156489
Osoba oprávněná jednat:	Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor
Zástupce ve věcech smluvních:	JUDr. Věra Sedlářová, kvestorka
Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Dosoudil

Zastupující zadavatel:

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona zastupující zadavatel na základě uzavřené mandátní smlouvy č. 0767-12 a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující zadavatel“).

Název:	S – Invest CZ s.r.o.
Sídlo:	Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno
IČ:	25526171
DIČ:	CZ25526171
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Eliška Kudělková, jednatelka

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky. Původní veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení s uveřejněním, smlouva byla podepsána dne 2.11.2012, (dále jen „původní smlouva“).

Dodatečné stavební práce jsou specifikovány změnovým listem (ZL) č. 1. Změnový list obsahuje přípočty (vícepráce) a odpočty podle uzavřené smlouvy (méněpráce). Tímto zadávacím řízením jsou zadávány vícepráce.

Podmínky pro provedení zadávaných dodatečných stavebních prací jsou stanoveny v původní smlouvě a nemění se. Na základě tohoto zadávacího řízení (jednací řízení bez uveřejnění) bude uzavřen dodatek k původní smlouvě, kterým dojde k úpravě předmětu plnění, termínu a ceny.

3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Nabídková cena činí 205.932,38 Kč bez DPH, což je hodnota víceprací. Cena sjednaná ve smlouvě se zvyšuje o částku 205.177,37 Kč bez DPH, což je hodnota víceprací snížená o hodnotu méněprací.

4. Zvolený druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění.

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma:	EB – BRNO, spol. s r.o.
Sídlo:	Pražákova 512/52, 619 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	26958635

6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V jednacím řízení byly vyjednány podmínky, které splňují požadavky zadavatele.

7. Údaje o tom, jaká část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím subdodavatele

Údaje o subdodavatelích zadavatel nepožadoval.

8. Identifikační údaje uchazečů, kteří předložili nabídku, a jejich nabídková cena

V zadávacím řízení byla předložena jediná nabídka uchazeče podle čl. 5 s nabídkovou cenou podle čl. 3 této Písemné zprávy.

9. Identifikační údaje zájemců / uchazečů, kteří byli v zadávacím řízení vyloučeni a odůvodnění

Žádný uchazeč nebyl vyloučen.

10. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Žádná nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

11. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího řízení bez uveřejnění

Pro zadání dodatečné veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona:

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky
- 4) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky

12. Důvod zrušení zadávacího řízení

Veřejná zakázka nebyla zrušena. Zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem.

Zpracovala:
Ing. Eliška Kudělková