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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

dále jen „občanský zákoník“ 
 

na veřejnou zakázku 

 
„Příprava elektroproudých rozvodů pro  

multimediální místnost Q35 (N4019)“ 
 
 

Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
zastoupen: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou  
ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu  
                                                       Mgr. Bc. Ondřej Veselý, manažer a správce rozpočtu 
 

Kontaktní osoba v technických záležitostech: XXXXX; 

       XXXXX; 

       +420 XXXXX 

 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
Bankovní spojení:               XXXXX 
Číslo účtu:              XXXXX 
 
 
 
2. Zhotovitel:                                   PERFECTED s.r.o.    
                              
Osoba jednající za zhotovitele:   Ing. Roman Stuchlík, jednatel a ředitel   
Ke smluvnímu jednání oprávněn:  Ing. Roman Stuchlík, jednatel a ředitel 
V technických záležitostech:   XXXXX 
IČO:      276 83 028 
DIČ:      CZ27683028 
Bankovní spojení:    XXXXX 
Číslo účtu:     XXXXX 
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I. Předmět plnění a účel Smlouvy 

1. Předmětem plnění a účelem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky „Vybavení 
multimediální místnosti Q35 (N4019)“, jejímž předmětem je příprava pro instalaci 
videokonferenčního systému v učebně Q35 (N4019) na Provozně ekonomické fakultě 
Mendelovy univerzity v Brně (Budova Q) a to v součinnosti s interiérovým řešením stolů 
studentů a stolů řídícího a přísedícího a skříněk pro AV techniku. Podrobná specifikace 
předmětu plnění je uvedena v přílohách č. 1, 2 a 3 Výzvy k podání nabídek související 
veřejné zakázky. 

 Předmět plnění této Smlouvy o dílo zahrnuje:  

- Demontáž původní kabeláže AV techniky, dataprojektoru, fixních tabulí  
a stahovacího projekčního plátna; 

- Přípravu pro instalaci videokonferenčního systému pro diskuze a obhajoby 
projektů; 

- Dílčí stavební úpravy; 

- Montáž přívodu silového napájení, nové rozvodnice učebny, zásuvkových 
rozvodů pro nové vybavení místnosti výpočetní a audiovizuální technikou, 
úpravu datového rozvaděče a přívod nové datové kabeláže LAN, ukončené na 
datových zásuvkách. 

2. Místem plnění veřejné zakázky je Mendelova univerzita v Brně, místnost Q35 
(m. č. N4019), budova Q, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno.  

3. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla 
Objednatelem. 

4. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této Smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu dle článku I. až III. Smlouvy. 
Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za dílo dle čl. III. Smlouvy. 

5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených 
dokumentací pro provádění stavby, touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy  
a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, zpracované dle 
Metodiky PASP MENDELU, která je volně ke stažení na adrese: 
http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu, viz v příloze Projektové 
dokumentace, a v souladu se Standardy technologií vybavení budov Mendelovy univerzity 
v Brně, dále vč. fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a 
sítí prováděného díla s přesnou lokalizací každé fotografie, úklid stavby a staveniště před 
předáním a převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení 
veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, potřebných revizních zpráv, podepsaných oprávněnou osobou, 
prohlášení  
o shodě, zpracování a předání provozních řádů apod. a jejich předání Objednateli ve  
3 vyhotoveních, tj. 3 tištěné podoby a 3 CD s identickými soubory v editovatelné podobě  
„.doc, .docx, .xls, .xlsx, .dwg, a v needitovatelné podobě ve formátu „.pdf“. 

http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu
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II. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v Objednatelem uvedeném termínu 
od 3. 6. 2019 do 31. 7. 2019. Zhotovitel je povinen tento termín zahrnout do 
harmonogramu provádění stavebních prací, který zpracuje jako přílohu této Smlouvy o 
dílo. Za provedení díla se považuje předání / převzetí díla dle § 2604 občanského 
zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla a následná 
součinnost s účastníkem souvisejících veřejných zakázek, který bude zajišťovat uvedení 
předmětu plnění do provozu v rámci zprovoznění přístrojů a jejich odzkoušení a 
naprogramování. 

2. Lhůta uvedená v odst. 1 je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž 
zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN a Standardy 
technologií vybavení budov Mendelovy univerzity v Brně, viz v příloze Projektové 
dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené 
limitní lhůty. 

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do  
3 pracovních dnů po protokolárním předání staveniště.  

4. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky či listinnou formou) 
Objednatelem, a to nejpozději 2 pracovní dny před dnem předání a převzetí staveniště. 
 

III. Cena díla  

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této Smlouvy, je sjednána 
jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, a činí (zhotovitel vyplní žlutě označená 
pole):  

   Celková nabídková cena bez DPH:   295.874,78 

   Výše DPH:      62.133,70 

   Celková nabídková cena včetně DPH:  358.008,48 

 

   Z toho investiční část činí: 

   Cena bez DPH:   295.874,78 

   DPH 21%:    62.133,70 

   Celková cena investic s DPH  358.008,48 

 

   Z toho neinvestiční část činí: 

   Cena bez DPH:   …………………….. 

   DPH 21%    …………………….. 

   Celková cena neinvestic s DPH: …………………….. 

 

2. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 
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ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek 
Rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu 
s tímto zatříděním. Fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel 
uvede ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. V případě, že 
fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve 
faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném 
daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro 
kterého je plnění uskutečněno. 

 Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných  
a souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění 
zařízení staveniště a zpracování zaměření skutečného provedení. 

3. Podmínky pro změnu ceny 

 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek: 

- Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

- Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny právních 
předpisů. 

4.  Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (viz bod 3 
tohoto článku), je Zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové ceny a předložit 
jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.1 Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
následovně: Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede přesný soupis těchto 
prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli. 

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce nebo méněpráce, 
pro které nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, 
budou oceněny na základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací 
vydávaného společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel 
zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct procent) nebo jiného 
celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě 
umožňovat takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení  
a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek, platných v době provádění díla. 

5. Specifikace ceny je obsažena v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. 

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke 
kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů 
s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady 
na případné zabezpečení stavby, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové 
náklady  
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(vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek  
a potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady 
na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na 
zpracování fotografického pasportu, náklady plynoucí z nejasností v projektové 
dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla. 

5.2 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této Smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž 
je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti 
popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou 
osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným výkazem 
výměr. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před 
jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ust. bodu 4 tohoto článku.  

 
IV.  Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích  - měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny 
díla dle podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na 
rozestavěnost díla, přičemž Objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit 
s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání 
užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka 
bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací  
a dodávek. Zhotovitel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 
5 ti pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení 
odpovědným zástupcem Objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový 
doklad.  

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí  
a předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli do  
5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli 
z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, 
zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem 
z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena 
na 15 dnů od doručení faktury Objednateli. Každá faktura musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu. 

5. Obě smluvní strany se dohodly na pozastávce 10 % ceny z celkové ceny díla, která 
bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků a po dokončení 
součinnosti se Zhotovitelem, který s v rámci souvisejících veřejných zakázek bude 
zajišťovat kompletaci veškeré AV techniky a ostatního příslušenství pro místnost 
Q35. 

6. Obě smluvní strany ujednávají, že plnění za předmět díla bude fakturováno pracovišti: 
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. Na faktuře bude  
uveden v platebních podmínkách kód projektu, z nějž je dílo financováno, tj. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366. 
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7. Cenu díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli bankovním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený na první straně této Smlouvy na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den 
podepsání protokolu  
o převzetí díla. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 

9. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných 
podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady 
spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění. 

Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:  

a) Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí díla jako 
bezvadné, nebo 

b) Objednatelem potvrzený předávací protokol o předání a převzetí díla a 
Objednatelem potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu. 

10.  Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
takové náležitosti nebude splňovat, bude Objednatelem vrácen do dne splatnosti 
daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 
začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového 
dokladu. 

11. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodů nedodržení 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní odvod DPH 
Objednatelem z důvodů pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem. 

12. Nebude-li uhrazena cena díla do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu 
Objednatelem, sjednává si Zhotovitel právo odstoupit od této Smlouvy. 

 
V.  Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 
v souladu s ustanovením § 157 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po ukončení díla je 
Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně potvrdit nejpozději jeden pracovní den před 
zahájením práce na staveništi, že má kompletní podklady od Zadavatele k provedení díla. 

3. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

4. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této Smlouvy. 
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5. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

6. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech  
a odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem. 

7. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 kalendářních dnů předem k jeho předání 
a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od dohodnutého termínu 
zahájit přejímací řízení. 

8. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, případně 
s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované 
vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla 
odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

9. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
uvedenou v článku VII. bodu 6. této Smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů 

 dokumentaci skutečného provedení díla, která bude zpracována v rozsahu přílohy 7, 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky  
č. 62/2013 Sb.; ve třech vyhotoveních, z toho 2x v listinné podobě a 1x v datové formě 
(na CD nosiči s antivirovou ochranou a identickými soubory v editovatelné podobě ve 
formátu *.dwg, a v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf), dokumentaci skutečného 
provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, vč. fotografického pasportu zakrytých 
konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného díla, ve třech vyhotoveních, 
z toho 2x v listinné podobě a 1x v datové formě (na CD nosiči s antivirovou ochranou 
ve formátu *.dwg a formátu *.pdf v needitovatelné podobě). Veškerá Prohlášení o 
vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod. 

 potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace). 

 
VI.  Záruka za jakost a práva z vad 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 
způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka na 
stavební práce se sjednává na dobu 60 měsíců. Záruka za jakost je řešena podle 
ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci  
a technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce  
a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být 
schváleny k použití v ČR. 

3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
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projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení 
reklamace. 

4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli 
za jednotlivou vadu smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do 
odstranění vady. 

5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto případě. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla 
uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

7. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 až § 2630 občanského zákoníku. 

8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až § 2619 ve spojení s § 2099 až § 
2112 občanského zákoníku. 

 
VII. Smluvní pokuty – majetkové sankce 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

     Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy 
delší jak 10 dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

     Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

     Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
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zákoníkem. 

6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu předání  
a převzetí díla, je počínaje 6. pracovním dnem (pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak) povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

 

VIII. Staveniště 

1. Předání a převzetí staveniště 

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky či listině) 
Objednatelem, a to nejpozději 2 pracovní dny před dnem předání a převzetí staveniště.  

Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání převzetí díla. 

     O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu 

2. Zařízení staveniště 

         Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

         Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

     Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

     Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na Staveniště. 

     Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 

 
IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobu vedení podle  
§ 6 a přílohy 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky  
č. 62/2013 Sb. 

2. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště. 

3. K vyloučení pochybnosti zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním 
deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu Smlouvy. 
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X. Provádění díla a bezpečnost práce 

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
práce. 

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla,  
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  
je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet. 

4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 

6. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) oznámit písemně na vyžádání Objednateli, nejpozději 5 dnů  před 
zahájením prací na staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho 
subdodavatelů na stavbě.  

7. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi písemně 
doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 
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8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

9. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí 
v plné výši. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona  
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 
plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 
prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu 
ustanovení zák. č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

 
XI. Předání a převzetí díla 

1. Organizace předání díla 

     Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, 
kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

2. Protokol o předání a převzetí 

      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat i:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění 
Vad a Nedodělků 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla  
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
XII. Vady stavby, reklamace 

1. Práva z vad díla 

     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. 
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     Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VI odst. 1 Smlouvy. 

     Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

     Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

     Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 

k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode dne 

obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává či neuznává. 

     Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 

s Objednatelem. 

 

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastnictví díla 

     Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení faktur. 

2. Nebezpečí škody na díle  

 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání  

a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XIV. Pojištění zhotovitele, pojištění díla 

Pojištění Zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod 

způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho subdodavatelů.  

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele, a to alespoň do výše 1.000.000,- Kč.  

3. Doklady o pojištění je povinen předložit Zhotovitel Objednateli před podpisem Smlouvy. 

4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Pojištění díla 

5. Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle. 

6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

7. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění 

podle zákona. 
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XV. Vyšší moc 

1. Definice vyšší moci 

     Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy. 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

     Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 

o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. 

Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XVI. Ostatní ujednání 

1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Zhotovitel postupuje při 

plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 

porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 

Objednatele. 

4. Práva a podmínky neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným 

k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR 

k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 15 let od 

skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. 

 

XVII. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů,  

důvěrnost informací 

 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy 
mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím 
opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen 
„důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob 
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souvisejících s objednavatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce 
stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem.  
 
O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost. 
 

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 
čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 
 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 
smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 
uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

 
4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 
třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou 
obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či 
nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této 
smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany 
se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem 
plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

 
5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně 

všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. 
například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců  
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace  
o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních 
otázkách  
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 
mohlo způsobit škodu.  

 
6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 

souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající 
stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce. 
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7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

a) se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  
b) měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy  
o ochraně informací,  

c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

d) jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 
osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy 
dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým 
písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 
 

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

 
10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele 

stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré spory z této Smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 

V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 

změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na 

plnění této Smlouvy. 

3. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 (tři) vyhotovení po podpisu 

obdrží Objednatel a 1 (jedno) vyhotovení Zhotovitel. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění uzavřené Smlouvy v registru 

smluv v souladu se zák.  č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Uveřejnění uzavřené Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé  

a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

8. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní Smlouvy včetně příloh na profilu 

zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.  
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XIX. Podpisy smluvních stran 

 

 

 

V Brně dne: 13. 5. 2019   V Brně dne: 16. 5. 2019 

 

 

Za Zhotovitele   Za Objednatele 

 

 

 

 

 

……………………………………..………….. ………..……………………………………….. 

Ing. Roman Stuchlík, jednatel        prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.   

      rektorka Mendelovy univerzity v Brně 

 

 

 

   

 

 …………………………………………………

        prof. Ing. Robert Pokluda 

         koordinátor projektu a příkazce operace 

 

 

  

 

 ………………………………………………… 

 Mgr. Bc. Ondřej Veselý 

        manažer projektu a správce rozpočtu                  
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