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                                                SMLOUVA O DÍLO č. 47/2019/567 
uzavřená podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
 

„Laboratoř P1091, obj. C“ 
 

Smluvní strany 
 

1. Objednatel:                 Mendelova univerzita a univerzita v Brně  

                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Statutární orgán:   prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
 Ing. Libor Sádlík, DiS., kvestor, správce rozpočtu 
   
V technických záležitostech:           XXXXX; e-mail: XXXXX; tel.: +420 XXXXX, mobil XXXXX 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
Bankovní spojení:               XXXXX 
Číslo účtu:              XXXXX 
Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
 

2. Zhotovitel:                                         Jihomoravské stavby, s.r.o.   

                                                                Žampachova 3, 613 00  Brno  
Statutární orgán:                                      Ing. Aleš Kříž, jednatel                     
Ke smluvnímu jednání oprávněn:     Ing. Aleš Kříž,   tel: XXXXX 
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1:  
                                                                 XXXXX,        tel.: XXXXX,   
                                                                 e-mail:   XXXXX 
                                                                 XXXXX,   tel: XXXXX 
Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák.č.360/1992/Sb. vč. č. autorizace : ČKAIT č.XXXXX 
XXXXX, tel.: XXXXX, XXXXX,  e-mail: XXXXX 
         
IČ:                                                       25585088 
DIČ:                                                         CZ25585088 
Bankovní spojení:                             XXXXX 
Číslo účtu:                                                XXXXX 
 
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně oddíl C, vložka 35926 
 
 
 

I. Předmět plnění a účel smlouvy 
1. Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce s názvem „Laboratoř P1091, obj. C“ podle soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou 
zpracoval ateliér Urban a Čelikovský; Ing. arch. Lukáš Urban, č. autorizace ČKA 3614, Ing. arch. 
Martin Čelikovský, ateliér Tomešova 563/2b, Brno. DPS vyhotovena v 08/2019. 

2. Místem plnění veřejné zakázky je Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta - budova C, 
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno - Černá Pole, k. ú. Černá Pole; parcela č. 3. Budova C dle 
pasportizace MENDELU. 

3. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených dokumentací 
pro provádění stavby, technickou zprávou, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
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technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí stavby 
Objednatelem. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této 
smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. až III. této smlouvy. 

5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených 
dokumentací pro provádění stavby, technickou zprávou, touto smlouvou, obecně závaznými 
předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, zpracované dle 
Metodiky PASP MENDELU, která je volně ke stažení na adrese: http://ovz.mendelu.cz/26360-
metodika-pasp-mendelu, dále vč. fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, energetických 
rozvodů a sítí prováděného díla s přesnou lokalizací každé fotografie, úklidu stavby a staveniště 
před předáním a převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení 
veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 
certifikátů, potřebných revizních zpráv, podepsaných oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, 
zpracování a předání provozních řádů apod. a jejich předání Objednateli ve 2 vyhotoveních tiskem 
a 2x na CD nosiči digitálně, se soupisem a pořadovým číslem předávaných dokumentů dokladové 
části. 

II. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 3. 4. 2020. Za den zahájení provádění díla 

je považován den předání staveniště. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí 
díla dle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. 
Smluvní strany ujednávají, že zahájení převzetí hotového díla se uskuteční do 5 kalendářních dnů 
od písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné 
vady a nedodělky v termínu do 14 kalendářních dnů po termínu protokolárního převzetí díla ze 
strany Objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se zavazuje 
provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů po protokolárním 
předání staveniště.  

4. Předání staveniště proběhne 2. 1. 2020. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně 
(elektronicky či v listinné podobě) Objednatelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před dnem předání 
a převzetí staveniště. 

III. Cena díla   
1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako 

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, a činí (zhotovitel vyplní žlutě označená pole):  

 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Laboratoř P1091, obj. 
C 

899 836,26 Kč 21% 188 965,61 1 088 801,87 

 
2. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou 

činnost. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zatříděním. Spadá-li fakturované plnění 
do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede ve faktuře základ daně a sdělení, že daň 
odvede objednatel. V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, 
uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na 
vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, 
pro kterého je plnění uskutečněno.  

 Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících 
činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění zařízení staveniště a 
zpracování zaměření skutečného provedení v souladu s podmínkami stavebního povolení. 

http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu
http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu
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3. Podmínky pro změnu ceny 

 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 

- Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných 
prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

- Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů. 

4. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (viz bod 4 tohoto 
článku), je Zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných objednatelem bude stanovena následovně: Před 
zahájením těchto víceprací zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho ocenění 
(kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení objednateli v termínu do 3 pracovních dnů po 
zápisu do stavebního deníku, resp. zápisu z kontrolního dne.  

Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování jakéhokoli 
množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v nabídkovém 
(položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových 
cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného 
sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct 
procent) nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě 
umožňovat takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň 
dvou cenových nabídek, platných v době provádění díla. 

5. Specifikace ceny je obsažena v oceněném výkazu výměr (oceněný soupis prací s výkazem 
výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a 
funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. 
Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, mimostaveništní 
dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné zabezpečení stavby, pro poplatky za 
skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, 
provádění předepsaných zkoušek a potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení, náklady na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „BOZP“), náklady na zpracování fotografického pasportu, náklady plynoucí z nejasností 
v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla. 

5.2 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná Objednatelem, 
popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž je tato změna způsobená 
Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na 
základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel 
změnový list a doloží ho oceněným výkazem výměr. Takovéto práce budou uhrazeny pouze 
v případě, že obě smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou 
písemného dodatku k této smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ust. bodu 4 tohoto 
článku.  

IV.  Platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích  - měsíčních plateb, přičemž objednatel má právo 
v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při 
předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto 
uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku.  

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu dni 
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kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného 
plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek technickým 
dozorem stavby (TDS). Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek 
nejpozději do 5 pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení TDS. Až po schválení 
odpovědným zástupcem objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad.  

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a předání 
díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli do 5 kalendářních dnů 
od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení 
předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového 
dokladu Zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena na 15 dnů od doručení faktury objednateli. 
Každá faktura –musí splňovat náležitosti daňového dokladu. 

 

V.  Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 

v souladu s ustanovením § 157 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po ukončení díla je Zhotovitel 
povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností 
na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na 
životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit 
po podpisu této smlouvy. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla a je 
povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech 
a odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem. 

6. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 kalendářních dnů předem k jeho předání v místě 
plnění díla. Objednatel je povinen do pěti kalendářních dnů od dohodnutého termínu zahájit 
přejímací řízení. 

7. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a následně do 5 kalendářních dnů 
bude převzato Objednatelem s případnými  s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. 
Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. 
Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání 
díla. 

8. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací  a 
konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud Zhotovitel 
termín nesplní, je objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 5.000,00 Kč 
(slovy pěttisíckorunčeských) za každý den až do vyklizení staveniště. 

10. Zhotovitel je povinen před předáním díla odsouhlasit s TDS správnost a úplnost dokladové části 
předávaného díla a u přejímacího řízení předat Objednateli, minimálně ve dvou vyhotoveních 
tiskem a 2 x digitálně na CD nosiči se soupisem a pořadovým číslem předávaných dokumentů ,  
veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů 

 dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, vč. fotografického 
pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného díla, ve dvou výtiscích, a 
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2 x v datové formě (na CD ROM s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací). 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu přílohy 7, 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 Sb. 

 veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod. 

 potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace). 

VI. Záruka za jakost a práva z vad 
1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu způsobilé 

ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka na rekonstrukci 
sprchových koutů se sjednává na dobu 60 měsíců. Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 
2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických 
normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité materiály musí 
odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR. 

3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. 
Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení reklamace. 

4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. 
Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s Objednatelem. 
V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli za jednotlivou vadu 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do odstranění vady. 

5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto případě. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla uvedením do 
původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě. 

7. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 občanského zákoníku. 

8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

VII. Smluvní pokuty – majetkové sankce 
1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

     Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy delší jak 10 
dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

     Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
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     Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

     Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Tímto 
není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským zákoníkem. 

VIII. Staveniště 
1.  Předání a převzetí staveniště 

 K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adrese Zhotovitele, 
uvedené v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to 3 pracovní dny před dnem předání a převzetí 
staveniště.  

     Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění 
termínu předání převzetí díla dle č. II odst. 1 smlouvy. 

     O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel dle předlohy Zhotovitele písemný protokol, 
který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech 
technických. 

2.  Zařízení staveniště 

           Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

           Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

4.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

     Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

     Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá obvyklý 
provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu 
osob pohybujících se v areálu Objednatele. 

     Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných havarijních 
stavů. 

5. Zadavatel upozorňuje, že práce budou probíhat při plném provozu dotčených objektů.  Z toho 
důvodu je nutno zajistit příjezd k budovám a možnost parkování aut na stávajících parkovacích 
plochách, nejsou-li tyto přímo dotčeny stavbou. Taktéž je nutno zajistit bezpečnost průchodu osob, 
které využívají objekty.  

IX. Stavební deník 
1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobu vedení podle § 6 a přílohy 9, 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 

2. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště. 

3. K vyloučení pochybností Zhotovitel i Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku ani 
zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

X. Provádění díla a bezpečnost práce 
1.  Zhotovitel jako stavební podnikatel, zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným 

stavbyvedoucím, který vlastní oprávnění dle autorizačního zákona č.360/1992 Sb. v platné znění. 
Zákonné povinnosti stavbyvedoucího, uvedené v §153, odst.1 a 2 zák. 283/2006 Sb. ( stavební 
zákon) nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
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převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné práce. 

3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení 
(§16) dodržet. 

5.  Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

   Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak  finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je ustanoven). 
Respektovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy v účinném znění. 

7.  Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) oznámit písemně 
Objednateli, bezodkladně  před zahájením prací na staveništi, předpokládaný počet fyzických osob 
Zhotovitele a jeho subdodavatelů na stavbě.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi písemně doložit, 
že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak bezodkladně. 

9. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši. 

 
XI. Předání a převzetí díla 

1. Organizace předání díla 

     Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy 
bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 
kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací a přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat.  

 
2. Protokol o předání a převzetí 

      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo TDS zápis (protokol). Smluvní 
strany ujednávají, že přejímací řízení může proběhnout do 5 kalendářních dnů od předání díla. 
Z předání a  převzetí díla bude vyhotoven protokol. 
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Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící užívání 
díla), musí protokol obsahovat i:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění Vad a 
Nedodělků 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

XII. Vady stavby, reklamace 
1. Práva z vad díla 

     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. 

     Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VI odst. 1 smlouvy. 

     Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které Zhotovitel odpovídá. 

     Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

     Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

     Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě s objednatelem.  

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
1. Vlastnictví díla 

     Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení daňových dokladů. 

2. Nebezpečí škody na díle  

 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí 
kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

XIV. Pojištění zhotovitele, pojištění díla 
Pojištění Zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků Zhotovitele, a to alespoň do výše 2.000.000,- Kč.  

3. Doklady o pojištění je povinen předložit Zhotovitel Objednateli před podpisem smlouvy. 

4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Pojištění díla 

5. Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle. 
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6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

7. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění podle 
zákona. 

XV. Vyšší moc 
1. Definice vyšší moci 

     Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy. 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

     Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

 

XVI. Ostatní ujednání 
1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněným za 

Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy 
se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při plnění díla tak, aby neporušil autorská nebo průmyslová 
práva třetích osob. Za jejich porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel 
se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci 
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel 
se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s 
plněním této zakázky, nejméně však do roku 2030. 

 
 

XVII.     Důvěrnost informací 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich 

zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak 

přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo 

„důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s objednavatelem, se 

kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané 

jakýmkoli možným způsobem.  

O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 

dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 

nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro 

jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 
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3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  

a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní 

strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této 

smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, 

jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat 

žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany 

se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit 

důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající 

skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích 

běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich 

utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za 

účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 

informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom 

popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického 

know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 

nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 

dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 

 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a 

všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 

způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 

na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 

takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  

7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 

informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 

doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních 

údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti 

 s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel 

svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 

účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 
1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
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závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě 
strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7. Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr a Příloha č. 2 – harmonogram prací. 

8. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou smluvních 
stran. Smluvní strany se mohou dohodnout, že pokud nebude možné smlouvu uzavřít 
v elektronické podobě, bude uzavřena v listinné podobě. V takovém případě bude vyhotovena 
v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující 
čtyři vyhotovení. 

9. Smlouva je uzavřena řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
Podpisy smluvních stran 

 
 
V Brně dne 2. 12. 2019                                                          V Brně dne 13.11.2019 
 
za Objednatele:                    Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…..…………………………………..                                     ….……………………………… 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,                                              Ing. Aleš Kříž 

                             rektorka                                                                                jednatel 
 
 
 
 
 
…..…………………………...……   
       Ing. Libor Sádlík, DiS., 
                  kvestor 

  
 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

 
1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
2. Harmonogram prací  
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