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SMLOUVA O DÍLO  
na zpracování projektové dokumentace stavby modulárního objektu 

a o výkonu autorského dozoru a inženýrských činností 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. 
Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „autorský zákon“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

 
I. Smluvní strany 

 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Lesnická a dřevařská fakulta 

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Zastoupena:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  rektorka   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan   
 
 
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     Komerční banka Brno 
Číslo účtu:    115-5868060297/0100 
 
 
2. Zhotovitel:    Ing. Karel Pelikán 
Sídlem:     Elplova 22, 628 00 Brno 
Zastoupen:     Ing. arch. Jiří Pelikán 
Kontakt:     732 732 950 
Ke smluvnímu jednání oprávněn:  Ing. arch. Jiří Pelikán 
V technických záležitostech:   Ing. arch. Jiří Pelikán 
Kontaktní e-mail:    pelikan@atelierpelikan.cz 
IČO:      12703567 
DIČ:      CZ450729415 
Bankovní spojení:    Poštovní spořitelna a.s. 
Číslo účtu:     265537508/0300 

Nejsem plátce DPH 
 
společně též jako „smluvní strany“ 
 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které 
změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou 
doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 



 

Stránka 2 z 20 
 

znění pozdějších předpisů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit 
v plné výši. 

 

II. Předmět a účel smlouvy 

(1) Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu stavby, řádné provedení 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a 
realizaci stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 
nutných k řádné realizaci stavby. Místem stavby je areál Mendelovy univerzity v Brně, 
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, areál Černá Pole, obec Brno, p. č. 4/1 a 4/15, katastrální území 
Černá Pole (610771). Parcely se nacházejí v ochranném pásmu Městské památkové rezervace 
Brno.  

Předmětem této smlouvy jsou potřebné průzkumné práce a zajištění vstupních podkladů včetně 
geodetického zaměření, zhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení (dále jen „DSpP“), včetně souvisejících inženýrských  činností – zajištění 
potřebných závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a institucí, zajištění příslušných 
rozhodnutí, včetně potvrzení o nabytí právní moci, dále zhotovení projektové dokumentace 
v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a výkon autorského dozoru 
stavby, spolupráce při výběrovém řízení, a to v návaznosti na výsledek a v souladu s podmínkami 
 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace na MENDEL DESIGN LAB“, na 
jejímž základě je tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). Přesný 
obsah projektové dokumentace, zejména požadavky na případné přesuny a související demolice 
mobilních objektů v místě stavby, požadované dispoziční řešení, technické vybavení, na úpravu 
povrchů místností, základní rozmístění nábytku a technické řešení napojení na veškeré instalace 
a veškeré další připomínky a požadavky projedná zhotovitel s objednatelem na výrobních 
výborech v průběhu plnění díla. Ideovým podkladem je Architektonická studie MENDEL DESIGN 
LAB ZPRACOVANÁ Ing. arch. Petrem  Golešem v roce 2019, kdy práva objednatele použít studii 
pro činnosti spojené s přípravou a následnou realizací díla jsou ošetřena v Licenční smlouvě.  

(2) Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, 
včetně jejich hmotného zachycení objednateli. 

(3) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se zavazuje 
předmět (dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu díla, uvedenou v článku V. této smlouvy.  

(4) Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace, včetně související 
inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností  v tomto rozsahu: 

a) Průzkumné práce a zajištění vstupních podkladů (dále jen „zajištění vstupních podkladů“) tj. 
provedení průzkumných prací v následujícím minimálním rozsahu:  

- výškopisné a polohopisné zaměření terénu v rozsahu potřebném pro zpracování 
projektové dokumentace, 

- a dále veškeré potřebné průzkumy a posouzení nezbytné pro povolení a následnou 
realizaci díla, jako například radonový průzkum, inventarizace dřevin, potřebné rešerže 
stávajících nebo IGP hodnotící únosnost podloží, hydrogeologické posouzení 
hospodaření se srážkovými vodami, průzkum souvisejících  inženýrských sítí  atd., dle 
odborného posouzení zhotovitele. 
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Vše ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (jednom) vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči/USB disku.  

Podkladem při zpracování „Části plnění zajištění vstupních podkladů“ bude zejména:  

- architektonická studie MENDEL DESIGN LAB ZPRACOVANÁ Ing. arch. Petrem Golešem 
v roce 2019 

- tematická mapa areálu MENDELU s informativním vedením stávajících inženýrských sítí. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění vstupních podkladů“)  

b) Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení a pro 
vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení 
odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technického a estetického řešení zpracovaného 
zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DSpP“), která obsahuje 
zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), v rozsahu její 
přílohy 8 a z hlediska hospodaření s dešťovými vodami zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(„vodní zákon“), zejména § 5 a vyhlášek č. 501/2006 Sb., ve znění vyhlášky 269/2009 Sb. a 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

vše ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě, v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči/USB disku a ve 2 listinných vyhotoveních propočet nákladů 
v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro návrh stavby. Tato paré slouží pro vnitřní 
potřebu objednatele. Pro potřebu územního řízení a získání stanovisek dotčených orgánů 
státní správy a správců inženýrských sítí vytiskne zhotovitel počet paré dle potřeby. 

DSpP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami 
a v souladu s požadavky objednatele.  

(vše dále také jen „Část plnění DSpP“)  

c) Výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného společného povolení, včetně 
souvisejících úkonů získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení a pro vydání rozhodnutí 
– společného povolení (dále jen „SpP“). Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování 
záležitosti zejména:  

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání společného 
povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených stavbou 
a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, návrhy 
smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy 
dotčených orgánů), 

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení, 

- zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu 
návrh na vydání společného povolení, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat 
opravné prostředky, 
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- zapracovat  podmínky obdrženého rozhodnutí do dokumentace, přikládané k žádosti 
o vydání stavebního povolení, 

- předat  objednateli jedno vyhotovení potvrzené stavebním úřadem, 

- předat  objednateli všechna získaná stanoviska a vyjádření v originále a v elektronické 
podobě.  

(dále také jen „Část plnění zajištění SpP“) 

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude použita pro 
účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. DPS bude obsahovat zejména: 

- náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
zejména stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle přílohy 
13 vyhlášky ve znění pozdějších předpisů, dále ve vazbě na příslušná ustanovení zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a 
platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,  

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 
stavební objekty a inženýrské objekty, na jednotlivé  provozní soubory, zahrnující rovněž 
vedlejší a ostatní náklady, 

- oceněný i neoceněný  soupis stavebních prací, dodávek a služeb -  položkový rozpočet 
s využitím agregovaných položek u opakovaných položek s rozpisem obsahové náplně. 
Dále zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace 
všech zpracovaných soupisů. Zhotovitel aktualizuje předpokládanou hodnotu na základě 
výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní s ohledem na dobu vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zadavatel požaduje zpracovat samostatně 
oceněný a neoceněný soupis prací ve formátu *.xls a *.xml. Soupis prací bude obsahovat 
členění na položky charakteru hmotného, popř. nehmotného majetku a technického 
zhodnocení majetku v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 
pozdějších přepisů, hrazené z investičních finančních prostředků a na položky charakteru 
oprav hrazených z neinvestičních finančních prostředků a dále v členění položek podle 
příslušného pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména týkající se § 26, kde je uveden výčet zařízení a předmětů, 
které jsou samostatnými movitými věcmi i přes to, že jsou pevně spojeny s budovou 
nebo se stavbou. Zatřídění položek bude provedeno podle třídníku TSKP (9 míst), CZ –CC 
(6 míst) a CZ – CPA (6 míst). Dále také v souladu se zákony uvedenými u propočtu 
nákladů v oddíle c) a se Směrnicí univerzity č. 2/2006 o prořízení a evidenci majetku 
univerzity. Položkový rozpočet bude členěn do sloupců INV (investice – zahrnuje 
zejména stavební práce a práce charakteru technického zhodnocení), INV evidovaná 
(zahrnuje zejména samostatné movité věci nad 40 000,- Kč bez DPH, a to i takové, které 
jsou dle § 26 Pokynu GFŘ D 22 pevně spojené se stavbou), NIV (neinvestice – zahrnuje 
stavební práce, které nejsou technickým zhodnocením, provozní náklady, drobný 



 

Stránka 5 z 20 
 

investiční majetek), NIV evidovaná (zahrnuje samostatné movité věci ve stavbě od 500,- 
Kč  do 40 000,- Kč bez DPH) s vyznačením – podbarvením,  do kterého sloupce daná 
položka má být vepsána. Soupis  dodávek, služeb a prací  bude členěný dle jednotlivých 
druhů majetku zatříděného dle CZ – CPA klasifikace produkce,  

- zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, harmonogramy prací apod.), 

- zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 

DPS bude zpracována v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči/USB disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné 
i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních.  

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. 
ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  (zákaz stanovení 
zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), 
ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  (zákaz stanovení 
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo 
výrobky). 

DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické a technologické předpisy 
a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále 
bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že: 

- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu; 

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými 
ke stejnému datu; 

- textová vyjádření mají přednost před výkresy; 

- úpravy povrchu v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají přednost před 
znázorněním na výkresech; 

- stavebně-architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, zeleně 
a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů 
v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita 
instalací navržená profesními specialisty všech navržených systémů musí však být 
zachována; 

- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost 
před dokumentací dřívějšího data. 

(vše dále také jen „Část plnění DPS“) 

f) Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, kdy nedílnou 
součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr 
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zhotovitele stavby. Zhotovitel v průběhu této fáze předmětu plnění poskytne tyto služby 
a výkony:  

- zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, zajistí pro objednatele 
odpovědi na dotazy účastníků v rámci vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu 
realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., 
zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,  

- dotazy účastníků, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové 
dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě, 

- zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků, tj. podá vysvětlení zadávací 
dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného 
obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel 
vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení 
objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí 
objednateli veškeré sankce, které mu budou případně uděleny, 

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl 
schopen ve stanovené lhůtě podat vysvětlení zadávací dokumentace; objednatel sdělí 
zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 5 
pracovních dnů před zahájením předmětného zadávacího řízení, 

- zhotovitel se bude účastnit na vyzvání objednatele jednání komise pro hodnocení 
nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v rámci veřejné zakázky na zhotovitele 
předmětné stavby a v případě potřeby poskytne vyhotovení stanoviska k předloženým 
nabídkovým cenám dodavatelů v předmětné veřejné zakázce. 

Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem provede posouzení nabídek účastníků zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení nabídek bude zaměřeno na: 

- kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým 
prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky 
mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., zákon 
o zadávání veřejných zakázek, a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, 

- pro případ, že objednatel stanoví účastníkům v zadávacím řízení povinnost uvést 
u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a 
oceňují ve své nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění 
technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky v nabídkách vzhledem 
k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci, 

- vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách na základě výše 
uvedených bodů, s uvedením návrhů textu žádosti na písemné objasnění/zdůvodnění 
nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání 
splnění technických parametrů stanovených v dokumentaci pro zadání stavebních prací, 

- posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků, týkajících se soupisu prací, 
- zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch 

prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v dokumentace pro zadání 
stavebních prací, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou 
v nabídce oceněny, 

- svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních 
řízeních a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vybraný účastník, 
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- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru 
nejvhodnější nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném 
období poskytovat objednateli činnosti výše sjednané. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 

(vše dále také jen „Část plnění poskytování součinnosti - stavba“) 

g) Autorský dozor stavby (dále jen „AD“), kdy výkon autorského dozoru zhotovitele bude 
probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí zejména: 

- soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu zhotovování 
stavby až do jejího dokončení, včetně podmínek určených společným povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulou výstavbu tj. řádné předání 
a převzetí stavby, a dále spolupráci a poskytování vysvětlení až do její kolaudace, 

- zhotovitel bude vykonávat autorský dozor dle podmínek této smlouvy průběžně po 
celou dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude ukončen po odstranění 
všech vad a nedodělků stavby, 

- autorský dozor bude zahájen na základě výzvy objednatele,  
v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva bude provedena 
prostřednictvím e- mailu. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby 
a bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen navštěvovat 
místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se 
sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl 
posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací,  

- kontrolu provádění stavby spočívající především v kontrole provádění stavby z hlediska 
technického a technologického,  

- kontrolu souladu provádění s DPS,  

- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 
zhotovitelem stavby a kontrola souladu dokumentace se zadáním DPS,  

- poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při 
plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů,  

- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným 
průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění 
stavby navržených zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou 
zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu 
z kontrolního dne; posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech 
projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávaných zhotovitelem z pohledu 
dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů, 

- případné schválení vzorků použitých materiálů,   

- poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny 
materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání objednatele,  

- účast na kontrolních dnech. Kontrolní dny  budou organizovány  do  doby  předání  a  
převzetí  stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen projektant nebo 
jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, 

- vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti projektové dokumentaci pro provádění 
stavby, 
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- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních, 

- dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště  a  zásad organizace 
výstavby s vybraným zhotovitelem s ohledem na zpracovaný plán zhotovitele a 
s ohledem na probíhající provoz v areálu, 

- účast i na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského 
dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským 
dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za 
zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou, 

- účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 
k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek 
vztahujících se k výkonu autorského dozoru, 

- kontrola dokumentace skutečného provedení, zpracovaná zhotovitelem stavby. 

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec smlouvy o dílo musí být objednatelem (zástupcem 
v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 

(vše dále jen „Část plnění AD stavby“) 

(5) Vzhledem ke specifickým požadavkům na výsledek a funkční využití předmětu smlouvy musí být 
projektová dokumentace vyhotovena s důrazem na: 

- kvalitní stavebně technické a provozní řešení 

- použití kvalitních a velmi odolných materiálů 

(6) Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve 
smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, 
vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné 
a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.  

(7) Zhotovitel se zavazuje svolávat výrobní výbory s jednotlivými dotčenými součástmi univerzity – 
zejména se zástupci budoucího uživatele – zástupci Lesnické a dřevařské fakulty, dále zástupci 
správy budov – Oddělení provozních služeb a údržby a externích organizací zajišťující správu 
některých technologií, dále zástupci Ústavu informačních technologií. V průběhu každé 
z výkonových fází zpracování předmětu plnění pravidelně  v pevně stanovených termínech dle 
harmonogramu stanoveného po podpisu smlouvy – předpoklad  1 x za 14 dní po celou dobu 
zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace, příp. častěji  dle potřeby. Kontakty na 
dotčené uživatele budou předány zástupcem ve věcech technických dle této smlouvy na prvním 
výrobním výboru. Výrobní výbory  (jednání či porady) budou probíhat  v místě sídla investora. 
Vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů provádí zhotovitel. Výrobní výbory 
budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby. 
Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím 
pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Výrobní výbory jsou organizovány za 
účelem vyjasnění detailů zpracovávané dokumentace a koordinace postupu a mohou být 
svolávány objednatelem i zhotovitelem  operativně po vyzvání druhé smluvní strany nejméně 2 
pracovní dny předem. Zhotovitel bude konzultovat na výzvu objednatele stupeň rozpracovanosti 
projektové dokumentace a zajistí zapracování požadavků objednatele do projektové 
dokumentace. Zhotovitel se zavazuje průběžně zjišťovat upřesňující požadavky objednatele 
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vážící se k dílu, konzultovat je s objednatelem a provést dílo tak, aby v nejvyšší možné míře 
odpovídalo upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. Zhotovitel upozorní 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí či pokynů, které mu objednatel 
předal. Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci 
obou stran, zpracovaný zhotovitelem. Rovněž Kniha místností bude písemně odsouhlasena 
daným uživatelem po místnostech.   

(8) Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady 
a nedodělky. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, 
zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. 

(9) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována v editovatelném 
formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx 
a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a současně *.pdf. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován 
cenovou soustavou společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. , s výjimkou rozpočtu 
modulárního objektu ( dále jen ,,Horní stavba,,), které v ÚRS ani RTS nejsou obsaženy. Rozpočet 
modulární stavby bude v položkách souboru .xls. a bude předán i v elektronické podobě ve 
formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf. Projektová dokumentace bude vždy označena 
pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky 
jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní 
doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.  

 

 

III. Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace, která bude součástí zadávací 
dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, obchodní značky, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / 
výrobku uvedením přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma 
případů, kdy je nezbytně  nutné navázat nové technologie na stávající zařízení a je nutné zajistit 
jejich kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení konkrétního výrobku) nebo kdy 
stanovení technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. V tomto 
případě u takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

(3) Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz 
výměr). 

(4) Zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu seznam poddodavatelů, 
s uvedením rozsahu jejich plnění, v případě, že prostřednictvím poddodavatelů bude plnit více, 
než 10 % z ceny díla.   
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IV. Termíny zhotovení díla 

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 

(1) Lhůty plnění „Část plnění Průzkumné práce a zajištění vstupních podkladů“: 
Zahájení: ode dne účinnosti smlouvy o dílo, 
Předání objednateli: v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči 
do 8 týdnů od účinnosti smlouvy o dílo definované v čl. XIV odst. (2, 3) této smlouvy o dílo.  

(2) Lhůty plnění „Části plnění DSpP“ a „Části plnění zajištění DSpP“: 
Zahájení: ode dne předání Části plnění zajištění vstupních podkladů zhotoviteli, 
Předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DSpP“ 
povinen předat návrh DSpP v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení 
(na CD / DVD / USB flash disku) do 6 týdnů od předání Části plnění zajištění vstupních podkladů, 
Připomínky k návrhu DSpP a předání dotčeným orgánům: objednatel předá zhotoviteli své 
připomínky k návrhu DSpP do 1 týdne od obdržení návrhu DSpP, zhotovitel vypořádá 
připomínky objednatele k návrhu DSpP nejpozději do 1 týdne po jejich obdržení; v téže lhůtě 
zhotovitel předá upravenou DSpP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň 
objednateli v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / 
USB flash disku), 
Dokončení Části plnění DSpP: zhotovitel předá objednateli DSpP ve finální podobě (tj. včetně 
vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech 
potřebných vyjádření) nejpozději 60 dnů ode dne doručení DSpP k vyjádření relevantním 
dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DSpP vyjádří nejpozději do 30 dnů 
ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány 
vyjádří k žádosti později než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta 
pro dokončení Části plnění DSpP se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje, 
Podání žádosti o společné povolení: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu 
nejpozději do 7 dnů od dokončení Části plnění DSpP; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
společné povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 94p odst. 3 / § 
96a odst. 4 stavebního zákona, 
Dokončení „Části plnění zajištění SpP“: zhotovitel předá objednateli pravomocné společné 
povolení a ověřené vyhotovení DSpP do 7 dnů ode dne nabytí právní moci společného 
povolení. 

(3) Lhůty plnění „Části plnění DPS“: 
Zahájení: ode dne nabytí právní moci společného povolení, 
Připomínky k návrhu DPS: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DPS“ povinen předat 
návrh DPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD/DVD) objednateli 
k připomínkám nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci společného povolení. 
Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 2 týdnů od obdržení 
návrhu DPS, 
Dokončení „Části plnění DPS“: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DPS 
a předá objednateli upravenou DPS nejpozději do 2 týdnů ode dne obdržení připomínek 
objednatele k návrhu DPS. 

(4) Lhůty plnění „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“:  
Zahájení: na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, 
Dokončení: ke dni rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby. 

(5) Lhůty plnění „Části plnění AD stavby“: 
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Zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi 
zhotovitelem stavby a objednatelem, 
Dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu respektive po odstranění všech vad 
a nedodělků. 

(6) Výkon inženýrských činností provádí zhotovitel okamžitě od účinnosti smlouvy o dílo, 
bezodkladně, průběžně, dle zákonných lhůt, případné posuny ze strany úřadů budou řešeny na 
společném jednání s objednatelem při dodržení příslušných ustanovení správního řádu, zák. 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

(7) Na prvním výrobním výboru předá zhotovitel harmonogram prací sestavený s ohledem na 
datum účinnosti smlouvy se zahrnutím všech lhůt uvedených v odstavcích (1) až (3).  

(8) Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, rozumí se 
tím kalendářní/pracovní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po 
skutečnosti rozhodné pro její počátek.  

Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 
číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níže se lhůta počítá; není-li takový 
den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce. Polovinou měsíce se 
rozumí patnáct dnů. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 

 

V. Cena díla 

(1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 26. 11. 2019 do veřejné zakázky 
s názvem „Zpracování projektové dokumentace na MENDEL DESIGN“ následovně: 

Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši  

398 000 Kč (dodavatel není plátcem DPH)  
přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, 
jak je uvedeno v následujících odstavcích: 

(2) Cena za poskytnutí „Části plnění průzkumné práce a zajištění vstupních podkladů“ zhotovitelem 
dle této smlouvy je sjednána ve výši 130 000 Kč Cena za poskytnutí „Části plnění DSpP“ 
zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 116 000 KčCena za poskytnutí „Části plnění 
zajištění SpP“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 32 000 Kč Cena za poskytnutí 
„Části plnění DPS“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 100 000 KčCena za 
poskytnutí „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“ zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 5 000 KčCena za výkon „Části plnění AD stavby“ zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 15 000 KčCena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny 
cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě 
dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami a v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané 
hodnoty. 

(3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků učiněných 
při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 
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(5) Ceny za části plnění DSpP a DPS zahrnují odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí 
objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

(6) Objednatel bude hradit jednotlivé stupně realizace na základě vydaných faktur po předání nebo 
ukončení činnosti dle dílčího předmětu plnění.  

 

VI. Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném 
provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě předávacího protokolu, 
potvrzeného oběma smluvními stranami. To neplatí pro fakturaci ceny za výkon autorského 
dozoru, který bude fakturován měsíčně.  

(2) Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za poskytnutí „Části plnění Průzkumné práce a zajištění vstupních podkladů“ – po 
dokončení „Části plnění Průzkumné práce a  zajištění vstupních podkladů“, 

b) cena za poskytnutí „Části plnění DSpP“ – po dokončení „Části plnění DSpP“, 

c) cena za poskytnutí „Části plnění zajištění SpP“ – po dokončení „Části plnění zajištění SpP“, 

d) cena za poskytnutí „Části plnění DPS“ – po dokončení „Části plnění DPS“  

e) cena za výkon „Části plnění AD stavby“ – bude objednatelem hrazena v měsíčních splátkách, 
dle platebního kalendáře, předaného objednateli před zahájením výkonu autorského 
dozoru, 

f) cena za poskytnutí „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“ – po dokončení „Části 
plnění poskytování součinnosti – stavba“, 

(3) Daňový doklad (faktura) musí být zhotovitelem vystavena do 15 dnů od okamžiku splnění 
příslušné části díla a bezodkladně předána objednateli.  

(4) Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti 
nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení 
bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli.  

(5) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel 
a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, 
který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou 
ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele 
vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

(6) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže 
obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a 
doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, která 
vznikne objednateli z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených termínech, 
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zejména za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodů pozdního dodání daňového dokladu 
zhotovitelem. 

(7) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli s vystaveným datem 
zdanitelného plnění ke dni převzetí jednotlivé části díla objednatelem (na základě předávacího 
protokolu). 

(8) Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

VII. Vlastnické právo k dílu, autorská práva, licenční ujednání 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla. 

(2) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci 
stavby je objednatel.  

(3) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na 
objednatele předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DSpP a Části plnění DPS oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.  

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
(dále jen „výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou 
výhradní licenci využít. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této smlouvy. 

(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho 
názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, 
upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se souhlasem zhotovitele. Bez 
souhlasu zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové i obrazové podklady pro propagaci 
a komunikaci s veřejností. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je 
dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve 
smyslu § 2363 a § 2364 občanského zákoníku (podlicenci).  

(7) Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této 
smlouvy třetí osobě. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele 
užívat veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje v souladu s autorským zákonem za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

Výhradní licenci dle této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
k Části plnění DSpP poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí Části plnění DSpP 
objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových 
práv z autorství zhotovitele; 
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Výhradní licenci dle této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
k Části plnění DPS poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí Části plnění DPS 
objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových 
práv z autorství zhotovitele. 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí 
osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je 
zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli 
veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli uplatněny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při plnění této 
smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků 
a je odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou objednateli. 

(10) Smluvní strany sjednávají licenci jako časově neomezenou a pro vzájemné vztahy vzniklé na 
základě této smlouvy vylučují ust. § 2378 – 2381 občanského zákoníku, která se pro vztahy 
vzniklé na základě této smlouvy neuplatní. Smluvní strany sjednávají, že práva a povinnosti 
z licenční smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

(1) Místem předání a převzetí díla (projektové dokumentace) a provádění autorského dozoru 
je sídlo objednatele. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol, který obě 
smluvní strany podepíší. Zhotovitel splní svou povinnost dodat výše uvedené dílo tím, že toto 
dílo bude protokolárně převzato jako prosté vad objednatelem. 

(2) Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 (slovy: deseti) 
pracovních dnů ode dne předání díla zhotoviteli. 

(3) Zhotovitel se současně zavazuje, že vyrozumí osobu ve věcech technických uvedenou ve 
smlouvě s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) a prokazatelně ji 
uvědomí o tom, že má v úmyslu dílo předat, jinak objednatel není povinen dílo převzít.   

(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady. 

(5) Místem plnění je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1 

(6) V případě, že objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je 
zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně 
protokolárně předat objednateli. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad 
není dotčena povinnost zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IV. smlouvy.  

(7) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DSpP a k Části plnění DPS oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
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způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.   

 

IX. Kvalitativní podmínky a záruka na dílo 

(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném 
rozsahu ve smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních předpisů. Právo na 
náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

(2) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody 
způsobené jinému v souvislosti s realizací díla. 

(3) Zhotovitel poskytuje záruku za dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. 

(4) Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace 
objednatelem. 

(5) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace 
musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 

(6) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení reklamace, nedohodnou-li strany jinou lhůtu. V případě nesplnění této povinnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že náklady za odstranění vad je v takovém 
případě povinen uhradit zhotovitel. 

(7) Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu 
výměr s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 

(8) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější 
realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

(9) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

(10) V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny: 

- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění 
stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových 
nákladů stavby,  

- nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových 
nákladů stavby větší než 5 %, 

- rozpočtových nákladů stavby (podle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro 
provádění stavby) větší než 5 %, 

- jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni podle čl. II smlouvy, které budou mít 
za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (podle položkového rozpočtu 
projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny a 
oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %,  

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. V., této 



 

Stránka 16 z 20 
 

smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant. 

(11) V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 
10 % z ceny díla podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně 
uplatnil. 

(12) Ustanovením odst. 9, 10 a 11 tohoto článku smlouvy nejsou dotčena tato práva: 

- právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny 
projektové dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek 
vad projektové dokumentace, 

- právo objednatele na uplatnění sankcí podle této smlouvy,  

- právo na odstranění vad díla. 

(13) Zhotovitel je povinen poskytnout v rozpracovanosti na žádost objednatele ke kontrole kteroukoli 
část předmětu smlouvy. 

(14) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši minimálně 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Pojištění bude sjednáno po celou dobu 
platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trávní závazků z této smlouvy vyplývajících. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této 
smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad 
prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné 
události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné 
nároky objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

X. Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se 
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo 
veřejnoprávními orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, 
včetně zdůvodnění, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. Zhotovitel je povinen 
objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit 
pokyny či zájmy objednatele. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními či profesními 
předpisy a technickými normami, je zhotovitel povinen o tom objednatele poučit písemnou 
formou. 

(3) Zhotovitel  je povinen informovat objednatele o tom, že se dostal  do úpadku ve smyslu § 3 zák. 
č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(4) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

(5) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem.  

(6) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(7) Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za autorský dozor a neuplatní vůči 
objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že stavba na základě projektové 
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dokumentace nebude realizována. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě sjednají 
v dodatku této smlouvy vypuštění autorského dozoru z předmětu smlouvy.  

(8) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími 
informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo realizace záměru i jeho okolí. 
Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů 
a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré 
dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby 
kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu díla. 

(9) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská 
technická schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské  unie, 
stavební technická osvědčení a předpisy uvedenými v zadávací dokumentaci. 

(10) Zhotovitel bude poskytovat veškerou potřebnou součinnost s koordinátorem BOZP v průběhu 
přípravy i stavby a s technickým dozorem stavby.  

 

XI. Odstoupení od smlouvy 

(1) Podle § 2001 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 
doby předání a převzetí jednotlivých částí díla. V případě odstoupení objednatele má zhotovitel 
právo účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke 
dni odstoupení. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
resp. na  její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(2) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, tj. neprovádí dílo řádným způsobem a zhotovitel neprovede nápravu 
v dodatečné přiměřené lhůtě, 

- opakované prodlení zhotovitele s prováděním příslušné části díla o více než 30 pracovních 
dnů, nežli je lhůta uvedená pro danou část díla, viz čl. IV této smlouvy (Termíny zhotovení 
díla),  

- prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 30 pracovních dnů, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění jeho 
pozdějších předpisů. 

(3) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
resp. na  její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 
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XII. Sankce 

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou důvodně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou 
je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 
částky.  

(2) Povinností zhotovitele je průběžně informovat objednatele o plnění smluvních termínů zahájení, 
postupu prací a ukončení jednotlivých částí plnění dle č. IV. smlouvy. Bude-li zhotovitel 
v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění 
zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením je zhotovitel v prodlení, a to 
za každý započatý den prodlení, a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit.  

(3) Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním nebo dokončením jednotlivé příslušné části plnění díla 
oproti termínu plnění příslušné části díla podle čl. IV., odst. (1) až (9) této smlouvy, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za poskytnutí 
(celé) příslušné částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem 
realizace nebo ukončením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení;  
zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

(4) Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle čl. IX., odst. (6) této smlouvy řádně odstranit 
objednatelem uplatněné vady ve lhůtě 15 dnů, nebo v jiné lhůtě sjednané mezi objednatelem 
a zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž 
plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen takto požadovanou 
smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

(5) Smluvní strany sjednávají, že nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány 
zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut, tzn. smluvní strany mají vedle nároku na 
úhradu smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XIII. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 
(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich 

zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak 
přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo 
„důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s objednatelem, se kterými 
se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli 
možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

(2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 
údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či 
nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro 
jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

(3) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní 
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strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této 
smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

(4) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné 
úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují 
nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě 
smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, 
nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, 
mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních 
kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany 
vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany 
jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, 
kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 
způsobit škodu.  

(6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na 
důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

(7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  
7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  
7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 
informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  
(8) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních 

údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti 
 s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen 
objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

(9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

(10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
na základě § 2e)  a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu 
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povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Tutéž 
povinnost bude zhotovitel požadovat po svých subdodavatelích.  

(2) Tato smlouva nabývá účinnost i platnost dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplnění. Uveřejnění smlouvy 
zajistí objednatel. 

(3) Lhůty pro plnění ode dne účinnosti této smlouvy počínají běžet ode dne následujícího po 
dni doručení písemného oznámení objednatele o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, a to elektronickou zprávou odeslanou 
prostřednictvím systému E-ZAK zhotoviteli.  

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

(6) Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu. 

(7) Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z 
nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Brně dne   V Brně dne  
 
 
.............................................................. 
 prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan   
 
        

 

      ................................................................... 
                     Ing. arch. Jiří Pelikán 
 

  
 


