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SMLOUVA O DÍLO č. 64/2020/562 
 

uzavřená podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), mezi: 
 
 

 
Smluvní strany 
 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:               xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
zastoupen:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou, 
  příkazcem operace 
 Ing. Liborem Sádlíkem, DiS., kvestorem 
 správcem rozpočtu 
 
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; tel.: xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
a 
 
Zhotovitel:    EL-INSTA ENERGO s.r.o. 
Se sídlem:    Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna 
IČO:     28356861 
DIČ:     CZ28356861 
bankovní spojení:   xxxxxxxxx 
číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxx 
zapsán:  Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, vložka 

63324, oddíl C 
zastoupena:    Alešem Karbanem – jednatele společnosti 
ve věcech běžného plnění smlouvy: Alešem Karbanem – jednatelem společnosti 
ve věcech technický:    xxxxxxx 
     
 
  

mailto:tomas.dosoudil@mendelu.cz
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I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele modernizaci 
stávající vozidlové zkušebny pro automobily a traktory v budově R v areálu Mendelovy 
univerzity, na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, spočívající v drobných 
stavebních a elektrikářských úpravách stávajících prostor podle podmínek této smlouvy 
a zadávacích podmínek veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Objekt 
R - technologie válcových dynamometrů“, v jejímž rámci je tato smlouva o dílo uzavírána 
(dále jen „dílo“). 

2. Přesný popis díla: 

Práce, jejichž provedení je předmětem smlouvy, jsou specifikovány v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, v Projektové dokumentaci, která je 
přílohou č. 3 této smlouvy a v technicko-ekonomické studii, která je přílohou č. 4 této 
smlouvy. 

3. Dílo bude provedeno podle Projektové dokumentace (dále jen „dokumentace“), kterou 
pro účel realizace této veřejné zakázky zpracovala společnost ČEZ Energetické služby, 
s.r.o., Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava, IČO 27804721 v dubnu 2019, a technicko-
ekonomické studie, kterou pro účel realizace této veřejné zakázky zpracoval prof. Ing. 
Josef Štětina, Ph.D, v srpnu 2018. 

4. V případech, kdy zadávací dokumentace (soupis prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr) neobsahuje číselné katalogové členění jednotlivých položek, přesně specifikující 
obsah položky a kvalitativní ukazatele, bude pro případ fakturace tato specifikace 
provedena Zhotovitelem díla ve zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a odsouhlasena 
zástupcem Objednatele ve věcech technických. 

 

II. Termín provádění díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. do 7 měsíců ode dne předání a převzetí 
místa plnění díla, přičemž za provedení díla se považuje předání / převzetí díla podle 
§ 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání 
díla. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno nejpozději 30-ti dnů od dodání 
požadovaného plnění. 

2. Místem plnění je areál Mendelovy univerzity v Brně, Budova R, 1. NP, Zemědělská 
1665/1, 613 00 Brno. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

 
III. Cena díla 

1. Cena díla, podle čl. I. smlouvy, je sjednána jako výsledek otevřené soutěže a činí: 

 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za předmět 

plnění 

9 882 529,70 21 2075331,24 11 957 860,94 
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2. Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu 
přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. 

3. Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů 
nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných 
změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami. Způsob sjednání 
změny ceny se řídí postupem podle odst. 6. 

4. Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (Cena 
obsahuje náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, náklady na energie, dopravu 
mimo místo plnění, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné zabezpečení místa 
plnění, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid 
místa plnění díla a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a potřebných 
revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci 
opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na zpracování 
fotografického pasportu zejména zakrytých konstrukcí a inženýrských sítí a rozvodů 
s popisem jednoznačně určujícím místo pořízené fotografie. 

5. Specifikace ceny je obsažena v oceněném výkazu výměr (oceněný soupis prací s 
výkazem výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

6. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést vypočtení změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
následovně: Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto 
prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli.  

Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou 
v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny 
na základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného 
společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., snížených o 15 % (patnáct procent) nebo 
jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený konkrétní ceník nebude 
zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení a 
odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek (1 nabídka Zhotovitele a 1 další nabídka), 
platných v době provádění díla. 

7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a to uzavřením dodatku s odsouhlasenými změnovými 
listy. 

8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za výše uvedených podmínek. 

9. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 
ekonomickou činnost. 
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IV. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích - měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny 
díla podle podmínek stanovených ve smlouvě, a to vždy v návaznosti na rozpracování 
díla, přičemž Objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na 
případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, 
pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude 
uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy 
k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. 
dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací a dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek 
nejpozději do 5 ti pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po 
schválení odpovědným zástupcem Objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný 
daňový doklad.  

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a 
předání díla podle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli 
do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne 
Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených 
termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH 
Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem. Splatnost 
faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Každá faktura – 
samostatně investiční a samostatně neinvestiční – musí splňovat náležitosti daňového 
dokladu. 

5. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat 
fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na 
tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny 
díla. Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti 
Zhotovitele vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co 
za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

7. Zhotovitel na každé faktuře uvede číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA) a 
registrační číslo projektu. Zhotovitel uvede na faktuře následující text: Plnění veřejné 
zakázky je hrazeno ze zdrojů MŠMT, program Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny veřejných vysokých škol, reg. č. akce 133D22K000003. 

8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže 
obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a 
doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu 
řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

9. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. 
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10. Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo 
objednávky a číslo smlouvy Objednatele. 

11. Konečný daňový doklad bude moci Zhotovitel vystavit po předání díla na základě 
Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, současně bude tento doklad obsahovat 
odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou 
kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací. 
Objednatel uvolní pozastávku až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez 
ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se smluvní strany dohodnou 
na zvláštním termínu pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání (např. z 
důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel 
rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových nedodělků budou kryty bankovní 
zárukou podle čl. VIII. této smlouvy a doplatek ceny díla uvolnit k proplacení. 

 

V. Předání místa plnění díla 

1. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění díla do 14-ti dnů od uzavření smlouvy a 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.  

2. K převzetí místa plnění díla bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adrese 
Zhotovitele, uvedené v záhlaví smlouvy) Objednatelem alespoň 3 pracovní dny předem. 

3. O předání místa plnění díla učiní Zhotovitel zápis do deníku zakázky. Nebude-li 
dohodnuto jinak, současně s předáním místa plnění díla budou Zhotoviteli předány i 
veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na místě plnění díla pořádek a čistotu a 
v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li 
v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je 
Zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. 
Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových 
komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností Zhotovitele. Pokud tak 
neučiní, je objednatel oprávněn po dvou písemných výzvách objednat na nápravu výše 
uvedeného jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. 

5. Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, ani zařízení místa plnění díla. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že místo plnění se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit v místě plnění veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá 
možná opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na místo plnění díla. 

7. Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na zástupce Objednatele pro řešení případných 
nutných havarijních stavů. 

 
VI. Deník zakázky 

1. Ode dne převzetí místa plnění je Zhotovitel povinen vést  deník zakázky v souladu 
s ustanovením § 157 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové 
dokumentace, klimatické podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení 
průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších 
činností uložených právními předpisy. 
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2. Deník zakázky bude veden v místě plnění v náležitostech a způsobem vedení podle § 6 
a přílohy 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 
Sb. 

3. Zápisy do deníku zakázky činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do deníku zakázky činit 
zápisy oprávnění zaměstnanci Objednatele, a zpracovatele projektové dokumentace, 
technického dozoru stavebníka a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se 
vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 

4. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá 
stanoviska. 

5. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 
deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

6. Po ukončení díla je Zhotovitel povinen předat originál deníku zakázky Objednateli. 

7. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí místa plnění díla. 

8. K vyloučení pochybnosti Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy v deníku zakázky 
ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

 
VII. Provádění díla a bezpečnost práce 

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
práce. 

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet. 

4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  



 
 

7 

Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v místě plnění předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP v místě plnění (pokud 
je ustanoven). Respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
vždy v účinném znění. 

6. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). Oznámit písemně Objednateli, nejpozději 10 dnů  před zahájením prací 
v místě plnění, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů.  

7. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením i dílčích prací v místě plnění 
písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace předmětu díla, brát v 
úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, zúčastňovat 
se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu. 

9. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., v účinném znění, přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a 
sankce z toho plynoucí v plné výši. 

10. Odborné vedení provádění předmětu plnění bude zajišťovat 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

11. V případě, že během provádění díla dojde ke změně v personálním obsazení podle bodu 
10, nahradí odbornou osobu zhotovitele osobou / osobami se stejnou odbornou 
kvalifikací. Změna v personálním obsazení bude písemně oznámena Objednateli do 5 
dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. Změna musí být písemně schválena 
Objednatelem. 

 
VIII. Způsob zajištění řádného plnění 

1. Bankovní záruka 

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tuto 
bankovní záruku: 

- bankovní záruku za dodržení termínu provedení díla 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli elektronickým originálem 
záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako 
banka ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez 
námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka musí podléhat režimu právních 
předpisů České republiky a musí splňovat tyto podmínky:  

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele částkou ve výši 1.000.000,- Kč, 

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do 15. dne od 
podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která brání užívání díla, uvedené v 
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protokolu o předání a převzetí díla a v kolaudačním souhlasu, 

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případě, že zhotovitel 
nesplnil termín provádění díla podle článku 2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli při 
uzavření této smlouvy. 

Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 (patnácti) pracovních dnů po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o 
předání díla objednateli nebo v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačních souhlasech 
a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.  

4. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 
uplatněné smluvní pokuty. 

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 

Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro 
neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na 
výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, 
upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se 
s objednatelem nedohodl jinak. 

V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli bankovní 
záruku po řádném splnění všech povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy 
nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na 
jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou. 

Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad 
plněním podmínek Smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele 
jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup 
na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých 
vad. 

 
IX. Předání a převzetí díla 

1. Smluvní strany ujednávají, že zahájení převzetí dokončeného díla se uskuteční do 5 
kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit všechny případné vady a nedodělky nebránící užívání díla v termínu do 30 
kalendářních dnů po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele. 

2. Tato lhůta je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž Zhotovitel je 
povinen zajistit dodržení technologických postupů podle ČSN. Zhotovitel se zavazuje 
provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty. 

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno místo plnění díla Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle 
nejpozději do 3 pracovních dnů po protokolárním předání místa plnění díla.  

4. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, nabídkou Zhotovitele a obecně závaznými 
předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily 
úspěšnému převzetí místa plnění Objednatelem. 
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5. Protokol o předání a převzetí 

- O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Smluvní 
strany ujednávají, že přejímací řízení může proběhnout do 5 kalendářních dnů od 
předání díla.  

- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky 
(nebránící užívání díla), musí protokol obsahovat i:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání, 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění Vad a 
Nedodělků, 

- konečné datum záruční doby. 

6. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

7. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 kalendářních dnů předem k jeho 
předání a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od dohodnutého 
termínu zahájit přejímací řízení. 

8. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, případně 
s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované 
vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla 
odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

9. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro 
řádné dokončení díla nezbytné. V pochybnostech se má za to, že zhotovením díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda 
jsou uvedeny v textové či výkresové části. 

10. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

11. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

12. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění díla v termínu sjednaném s Objednatelem.  

13. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

− doklady o zajištění likvidace odpadů, 

− Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v rozsahu a obsahu přílohy 
7, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. 62/2013 Sb., 

− Dokumentaci skutečného provedení díla (stavební části) v elektronické podobě 1x na 
DVD nosiči, výkresy budou ve formátu .pdf a .dwg. Dokumentace skutečného provedení 
díla v papírové podobě bude předána objednateli ve třech vyhotoveních, 
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− Dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace a technologií v elektronické podobě 
1x na DVD nosiči, výkresy a schémata budou uloženy v editovatelné podobě v aktuální 
verzi programu e-plan (přípona .elk) a ve formátu .pdf, 

− Řídící software 1x na DVD nosiči v otevřené podobě, vč. zdrojových kódů, 

− veškerá potřebná Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod., 

− potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace), 
podepsané protokoly o provedených zkouškách, podepsaná protokol o komplexním 
vyzkoušení díla. 

14. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu a parametrech stanovených 
Projektovou dokumentací a technicko-ekonomickou studií, touto smlouvou, obecně 
závaznými předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného 
provedení díla, dále vč. fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, energetických 
rozvodů a sítí prováděného díla s přesnou lokalizací každé fotografie, úklid místa plnění 
a místa plnění díla před předáním a převzetím díla, podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla, provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, potřebných revizních zpráv, podepsaných 
oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, zpracování a předání provozních řádů apod. a 
jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních. 

 
X. Záruka za jakost a práva z vad 

1. Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku: 

- záruční doba na celé dílo se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet ode dne 
předání a převzetí díla. Záruka se však nevztahuje na zboží spotřební povahy, tato 
záruka činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými 
technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé 
k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle 
platných právních a technických předpisů. 

2. Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 
občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají příslušným ČSN a EN 
a dalším technickým předpisům a jsou schváleny k použití v ČR. 

4. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení 
reklamace. 

5. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem.  

6. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamovaných vad, až poté bude případně řešeno, 
zda Zhotovitel reklamaci či vadu uznává, nebo ne. 

7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla 



 
 

11 

uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

9. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 občanského zákoníku. 

10. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

11. Práva z vad díla 

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

- Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. X odst. 1 smlouvy. 

- Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

-  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 

12. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

- Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode 
dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává či 
neuznává. 

- Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) do 4 hodin od nahlášení havárie. 
Objednatel nahlásí havárii na mailovou adresu xxxxxxxxx nebo telefonní číslo 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
XI. Smluvní pokuty – majetkové sankce 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla podle čl. II odst. 
1 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, i 
započatý den prodlení. Po 30 dnech se tato sankce navyšuje na 5.000,- Kč za každý, i 
započatý den prodlení. 

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy 
delší jak 30 dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý nedodělek či 
vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den 
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prodlení. 

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu 
s občanským zákoníkem. 

6. Pokud nebude místo plnění díla vyklizeno nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu 
předání a převzetí díla, je počínaje 6. pracovním dnem (pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak) povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,-Kč za 
každý den prodlení. Od této sankce lze po dohodě smluvních stran odstoupit, je-li 
v dotčené časové lhůtě po předání a převzetí díla prováděno odstraňování případných 
vad a nedodělků, nebráních užívání díla.  

7. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad podle čl. X. odst. 5, uhradí Zhotovitel 
Objednateli za jednotlivou vadu smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý den prodlení, a to 
až do odstranění vady. 

8. Zhotovitel je na základě čl. VII. smlouvy povinen zabezpečit prokazatelné proškolení 
každého pracovníka v místě plnění s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku v místě 
plnění pokutu za každé porušení předpisů BOZP, a to ve výši 500,- Kč (slovy: pět set 
korun českých) až 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) podle intenzity 
porušení. Do doby zaplacení pokuty Zhotovitel nevpustí takového pracovníka na místo 
plnění díla. 

9. V případě, že Zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více 
poddodavatelů, použijí se na tyto subjekty ustanovení odst. 9 a 10 obdobně.  

10. Zhotovitel se zavazuje, že splní u prací rozhodující termíny (milníky) časového 
harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.  

 
XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastnictví díla 

- Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení faktur. 

2. Nebezpečí škody na díle  

- Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání 
a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
XIII. Pojištění Zhotovitele, pojištění díla 

Pojištění Zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně 
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škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků Zhotovitele, s minimálním limitem výše pojistného plnění ve 
výši 50.000.000,- Kč. Tato výše pojistného je vyžadována s ohledem na charakter prací 
v rámci plnění díla, kdy může dojít vlivem prováděných prací ke škodám v dotčených 
prostorách. 

3. Doklady o pojištění je povinen předložit Zhotovitel Objednateli před podpisem smlouvy. 

4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Pojištění díla 

5. Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle. 

6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

7. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění 
podle zákona. 

 
XIV. Vyšší moc 

1. Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy. 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
XV. Odstoupení od smlouvy 

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002  občanského zákoníku, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 dní, 

- prodlení Objednatele s předáním místa plnění díla nebo materiálů podstatných pro 
plnění smlouvy o více než 20 dní, 

- úpadek Objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, 

- opakované prodlení s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

- opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

- opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 

- nedodržení povinnosti podle čl. XIII odst. 2 smlouvy.  
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2. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na 
její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou 
smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 
XVI. Ostatní ujednání 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 
Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky 
doklady související s plněním této zakázky. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího 
kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba. Tuto 
povinnost je zhotovitel povinen požadovat i po svých poddodavatelích. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 
plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 
prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu ust. 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co 
za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

6. Zhotovitel předloží Objednateli seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých hodlá 
části díla plnit. V případě plnění díla bez poddodavatelů, je Zhotovitel povinen předložit 
čestné prohlášení o plnění předmětu díla bez poddodavatelů k termínu podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě nesplnění této povinnosti 
odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou Objednateli.   

7. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

8. Po dobu plnění díla je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci 
díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

9. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a 
odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem. 
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XVII. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy 

mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím 

opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen 

„důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob 

souvisejících s objednavatelem, se kterými se dodavatel/zhotovitel/poskytovatel 

seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli 

možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých 

skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající 

se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této 

smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a 

přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 

stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 

zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 

třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 

neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou 

obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či 

nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této 

smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany 

se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem 

plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně 

všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. 

například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 

technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, 

procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a 

strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s 

třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, 

o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající 

stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 

textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit 

přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní 
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stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  

- měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o 

ochraně informací,  

- jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 

schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

- jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 

osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 

Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným 

prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. 

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 

důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele 

stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 
XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na 
plnění této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr a Příloha č. 2 – 
harmonogram provádění prací. 

8. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické podobě připojením elektronických podpisů 
obou smluvních stran. 

9. Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že smlouva bude uzavřena v 
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listinné podobě. V tomto případě  bude kupní smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech s 
platností originálu, kdy kupující obdrží 4 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.  

10. Ustanovení odst. 8 a 9 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky. 

11.  Smlouva je uzavřena řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

12. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

13. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost 
zajistí Objednatel.  

 
XIX. Přílohy, podpisy smluvních stran 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
2. Harmonogram provedení dodávky 
3. Projektová dokumentace 
4. Technicko-ekonomická studie 

 
 
za Objednatele:     za Zhotovitele: 
 
V Brně dne      V Hrušovanech u Brna dne27. 10. 2020 
 
Elektronicky podepsal dne 27. 10. 2020 
v zastoupení doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. 
na základě plné moci ze dne 12.11.2019 Elektronicky podepsal dne 27. 10. 2020 
………………………………    …………………………………………. 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Aleš Karban 
rektorka, příkazce operace jednatel společnosti EL-INSTA ENERGO s.r.o. 
 
 
Elektronicky podepsal dne 27. 10. 2020 
…………………………………… 
Libor Sádlík, DiS. 
kvestor, správce rozpočtu 
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