
                                                                                                                 

 
 S M L O U V A  O  D Í L O   

SoD č.: 11/2021/99 
uzavřená podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 
 

na veřejnou zakázku 
 

„Stavební úpravy hygienického zázemí“ 
 
 
Smluvní strany 
 

1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik  

                                                          Křtiny 175, 679 05 Křtiny 

Zastoupen:                         prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou   

Ke smluvnímu jednání oprávněn:    doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., ředitel ŠLP Křtiny    

Správce rozpočtu: Ing. Tomáš Pospíšil, zástupce ředitele ŠLP Křtiny    

V technických záležitostech:           Xxxxxxx Xxxxxxx 

                                                          e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx;  

 tel.:  xxx xxx xxx  

IČO: 621 56 489 

DIČ:               CZ62156489 

Bankovní spojení:               Xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:              xxxxxxxxxxx/xxxx 

 

 

2. Zhotovitel:                                    ExpolineRealitní, s.r.o.   

                                Příkop 4, 602 00 Brno 

Statutární orgán:                               Michal Tajnai                    

Ke smluvnímu jednání oprávněn:    Zdeněk Tajnai, na základě plné moci 

V technických záležitostech:            Xxxxxxx Xxxxxxxx 

     Tel: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 

IČO:                                                  634 91 095  

DIČ:                                                  CZ63491095 

Bankovní spojení:                            xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                                       xxxxxxxxxx/xxxx 

     
 

I. Předmět plnění a účel smlouvy 
1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy hygienického zázemí v objektu ústředí 

ŠLP Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175, vše podle projektové dokumentace 
vypracované Ing. Alenou Zajíčkovou, Starobrněnská 15, 602 00 Brno. 

2. Stavební práce budou realizovány v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a 
podle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 20. 04. 2021, která je uvedena v příloze č. 1 
smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – dále jen 
„soupis prací“).  

3. Místem plnění veřejné zakázky je budova objednatele p. č. 1050 v k. ú. Křtiny, blíže viz 
projektová dokumentace. 
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4. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí stavby 
Objednatelem. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. až III. 

6. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení, touto smlouvou, obecně závaznými 
předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, dále 
vč. fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, úklid stavby a staveniště před předáním 
a převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých 
předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 
certifikátů, potřebných revizních zpráv, podepsaných oprávněnou osobou, prohlášení o 
shodě, zpracování případných provozních řádů apod. a jejich předání Objednateli ve 3 
vyhotoveních. 

 

II. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu od podpisu této smlouvy 
nejpozději do 30. 06. 2021, přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla 
dle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání 
díla. Dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s § 2604 občanského zákoníku protokolárně 
předat  bez vad a nedodělků nebránících užívání díla do 15. 07. 2021.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se 
zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedených limitních lhůt. V případně 
nepříznivých klimatických podmínek kratších než 2 pracovní dny je Zhotovitel povinen 
výše uvedené termíny předání díla splnit beze zbytku. Pouze v případě nepříznivých 
klimatických podmínek delších než 2 pracovní dny se prodlužuje o takto zhoršené 
podmínky výstavby doba plnění. 

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli.  

 

III. Cena díla   

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána 
jako výsledek veřejné zakázky malého rozsahu a činí (dodavatel vyplní žlutě označená 
pole):  

 Kč bez DPH 

Celková nabídková cena za 
předmět plnění  

1.157.728,38 

 
2. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 

a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla 
souvisejících. Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech 
obslužných a souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření. 

Cena tedy obsahuje mj. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, 
mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné zabezpečení 
stavby pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid 
staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a potřebných revizí, 
náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na zpracování 
fotografického pasportu, náklady plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a 
jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla. 
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Specifikace ceny je obsažena v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je 
nedílnou součástí této smlouvy – příloha č. 1. 

3. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 
ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek 
Rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu 
s tímto zatříděním. Fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel 
uvede ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že 
fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve 
faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném 
daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro 
kterého je plnění uskutečněno. 

4. Daňový doklad bude členěn dle jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr na položky charakteru hmotného, popř. nehmotného majetku a 
technického zhodnocení majetku v souladu se zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve 
znění pozd. předpisů, resp. na položky investičního a neinvestičního charakteru.  

Členění položek bude zpracováno v návaznosti na běžné zvyklosti objednatele Pokynu 
GŘF č. D – 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména týkající se § 26 
tohoto zákona. Zhotovitel toto rozčlenění provede v součinnosti se zástupci objednatele. 

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v oceněném soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění soupisu prací.  

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud 
Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění. 

7. Způsob sjednání změny ceny 
 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (viz bod 6 

tohoto článku), je Zhotovitel povinen provést výpočetní změny nabídkové ceny a předložit 
jej Objednateli k odsouhlasení.  

 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž 
je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti 
popsána ve stavebním deníku. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě 
smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

 Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných zjištěními při postupu stavebních prací 
nebo objednatelem bude stanovena následovně:  

Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně 
jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení objednateli.  Jednotkové 
ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování jakéhokoli 
množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce nebo méněpráce, pro které 
nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou 
oceněny na základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného 
společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při 
tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct  procent) nebo jiného celostátně 
používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb; pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat 
takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň 
dvou cenových nabídek, platných v době provádění díla. 

8. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 
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9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení  a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy  se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za výše uvedených podmínek. 

 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě. 

 
IV.  Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích  - měsíčních plateb, a to vždy v návaznosti na 
rozestavěnost díla, přičemž objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit 
s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání 
užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka 
bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 
5 ti pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení 
odpovědným zástupcem objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový 
doklad.  

4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání 
daňového dokladu Zhotovitelem.  

5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Každá 
faktura – samostatně investiční a samostatně neinvestiční – musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu. 

6. Daňový doklad musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, 
včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a případného zabudovaného 
materiálu. 

Položky faktur budou rozděleny na část investiční a neinvestiční v souladu s oceněným 
soupisem prací.   

 
V.  Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 
v souladu s ustanovením § 157 zák. č.183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po ukončení díla je 
Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a 
odsouhlaseny zástupcem Objednatele.  
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6. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 kalendářních dnů předem k jeho předání 
a převzetí v místě plnění díla. Objednatel je povinen do tří dnů od dohodnutého termínu 
zahájit přejímací řízení. 

7. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, případně 
s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované 
vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla 
odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

8. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné 
dokončení díla nezbytné. V pochybnostech se má za to, že zhotovením díla jsou veškeré 
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou 
uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v 
dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých 
odborných a technických znalostí předpokládat.  

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do 
výše 5.000,- Kč za každý den až do vyklizení staveniště. 

10. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště. 

11. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

− doklady o zajištění likvidace odpadů 

− dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, vč. 
fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí 
prováděného díla, ve třech vyhotoveních, z toho 1x v datové formě (na CD ROM 
s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací). Dokumentace skutečného 
provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu přílohy 7, vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění 

− veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod. 

− potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace). 

 
VI. Záruka za jakost a práva z vad 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 
způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Obecná 
záruka za celé dílo se sjednává na dobu 60 měsíců. Záruka za jakost je řešena podle 
ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a 
použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být 
schváleny k použití v ČR. 

3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení 
reklamace. 

4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli 
za jednotlivou vadu smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do 
odstranění vady. 
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5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto případě. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla 
uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

7. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 občanského zákoníku. 

8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

 
VII. Smluvní pokuty – majetkové sankce 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

     Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit   
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy 
delší jak 10 dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

     Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

     Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením podle čl. V. 
odst. 9 smlouvy.  

 
VIII. Staveniště 

1.  Předání a převzetí staveniště 

     Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby do tří 
pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo. Splnění termínu předání Staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání převzetí díla. 

     O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu 
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2.  Zařízení staveniště 

           Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

           Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 

4.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

     Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

     Zhotovitel bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na Staveniště. 

     Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 

  

IX. Provádění díla a bezpečnost práce 
1.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

      2.  Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a NV 
(nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná 
ustanovení (§16) dodržet. 

4.  Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
   Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 

6.  Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení zákonů a vyhlášek kterými se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
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zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci). Oznámit písemně Objednateli, nejpozději 10 dnů  před zahájením prací na 
staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na 
stavbě.  

7. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi písemně 
doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

8.  Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

9. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona a nařízení vlády, přebírá 
Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši. 

 

X. Předání a převzetí díla 
1. Organizace předání díla 
     Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, 

kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

2. Protokol o předání a převzetí 
      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat i:  

- Soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

- Dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění 
Vad a Nedodělků 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

 

XI. Vady stavby, reklamace 
1. Práva z vad díla 

     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. 

     Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v čl. VI odst. 1 smlouvy. 

     Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

     Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 
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2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

     Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává či neuznává. 

     Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 
s objednatelem.  

 

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
1. Vlastnictví díla 

     Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení faktur. 

2. Nebezpečí škody na díle  

 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi  Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XIII. Pojištění zhotovitele, pojištění díla 
Pojištění Zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho subdodavatelů.  

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků Zhotovitele, a to alespoň do výše 500.000,- Kč.  

3. Doklady o pojištění je povinen předložit Zhotovitel Objednateli před podpisem smlouvy. 

4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

5. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění 
podle zákona. 

 
XIV. Vyšší moc 

1. Definice vyšší moci 

     Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy. 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

     Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

 

XV. Ostatní ujednání 
1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 



 

 

Stránka 10 z 10 
 

porušení odpovídá v celém rozsahu. 
2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 

Objednatele. 
3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným 
k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  

 
XVI. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání statutárních zástupců bude rozhodovat věcně a místně 
příslušný soud. 

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou  smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na 
plnění této smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací a Příloha č. 2 – 
Harmonogram prací. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele. Tuto povinnost zajistí Objednatel.  

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvní stran. 
8. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení po podpisu obdrží 

Objednatel a dvě vyhotovení Zhotovitel. 

 

XVII. Podpisy smluvních stran 
 

 
 
Ve Křtinách dne 29. 04. 2021                                       V Brně dne 26. 04. 2021 
 
  
za Objednatele             Za Zhotovitele 
 
 
 
 
…..……………..…………………….            ….……….………….…………………… 
       doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.                                                      Zdeněk Tajnai 
            ředitel ŠLP Křtiny                                                         ExpolineRealitní, s.r.o. 
                                                                                                  na základě plné moci 


