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SMLOUVA O DÍLO  
 

Na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem: 

„Úprava Multifunkční haly ŠZP 
ŽABČICE“ 

 
Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Součást:  Školní zemědělský podnik Žabčice, Zemědělská 53, 664 

63 Žabčice 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:               Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:              XXXXX, XXXXX 
 
zastoupen:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  rektorka   

   doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor pro strategii, 

rozvoj a účelovou činnost  

ve věcech technických:           XXXXX, tel +420 XXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:                                       JAPEZ, spol. s r. o. 
                                                          
IČO:                                                    60711795 
DIČ:                                                    CZ60711795 
bankovní spojení:                             Moneta Money Bank 
číslo účtu:      XXXXX 
zapsán:             v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně  

  v oddíle C, č. vložky 15667, dne 17. 6. 1994 
 
zastoupena:                                        Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel,  

  XXXXX, XXXXX 
ve věcech běžného plnění smlouvy:   Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel 
ve věcech technických:                       XXXXX,  

  XXXXX, XXXXX 
(doplní Zhotovitel) 
      

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

mailto:japez.mikula@email.cz
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I. Úvodní ustanovení 

1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“). 
Práva a povinnosti stran touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

2. Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem: „Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
plnění za dohodnutou smluvní cenu.  

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále 
dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, ze dne 15. 4. 2021 která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo, podle 
podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky zadávané v otevřeném 
nadlimitním řízení podle § 56 ZZVZ, na jejímž základě je tato Smlouva uzavírána. 

2. Přesný popis díla: 

Dílem se rozumí provedení dodávky a montáže technologie hrazení a větrání, včetně 
souvisejících stavebních prací, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací vč. 
výkazu výměr, kterými dojde k úpravě stávající multifunkční haly pro zvířata 
s možností předvádění skotu pro účely výuky. Nově zde budou v jedné části ustájeny 
zasušené dojnice a vysokobřezí jalovice, porodní kotce, boudy pro telata a kotce s fixátory 
pro účely praktické výuky. Prostor doplňuje stávající tribuna, která bude rovněž sloužit pro 
účely výuky. Multifunkční hala spolu s hnojnou koncovkou a jímkou tvoří jeden funkční 
celek. Stáj je určena k výuce a v části bude ustájen hovězí dobytek. 

Nově stáj bude rozdělena na několik funkčních částí. Polovina stáje dělená krmným 
stolem je určena k ustájení suchostojných krav. Hrazením jsou vytvořeny tři kotce 
s ustájením max. 17, 18 vysokobřezích jalovic a 30 ks dojnic při ploše 5 m2/kus. Plochý 
kotec bude přistýlán slámou, krmiště navazující na krmný stůl bude  min. 1x denně 
vyhrnováno na hnojnou koncovku. 

Ve druhé polovině stáje je výuková část zahrnující baterii samopoutacích zábran 
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doplněnou manipulačními kotci a klecí na paznehty. Tento prostor je umístěn před 
tribunou. Na něj navazují tři porodní kotce (plocha 13,2 m2/kus), 24 individuálních bud pro 
telata a dva sanitární kotce (dále také jako „předmět smlouvy“ či „stavba“). 

Práce, jejichž provedení je předmětem smlouvy, jsou specifikovány v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  

3. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou 
vypracoval projektant Ing. Jaroslav Onderka, Projekční a obchodní atelier, IČO: 
40357261, sídlem Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí (dále jen „Projektová 
dokumentace“).  

Projektová dokumentace byla vyhotovena v 02/2020. 

4. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této Smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku II. až IV. této 
Smlouvy. 

 

III. Lhůta a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. II. nejpozději do 31. 12. 2021, 
přičemž za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla podle § 2604 
občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky v termínu dle čl. IX. 
odst. 2 této Smlouvy. 

3. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách (s 
výjimkou vyšší moci), přičemž Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických 
postupů podle ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše 
uvedené limitní lhůty. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem, ve kterém jsou 
stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla (dále jen 
„Harmonogram“). Harmonogram obsažený v nabídce Zhotovitele a zpracovaný dle 
požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku tvoří 
nedílnou přílohu č. 2 této Smlouvy.  

5. Místem plnění je Školní zemědělský podnik Žabčice, katastrální území Žabčice (794121), 
parcely č. 861/1, 861/10. 

IV. Cena díla  

1. Cena díla, jehož rozsah a předmět jsou stanoveny v čl. II. Smlouvy, je sjednána jako 
výsledek Veřejné zakázky a činí:   

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za dílo 

6.374.989,- 21 1.338.747,69 7.713.736,69 

 
2. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (dále také jako „faktura“) uvedena 
v souladu s tímto zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové 
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povinnosti, Zhotovitel uvede ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. 
V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede 
Zhotovitel v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně 
daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

3. Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek: 

 Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i 
provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové 
dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 
z předmětu plnění. 

 Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny 
právních předpisů. 

4. Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné ke kvalitnímu a funkčnímu 
provedení díla, tj.: 

 náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

 náklady na energie, mimostaveništní dopravu,  

 odvoz a likvidace odpadů,  

 náklady na zabezpečení stavby, poplatky za skládku, vedlejší a ostatní rozpočtové 
náklady (vč. pojištění),  

 úklid staveniště a přilehlých ploch,  

 provádění předepsaných zkoušek a potřebných revizí,  

 náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, 

 veškeré náklady na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“),  

 náklady na zpracování fotografického pasportu  

 náklady plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i 
nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla. 

5. Specifikace ceny je obsažena v oceněném Soupisu prací s výkazem výměr, který je 
nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. 

6. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést vypočtení změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

 Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných objednatelem bude stanovena 
následovně: Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede přesný soupis těchto 
prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení objednateli 
v termínu do 3 pracovních dnů po zápisu do stavebního deníku, resp. zápisu z kontrolního 
dne.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v 
nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na 
základě jednotkových cen v platném ceníku stavebních a montážních prací vydávaného 
společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., vždy snížených o 15 % (patnáct procent) 
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nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela 
zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení a 
odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek (jedna nabídka Zhotovitele a jedna další 
nabídka), platných v době provádění díla. 

7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to uzavřením dodatku s odsouhlasenými změnovými listy.  

8. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku II. této Smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž 
je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti 
popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou 
osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným výkazem 
výměr. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před 
jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této 
smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ust. odst. 6 tohoto článku.  

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích - měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny 
díla podle podmínek stanovených ve smlouvě, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost 
díla, přičemž Objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na 
případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, 
pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna 
(uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 
5 ti pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení 
odpovědným zástupcem Objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový 
doklad.  

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a 
předání díla podle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli do 
5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli 
z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, 
zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem 
z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena 
na 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Každá faktura musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu. 

5. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). 
Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.  

6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
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identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 
účet zveřejněný podle Zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud 
by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele 
vyplývajících ze Zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

8. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. 

9. Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky 
a číslo smlouvy Objednatele. 

10. Konečný daňový doklad bude moci Zhotovitel vystavit po předání díla na základě 
Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, současně bude tento doklad obsahovat 
odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou 
kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací. 
Objednatel uvolní pozastávku až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez 
ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.  

 

VI. Předání místa plnění (staveniště) 

 
1. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adrese 

Zhotovitele, uvedené v záhlaví Smlouvy) Objednatelem, a to nejpozději 3 pracovních 
dnů před dnem předání a převzetí staveniště. Termín předání a převzetí staveniště je do 
15 dnů o nabytí účinnosti této Smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do 5 pracovních dnů od předání 
a převzetí staveniště. 

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli.  

4. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění termínu předání převzetí díla dle č. III. odst. 1 této Smlouvy. 
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5. O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Současně bude sepsán 
Protokol o předání a převzetí staveniště, který podepíší obě Smluvní strany. Nebude-li 
dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré 
potřebné doklady pro zahájení provádění díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a 
v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li 
v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je 
Zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž 
je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací 
nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností Zhotovitele. Pokud tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn po dvou písemných výzvách objednat na nápravu výše uvedeného 
jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. 

7. Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, ani zařízení staveniště. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

9. Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na zástupce Objednatele pro řešení případných 
nutných havarijních stavů. 

10. Zařízení staveniště - Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně 
díla.  

 

VII. Stavební deník 

1. Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a to až do 
dne odstranění veškerých vad a nedodělků, do kterého je povinen zapisovat veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o 
jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od Projektové dokumentace apod., a dále 
údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního 
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy. 

2. Stavební deník bude veden na stavbě v náležitostech a způsobem dle ustanovení  
příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 
62/2013 Sb. 

3. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit 
zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a 
oprávněné orgány státní správy.  

4. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá 
stanoviska. 

5. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do 
deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

6. Po ukončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

7. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 
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kontrolních dnů min. 1x za 2 týdny).  

8. Kontrolních dnů jsou povinni zúčastnit se zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. 

9. K vyloučení pochybnosti Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním 
deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této Smlouvy ani nezakládají 
nárok na její změnu. 

 

VIII. Provádění díla a bezpečnost práce 

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
práce. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je 
Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení dodržet. 

4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a odpovídá také za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven), zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., vždy v účinném znění. 

6. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci).  

7. Zhotovitel písemně, před zahájením prací na staveništi, předloží Objednateli 
předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na stavbě.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi 
písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, brát v úvahu 
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podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a 
ve lhůtách uvedených v plánu. 

10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., v účinném znění, přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a 
sankce z toho plynoucí v plné výši. 

11. Technický dozor stavebníka a Autorský dozor jsou oprávněni vykonávat při provádění díla 
dozor nad plněním podmínek Smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce 
Zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem mají 
kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění 
vzniklých vad.     

IX. Předání a převzetí díla 

1. Smluvní strany ujednávají, že zahájení převzetí dokončeného díla se uskuteční do 5 
kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky nebránící užívání 
díla v termínu do 10 pracovních dnů po termínu protokolárního převzetí díla ze strany 
Objednatele nebo dle písemné dohody s Objednatelem. 

3. Protokol o předání a převzetí 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Smluvní 
strany ujednávají, že přejímací řízení může proběhnout do 5 kalendářních dnů od 
předání díla.  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky 
(nebránící užívání díla), musí protokol obsahovat i:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění 
Vad a Nedodělků 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem.  

5. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:  

 doklady o zajištění likvidace odpadů, 

 dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU a 
skutečného provedení profesí a dodaných technologií, vč. fotografického 
pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného 
díla, ve třech vyhotoveních v listinné podobě, a 3x v datové formě (na CD 
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ROM s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací). 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a 
obsahu příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v účinném znění; 

 veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod., 

 potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize 
elektroinstalace). 

6. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených 
dokumentací pro provádění stavby, touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, zpracované dle 
Metodiky PASP MENDELU, která je volně ke stažení na adrese: 
http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu, dále vč. fotografického pasportu 
zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného díla s přesnou lokalizací 
každé fotografie, úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. 
vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, potřebných revizních 
zpráv, podepsaných oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, zpracování a předání 
provozních řádů apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních. 

X. Záruka za jakost a práva z vad 

1. Záruční doba: 
- záruční doba na stavební práce se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet ode 

dne předání díla a 

- záruční doba na použité technologie se sjednává na 24 měsíců a začíná běžet ode 
dne předání díla. 

           Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a platnými 
technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé 
k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle 
platných právních a technických předpisů. 

2. Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 
Občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají příslušným ČSN a EN 
a dalším technickým předpisům a jsou schváleny k použití v ČR. 

4. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení 
reklamace. 

5. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 10 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem.  

6. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamovaných vad, až poté bude případně řešeno, 
zda Zhotovitel reklamaci či vadu uznává, nebo ne. 

7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla 

http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu
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uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

9. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 Občanského zákoníku. 

10. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

11. Práva z vad díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době. 

b) Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení 
reklamační opravy. 

12. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 
s Objednatelem.  

 

XI. Smluvní pokuty – majetkové sankce 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. V případě prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. III 
odst. 1 se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. III odst. 1 
Smlouvy delší jak 15 kalendářních dnů se považuje za její podstatné porušení. 

 
4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

 
a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu od termínu předání a převzetí 

díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý 
den prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč 
z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den 
prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
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termínu, a to za každý den prodlení. 

b) V případě nesplnění lhůty k odstranění vad podle čl. X. odst. 5, uhradí Zhotovitel 
Objednateli za jednotlivou vadu smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení, 
a to až do odstranění vady. 

c) Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokuty v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody 
v souladu s občanským zákoníkem. 

6. Pokud nebude staveniště vyklizeno nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu předání 
a převzetí díla, je počínaje 6. pracovním dnem (pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak) povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu až do výše 5.000,-Kč za 
každý den prodlení. Od této sankce lze po dohodě smluvních stran odstoupit, je-li 
v dotčené časové lhůtě po předání a převzetí díla prováděno odstraňování případných 
vad a nedodělků, nebráních užívání díla. 

7. Zhotovitel je na základě čl. VIII. smlouvy povinen zabezpečit prokazatelné proškolení 
každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. 

8. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 
pracovníků Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP 
o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu je Objednatel 
oprávněn Zhotoviteli udělit smluvní pokutu až do výše 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP 
následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí 
ji Zhotoviteli. 

9. V případě, že Zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více 
poddodavatelů, použijí se na tyto subjekty ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku 
obdobně.  

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku Objednatel. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

XIII. Pojištění Zhotovitele, pojištění díla 

1. Pojištění Zhotovitele: 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, 
včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

b) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků Zhotovitele, s minimálním limitem výše pojistného 
plnění ve výši 15.000.000,- Kč. Tato výše pojistného je vyžadována s ohledem na 
charakter stavebních prací, kdy může dojít vlivem prováděných prací ke škodám. 

c) Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát 
v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy. 

2. Pojištění díla 

a) Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na 
díle. 
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b) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

c) V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém 
pojištění podle zákona. 

d) Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát 
kdykoliv do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.  

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XIV. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření přijatá v souvislosti s onemocněním 
COVID-19. 

2. Za vyšší moc se považují rovněž extrémní klimatické podmínky ohrožující bezpečnosti 
pracovníků stavby a uživatele objektu (např.dlouhodobé trvalé srážky, dlouhodobě 
nepříznivé povětrnostní podmínky), které objektivně a prokazatelně neumožní řádné 
provádění díla po dobu delší než 5 pracovních dnů. Za extrémní klimatické podmínky 
pro účely této smlouvy nelze považovat klimatické podmínky obvyklé pro dané roční 
období. 

3. Pokud nastanou okolnosti dle odst. 1 a 2 tohoto článku, zavazují se Smluvní strany k 
vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla. Tuto lhůtu však lze prodloužit 
nejdéle o dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně nemohly být práce vlivem vyšší 
moci prováděny.  

4. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má Smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XV. Odstoupení od smlouvy 

1. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002  Občanského zákoníku, považuje: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

b) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 15 kalendářní dnů od 
konce lhůty sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy se považuje za její podstatné 
porušení, 

c) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
smlouvy o více než 20 dní, 

d) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních 
dnů, 

e) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

f)     opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 

g) nedodržení povinnosti podle čl. XIII. Smlouvy.  

h) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15  dnů, 



 
 

Stránka 14 z 17 

i)    opakované závady v provádění úklidu Staveniště Zhotovitelem, opakované závady 
v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované 
užívaní jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) než 
stanovených Objednatelem. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v násl. případech:  

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

d) z důvodů uvedených v ust. § 223 ZZVZ. 

3. Dojde-li k výše uvedenému porušení Smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna 
od Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o 
odstoupení bylo druhou Smluvní stranou převzato či nikoliv. 

XVI. Ostatní ujednání 

1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) a §13  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným 
k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tutéž povinnost bude zhotovitel 
povinen požadovat po svých subdodavatelích. Zhotovitel se zavazuje povinností 
uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této 
zakázky, nejméně však do roku 2031. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 
plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 
prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu ust. 
zák. č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele 
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v souvislosti s tímto ručením plnil. 

6. Zhotovitel předloží Objednateli seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých hodlá 
části díla plnit. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit 
poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout.  

7. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou 
Objednateli.   

8. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této Smlouvy. 

9. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

10. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a 
odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem. 

XVII. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této Smlouvy 
mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím 
opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany, (dále jen 
„důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob 
souvisejících s Objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, 
ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny 
zachovávat mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 
čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající 
se druhé Smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této 
Smlouvy, při uplatňování této Smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě Smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 
třetí straně. Obě Smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou 
obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či 
nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této 
Smlouvy včetně smluvních dodatků si Smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě 
Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než 
za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění svých práv z této Smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně 
všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. 
například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
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technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, 
procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a 
strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s 
třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, 
o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající 
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající 
stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 
strana,  

7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 
informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 
osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této Smlouvy 
dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým 
písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této Smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele 
stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
Smluvních stran. Obě Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových 
změnách. 

3. Veškeré spory z této Smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců Smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

4. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou  Smluvní stranu o 
jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít 
vliv na plnění této Smlouvy. 

5. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá Smluvní strana k ní připojuje v 
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souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a 
účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí zadavatel. 

8. Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že Smlouva bude uzavřena 
v listinné podobě. V tomto případě bude tato Smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech 
s platností originálu, kdy Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.  

9. Ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.  

10. Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

11. Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní Smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

XIX. Přílohy, podpisy Smluvních stran 

 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

2. Harmonogram plnění díla 

 
za Objednatele za Zhotovitele: 
 
V Brně dne                                                               V Brně dne  
 
Podepsal elektronicky dne 9. 6. 2021  
prorektor prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng., 
na základě plné moci 

……………………………………                          …podepsal elektronicky dne 2. 6. 2021 
 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.   Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel 
rektorka   
 
 
   

  …podepsal elektronicky dne 9. 6. 2021…   
        doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., 
 prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost  
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