
 
 

Stránka 1 z 19 

SMLOUVA O DÍLO č. 110/2021/568 
 

na veřejnou zakázku s názvem: 
„MendelDesignLab – Novostavba modulárního objektu – opakované řízení II“ 

 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:               Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:              XXXX, XXXXX 
 
zastoupen:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  rektorka  

              Ing. Libor Sádlík, Dis., kvestor  

ve věcech technických:           XXXXX, +420 XXXXX, XXXXX   

(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:                                        Navláčil stavební firma, s.r.o.  
                                                        Bartošova 5532, Zlín, PSČ 76001  
IČO:                                                   25301144 
DIČ:                                                   CZ25301144 
bankovní spojení:                            Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
zapsán:        v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
                                                          v Brně, oddíl C, vložka 23287 
zastoupena:                                       Bc. Martinem Navláčilem, Pavlem Navláčilem, jednateli             
ve věcech běžného plnění smlouvy: Bc. Martin Navláčil, Pavel Navláčil, jednatele, 
                                                            XXXXX, XXXXX  
ve věcech technických:                       XXXXX, XXXXX, XXXXX                             
      

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 
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I. Úvodní ustanovení 

1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“). 
Práva a povinnosti stran touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

2. Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „MendelDesignLab – Novostavba modulárního objektu – 
opakované řízení II“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem 
v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu.  

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále 
dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, ze dne 10.10.2021, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo, podle 
podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53  a násl. ZZVZ, na jejímž základě je tato 
Smlouva uzavírána. 

2. Přesný popis díla: 

Dílem se rozumí provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb v rozsahu 
projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, kterými dojde k realizaci 
novostavby modulárního objektu občanské vybavenosti MENDEL DESIGN LAB. 
Jedná se o dodávku a montáž celého objektu z 12-ti stohovatelných modulů, které budou 
osazeny na předem připravené základové pásy a patky, jejímž účelem je vybudovat 
stavbu občanské vybavenosti a vytvořit jedinečný a moderní prostor spojující kavárenské 
služby s výstavnictvím. Součástí předmětu zakázky je rovněž úprava přístupových 
komunikací k objektu, terénní úpravy a přípojky inž. sítí (dále také jako „předmět 
smlouvy“ či „stavba“). 

Práce, jejichž provedení je předmětem Smlouvy, jsou specifikovány v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  

3. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou 
vypracoval Ing. arch. Jiří Pelikán a odpovědný projektant Ing. Karel Pelikán, Elplova 22,  
628 00 Brno, IČO: 1270356 (dále jen „Projektová dokumentace“).  

Dokumentace byla vyhotovena v 06/2020. 

4. V případech, kdy zadávací dokumentace (soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr) neobsahuje číselné katalogové členění jednotlivých položek, přesně 
specifikující obsah položky a kvalitativní ukazatele, bude pro případ fakturace tato 
specifikace provedena Zhotovitelem stavby ve zjišťovacím protokolu dle skutečnosti a 
odsouhlasena zástupcem Objednatele ve věcech technických. 

III. Lhůta a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. II. do 250 kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí staveniště, přičemž za provedení díla se považuje 
předání/převzetí díla podle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a 
nedodělky, nebránícími užívání díla. Dílo bez vad a nedodělků bude pak následně 
předáno nejpozději v termínech, které budou stanoveny v předávacím protokolu. 

2. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách (s 
výjimkou vyšší moci), přičemž Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických 
postupů podle ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše 
uvedené limitní lhůty 250 kalendářních dnů od předání staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této Smlouvy v souladu s časovým 
harmonogramem, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny 
postupu provedení díla (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram obsažený v nabídce 
Zhotovitele a zpracovaný dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci 
na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou přílohu č. 2 této Smlouvy.  

4. Místem plnění je areál Mendelovy univerzity v Brně, Pozemky parc. č. 4/15 a 4/1, k.ú. 
Černá Pole.  

Pro účely případné dopravy nadměrného nákladu do místa plnění se Zhotovitel zavazuje 
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podat k příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí pro povolení 
zvláštního užívání komunikace dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré správní poplatky s tím spojené jsou 
zahrnuty v celkové ceně díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že splní u níže uvedených prací rozhodující termíny časového 
harmonogramu, který je přílohou této Smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Dokončení každé z  uvedených prací se počítá od protokolárního předání/převzetí 
staveniště. 

IV. Cena díla  

1. Cena díla, jehož rozsah a předmět jsou stanoveny v čl. II. Smlouvy, je sjednána jako 
výsledek Veřejné zakázky a činí:  

 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za dílo 

19.500.000,- 21 4.095.000,- 23.595.000,- 

 
2. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (dále také jako „faktura“) uvedena 
v souladu s tímto zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové 
povinnosti, Zhotovitel uvede ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. 
V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede 
Zhotovitel v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně 
daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

3. Podmínky pro změnu ceny 

 Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů 
nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě 
dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami. 
Způsob sjednání změny ceny se řídí postupem podle odst. 6 tohoto článku. 

 Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny právních 
předpisů. 

4. Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla, tj.: 

 náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,  

 náklady na energie, mimostaveništní dopravu,  

 odvoz a likvidace odpadů,  

 náklady na zabezpečení stavby, poplatky za skládku, vedlejší a ostatní rozpočtové 
náklady (vč. pojištění),  

 úklid staveniště a přilehlých ploch,  

 provádění předepsaných zkoušek a potřebných revizí,  

 náklady na vzorkování, 

 správní poplatky,  

 náklady na zpracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení, 

 veškeré náklady na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
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„BOZP“),  

 náklady na zpracování fotografického pasportu zejména zakrytých konstrukcí a 
inženýrských sítí a rozvodů s popisem jednoznačně určujícím místo pořízené 
fotografie. 

5. Specifikace ceny je obsažena v oceněném Soupisu prací s výkazem výměr, který je 
nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. 

6. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést vypočtení změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

 Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
následovně: Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto 
prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli ve 
formě oznámení změn.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v 
nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na 
základě jednotkových cen v platném ceníku stavebních a montážních prací vydávaného 
společnosti ÚRS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., vždy snížených o 15 % (patnáct procent) 
nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela 
zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení a 
odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek (jedna nabídka Zhotovitele a jedna další 
nabídka), platných v době provádění díla. 

7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a to uzavřením dodatku s odsouhlasenými změnovými listy. 

8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení  a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za výše uvedených podmínek. 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích - měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny 
díla podle podmínek stanovených ve Smlouvě, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost 
díla, přičemž Objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na 
případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, 
pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna 
(uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku nebránící užívání díla. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 
5 ti pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení 
odpovědným zástupcem Technického dozoru stavebníka a odpovědným zástupcem 
Objednatele a jejich pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad.  
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4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a 
předání díla podle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli do 
5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli 
z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, 
zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem 
z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem. Splatnost faktur je stanovena 
na 30 dnů od doručení faktury Objednateli. Každá faktura musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu. 

5. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). 
Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.  

6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 
účet zveřejněný podle Zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud 
by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele 
vyplývajících ze Zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

8. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. 

9. Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky 
a číslo smlouvy Objednatele. 

10. Konečný daňový doklad bude moci Zhotovitel vystavit po předání díla na základě 
Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, současně bude tento doklad obsahovat 
odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou 
kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací. 
Objednatel uvolní pozastávku až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez 
ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a 
to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění 
(pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat 
své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli a Zhotovitel je 
povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto 
ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  

VI. Předání staveniště 



 
 

Stránka 7 z 19 

 
1. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adrese 

Zhotovitele, uvedené v záhlaví Smlouvy) Objednatelem, a to nejpozději 5 pracovních 
dnů před dnem předání a převzetí staveniště. Termín předání a převzetí staveniště je do 
14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději do 3 pracovních dnů od předání 
a převzetí staveniště. 

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli.  

4. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění termínu předání převzetí díla dle č. III. odst. 1 této Smlouvy. 

5. O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Současně bude sepsán 
Protokol o předání a převzetí staveniště, který podepíší obě Smluvní strany. Nebude-li 
dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré 
potřebné doklady pro zahájení provádění díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a 
v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li 
v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je 
Zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž 
je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací 
nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností Zhotovitele. Pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn po dvou písemných výzvách objednat na nápravu výše uvedeného 
jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. 

7. Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, ani zařízení staveniště. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

9. Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na zástupce Objednatele pro řešení případných 
nutných havarijních stavů. 

10. Zařízení staveniště – Zhotovitel zpracuje a nejpozději 3 dny před zahájením prací 
předá Objednateli 3x v tištěné a digitální formě na CD dokument Plán organizace 
výstavby s grafickým plánem zařízení staveniště (návrh oplocení staveniště, umístění 
rozhodujících skládek materiálu a strojů atd. Dokument musí být Objednatelem 
v zastoupení TDS písemně odsouhlasen. Zhotovitel před zahájením prací je povinen 
spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého jmenuje Objednatel před předáním 
staveniště. Zhotovitelem vypracovaný Plán organizace výstavby bude použit pro 
aktualizaci Plánu BOZP. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném 
s Objednatelem při předání a převzetí stavby. 

VII. Stavební deník 

1. Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a to až do 
dne odstranění veškerých vad a nedodělků, do kterého je povinen zapisovat veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o 
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jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od Projektové dokumentace, klimatické 
podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy 
pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy. 

2. Stavební deník bude veden na stavbě v náležitostech a způsobem dle ustanovení  
příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 
62/2013 Sb. 

3. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit 
zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a 
oprávněné orgány státní správy.  

4. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá 
stanoviska. 

5. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do 
deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

6. Po ukončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

7. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 
kontrolních dnů min. 1x týdně).  

8. Vzorkování 

a. Zhotovitel je povinen provést vzorkování výrobků a materiálů uvedených 
v Projektové dokumentaci. Výrobky a materiály budou Objednatelem 
vytipovány v souladu s aktuální rozestavěností díla (dále jen „Vzorky“).  

b. K provedení vzorkování bude Zhotovitel písemně vyzván Objednatelem 
v zastoupení TDS na kontrolním dnu stavby. V případě modulární výstavby 
proběhne vzorkování kontejnerové konstrukce nejpozději před potvrzením 
výrobní dokumentace dle odst. 11 tohoto článku. Zhotovitel v rámci 
vzorkování předloží na následujícím kontrolním dnu Prohlášení o 
vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení, technický list vzorku, odkaz 
na normu a fyzický výrobek. K provedení kontroly a odsouhlasení vzorků je 
oprávněn Technický dozor stavebníka a Autorský dozor.  

c. Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že výrobky a materiály vyhovují 
Projektové dokumentaci.  

d. Shledá-li Objednatel, že Vzorek nevyhovuje Projektové dokumentaci, pak je 
Zhotovitel povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej 
Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení. 

e. Smluvní strany sjednávají, že Předmět smlouvy musí technickými vlastnostmi, 
funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům.  

f. Vzorkovací protokoly výrobků a materiálů předkládá Zhotovitel. 

9. Kontrolních dnů jsou povinni zúčastnit se zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. 

10. K vyloučení pochybnosti Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním 
deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této Smlouvy ani nezakládají 
nárok na její změnu. 

11. Zhotovitel je povinen předložit výrobní dokumentaci modulárního systému ke 
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schválení Objednateli, v zastoupení Technického dozoru stavebníka a Autorského 
dozoru, a to v dostatečném předstihu, aby byl schopen dodržet lhůtu pro provedení díla  
čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Předložení a schválení výrobní dokumentace je předpokladem 
pro řádné a včasné splnění díla. 

VIII. Provádění díla a bezpečnost práce 

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
práce. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je 
Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení dodržet. 

4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu povinen tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, a odpovídá také za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

5. Zhotovitel je povinen dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven), zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., vždy v účinném znění. 

6. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci).  

7. Zhotovitel písemně, před zahájením prací na staveništi, předloží Objednateli 
předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho poddodavatelů na stavbě.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi 
písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a 
ve lhůtách uvedených v plánu. 

10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
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vlády č. 591/2006 Sb., v účinném znění, přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a 
sankce z toho plynoucí v plné výši. 
 

11. Odborné vedení provádění stavby bude zajišťovat autorizovaný/á stavbyvedoucí XXXXX, 
číslo autorizace XXXXX, XXXXX, XXXXX. 

12. V případě, že během provádění díla dojde ke změně v personálním obsazení podle odst. 
11 tohoto článku, nahradí Zhotovitel stavbyvedoucího osobou, která bude splňovat min. 
takovou technickou kvalifikaci, kterou požadoval Objednatel v Zadávací dokumentaci. 
Změna v personálním obsazení bude písemně oznámena Objednateli s předstihem, a to 
nejpozději 5 pracovních dnů předem. V urgentních záležitostech nejpozději však do 5 
kalendářních dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo. Změna v personálním obsazení 
podléhá písemnému schválení Objednatelem.  

13. Pověřený pracovník objednatele, Technický dozor stavebníka a Autorský dozor jsou 
oprávněni vykonávat při provádění díla dozor nad plněním podmínek Smlouvy, a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda práce Zhotovitele jsou prováděny podle smluvených 
podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem mají kdykoliv přístup na staveniště. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do 
stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.     

IX. Předání a převzetí díla 

1. Smluvní strany ujednávají, že zahájení převzetí dokončeného díla se uskuteční do 5 
kalendářních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit všechny případné vady a nedodělky nebránící užívání díla v termínu do 14 
kalendářních dnů po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele nebo dle 
písemné dohody s Objednatelem. 

2. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
Projektovou dokumentací, touto Smlouvou, nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení 
k Veřejné zakázce a obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných 
vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí stavby Objednatelem. 

3. Protokol o předání a převzetí 

3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
Smluvní strany ujednávají, že přejímací řízení může proběhnout do 5 kalendářních 
dnů od předání díla.  

3.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky 
(nebránící užívání díla), musí protokol obsahovat i:  

a) soupis zjištěných Vad a Nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitelem za účelem odstranění 

Vad a Nedodělků, 
d) konečné datum záruční doby. 

4. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

5. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, případně 
s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované 
vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla 
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odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

6. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné 
dokončení díla nezbytné. V pochybnostech se má za to, že zhotovením díla jsou veškeré 
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou 
uvedeny v textové či výkresové části. 

7. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

8. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem.  

10. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 
- doklady o zajištění likvidace odpadů, 
- dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU a skutečného 

provedení profesí a dodaných technologií, vč. fotografického pasportu zakrytých 
konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného díla, ve třech vyhotoveních 
v listinné podobě, a 3x v datové formě (na CD ROM s antivirovou ochranou ve 
formátu *.dwg s možnou editací). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
zpracována v rozsahu a obsahu příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v účinném znění 

- veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod., 
- potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace). 

11. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby v rozsahu a parametrech stanovených 
dokumentací pro provádění stavby, touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, zpracované dle 
Metodiky PASP MENDELU, která je volně ke stažení na adrese: 
http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu, dále vč. fotografického pasportu 
zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného díla s přesnou lokalizací 
každé fotografie, úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. 
vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, potřebných revizních 
zpráv, podepsaných oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, zpracování a předání 
provozních řádů apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních. 

X. Záruka za jakost a práva z vad 

1. Záruční doba se sjednává násl.: 
 
- záruční doba na venkovní přívodní a odvodní VZT jednotky (v rozpočtu část 

Vzduchotechnika SO01.6 pol. 1, 26, 44, 69) se sjednává na dobu 24 měsíců a 
začíná běžet ode dne předání díla; 
 

- záruční doba na chladící splitové venkovní a vnitřní jednotky v provedení tepelné 
čerpadlo (chlazení/topení) (v rozpočtu část SO01.6 pol. 2, 35, 36, 41, 42, 45, 78, 79, 
84, 85) se sjednává na dobu 36 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla; 

http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu
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- záruční doba na ostatní části díla, včetně stavebních prací, dodávek a montáží, se 

sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a platnými 
technickými a právními předpisy, a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé 
k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle 
platných právních a technických předpisů. 
 

2. Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 
Občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají příslušným ČSN a EN 
a dalším technickým předpisům a jsou schváleny k použití v ČR. 

4. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení 
reklamace. 

5. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem.  

6. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamovaných vad, až poté bude případně řešeno, 
zda Zhotovitel reklamaci či vadu uznává, nebo ne. 

7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla 
uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

9. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 Občanského zákoníku. 

10. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

11. Práva z vad díla 

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době. 

11.2 Záruční doba je stanovena v čl. X. odst. 1 Smlouvy. 

11.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

11.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku dne provedení 
reklamační opravy. 

12.      Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
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nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů 
ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotoviteli reklamaci uznává 
či neuznává. 

12.2 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
nahlášení havárie Objednatelem.  

XI. Smluvní pokuty – majetkové sankce 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. V případě prodlení se splněním díla dle čl. III odst. 1 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. Za 10. a každý další započatý kalendářní den prodlení se smluvní 
pokuta dle tohoto odstavce zvyšuje na 0,1 % z Ceny díla bez DPH.  

 
 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. III odst. 1 

Smlouvy delší jak 20 kalendářních dnů se považuje za její podstatné porušení. 
 
4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

 
  Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

      
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

     Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

6. Pokud nebude staveniště vyklizeno nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu předání 
a převzetí díla, je počínaje 6. pracovním dnem (pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak) povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každý den 
prodlení. Od této sankce lze po dohodě smluvních stran odstoupit, je-li v dotčené časové 
lhůtě po předání a převzetí díla prováděno odstraňování případných vad a nedodělků, 
nebráních užívání díla. 

7. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad podle čl. X. odst. 5, uhradí Zhotovitel 
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Objednateli za jednotlivou vadu smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den prodlení, a to až 
do odstranění vady. 

8. Zhotovitel je na základě čl. VIII. Smlouvy povinen zabezpečit prokazatelné proškolení 
každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. 

9. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 
pracovníků Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP 
o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu je Objednatel 
oprávněn Zhotoviteli udělit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Koordinátor BOZP 
následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí 
ji Zhotoviteli. 

10. V případě, že Zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více 
poddodavatelů, použijí se na tyto subjekty ustanovení odst. 8 a 9 tohoto článku 
obdobně.  

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku Objednatel. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

XIII. Pojištění Zhotovitele, pojištění díla 

1. Pojištění Zhotovitele: 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, 
včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

b) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků Zhotovitele, s minimálním limitem výše pojistného 
plnění ve výši 20.000.000,- Kč. Tato výše pojistného je vyžadována s ohledem na 
charakter stavebních prací, kdy může dojít vlivem prováděných prací ke škodám. 

c) Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát 
v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy. 

2. Pojištění díla 

a) Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na 
díle. 

b) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

c) V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém 
pojištění podle zákona. 

d) Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo příslušný pojistný certifikát 
bezodkladně na výzvu Objednatele.  

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XIV. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření přijatá v souvislosti se šířením  
onemocnění COVID-19. 
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2. Za vyšší moc se považují rovněž extrémní klimatické podmínky ohrožující bezpečnosti 
pracovníků stavby a uživatele objektu (např.dlouhodobé trvalé srážky, dlouhodobě 
nepříznivé povětrnostní podmínky), které objektivně a prokazatelně neumožní řádné 
provádění díla po dobu delší než 5 pracovních dnů. Za extrémní klimatické podmínky 
pro účely této smlouvy nelze považovat klimatické podmínky obvyklé pro dané roční 
období. 

3. Pokud nastanou okolnosti dle odst. 1 a 2 tohoto článku, zavazují se Smluvní strany k 
vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla. Tuto lhůtu však lze prodloužit 
nejdéle o dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně nemohly být práce vlivem vyšší 
moci prováděny.  

4. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má Smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XV. Odstoupení od smlouvy 

1. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002  Občanského zákoníku, považuje: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě stanovené na základě dohody smluvních 
stran, 

b) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 20 kalendářních dnů 
od konce lhůty sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy se považuje za její podstatné 
porušení, 

c) nedodržení povinností vzorkování ze strany Zhotovitele dle čl. VII. odst. 8 této 
Smlouvy, 

d) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
smlouvy o více než 20 kalendářních dnů, 

e) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních 
dnů, 

f) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

g)  opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 

h) nedodržení povinnosti dle čl. V. odst. 11 a čl. XVI. odst. 11 Smlouvy; 

i)     nedodržení povinnosti podle čl. XIII. Smlouvy.  

j)     neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15  dnů, 

k)     opakované závady v provádění úklidu Staveniště Zhotovitelem, opakované 
závady v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo 
opakované užívaní jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) než 
stanovených Objednatelem. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v násl. případech:  

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
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dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

d) z důvodů uvedených v ust. § 223 ZZVZ. 

3. Dojde-li k výše uvedeným porušením Smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od 
Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé Smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, resp. 
na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou Smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XVI. Ostatní ujednání 

1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) a §13  zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným 
k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tutéž povinnost bude zhotovitel 
povinen požadovat po svých poddodavatelích. Zhotovitel se zavazuje povinností 
uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této 
zakázky, nejméně však do roku 2031. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 
plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 
prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu ust. 
zák. č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele 
v souvislosti s tímto ručením plnil. 

6. Zhotovitel předloží Objednateli seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých hodlá 
části díla plnit. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit 
poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout.  

7. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou 



 
 

Stránka 17 z 19 

Objednateli.   
8. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této Smlouvy. 

9. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

10. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a 
odsouhlaseny zástupcem Objednatele a Autorským dozorem. 

11. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a 
důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat 
dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a 
pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 
služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další 
požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v 
obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 
Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 
 

XVII. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této Smlouvy 
mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím 
opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany, (dále jen 
„důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob 
souvisejících s Objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, 
ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny 
zachovávat mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 
čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající 
se druhé Smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této 
Smlouvy, při uplatňování této Smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě Smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 
třetí straně. Obě Smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou 
obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či 
nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této 
Smlouvy včetně smluvních dodatků si Smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě 
Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než 
za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění svých práv z této Smlouvy.  
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5. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně 
všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. 
například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, 
procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a 
strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s 
třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, 
o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající 
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající 
stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 
strana,  

7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 
informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 
osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této Smlouvy 
dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým 
písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této Smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele 
stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo 
převést závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí 
na právní nástupce obou Smluvních stran. Obě Smluvní strany jsou povinny 
informovat se navzájem o takových změnách. 

3. Veškeré spory z této Smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců Smluvních 
stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

4. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou  Smluvní stranu o 
jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly 
mít vliv na plnění této Smlouvy. 

5. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
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oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá Smluvní strana k ní 
připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický 
podpis. 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a 
účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí 
zadavatel. 

8. Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že Smlouva bude uzavřena 
v listinné podobě. V tomto případě bude tato Smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech 
s platností originálu, kdy Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.  

9. Ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.  

10. Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy byla dohodnuta podle jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

11. Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní Smlouvy včetně příloh na 
profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

XIX. Přílohy, podpisy Smluvních stran 

 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

2. Harmonogram plnění díla 

 
 
 

za Objednatele za Zhotovitele: 
 
V Brně  Ve Zlíně   
 
Podepsal v zastoupení elektronicky dne 26. 11. 2021   
Prorektor prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.  
na základě plné moci Podepsal elektronicky dne 25. 11. 2021  

………………………………………                          ……………………………………… 
 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.   Bc. Martin Navláčil 
rektorka jednatel  
 
 
Podepsal elektronicky dne 26. 11. 2021                                   Podepsal elektronicky dne 25. 11. 2021 

  ………………………………………     ……………………………………… 
        Ing. Libor Sádlík, DiS.                                               Pavel Navláčil 
 Kvestor                                                                      jednatel  
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