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SMLOUVA O DÍLO 133/2021/595 
na zpracování projektové dokumentace  

a o výkonu autorského dozoru  

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. 
Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Zastoupena:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  rektorka   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  rektorka   

Ing. Libor Sádlík, Dis., kvestor  
V technických záležitostech zastupuje: ¨XXXXX, e-mail: XXXXX, 

tel.: 420 XXXXX/XXXXX 
a 
XXXXX, e-mail: XXXXX;  
tel.: +420 XXXXX 

IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     Komerční banka Brno 
Číslo účtu:    XXXXX, XXXXX 
 
dále jen „objednatel“ 
 
2. Zhotovitel:    Puttner, s.r.o.  
Sídlem:     Šumavská 416/15, 602 00 Brno 
Zastoupen:     Ing. Jiřím Puttner, jednatel 
Kontakt:     Ing. Jiří Puttner, Tel: XXXXX/ XXXXX 
Ke smluvnímu jednání oprávněn:  Ing. Jiří Puttner, jednatel 
     Bc. Radim Pala, prokurista   
V technických záležitostech:   Ing. Jiří Puttner, XXXXX  
 XXXXX, vedoucí projektant,  

Tel: XXXXX/XXXXX, e-mail: XXXXX  
IČO:      25552953  
DIČ:      CZ25552953  
Bankovní spojení:    Komerční banka Brno  
Číslo účtu:     XXXXX   

Puttner, s.r.o. je plátce DPH  
 
dále jen „zhotovitel“ 
společně též jako „smluvní strany“ 
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Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna 
nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou 
doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné 
výši. 

 

II. Předmět a účel smlouvy 

(1) Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu stavby, řádné provedení 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci 
stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných 
k povolení a řádné realizaci stavby.  

(2) Předmětem této smlouvy je zhotovení potřebných projektových dokumentací – „Technického 
popisu záměru s příslušnými výkresy“, tj. projektového podkladu pro vydání Územního souhlasu 
k provedení NN přípojky do objektu D, projektové dokumentace v rozsahu „dokumentace pro 
vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), tj. projektového podkladu pro vydání povolení 
stavebních úprav a dovystrojení trafostanice objektu A a  „dokumentace pro provádění stavby“ 
(dále jen „DPS“), tj. projektového podkladu pro výběr zhotovitele stavby zpracovaného v rozsahu 
nad rámec přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. v souladu se Standardy Technologií vybavení budov v příloze č. 5 zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Úprava a dovystrojení trafostanice objektu A“ (dále 
jen „veřejná zakázka“), především s kapitolou 14.1. - Projektová dokumentace pro výběr 
dodavatele a podkapitolou 14.1.7 - Doplňující požadavky na profesi silnoproudá elektrotechnika. 

Předmětem této smlouvy je dále provedení souvisejících inženýrských činností – zajištění 
potřebných závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyjádření vlastníků 
technické infrastruktury a souhlasů osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám nebo pozemkům může být umístěním záměru přímo dotčeno, zajištění příslušných 
rozhodnutí, včetně potvrzení o nabytí právní moci, spolupráce při zadávacím řízení, a to 
v návaznosti na výsledek a v souladu s podmínkami  veřejné zakázky, na jejímž základě je tato 
smlouva o dílo uzavírána a výkon autorského dozoru (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). 
Přesný obsah projektové dokumentace, zejména požadavky na požadované dispoziční řešení, 
technické vybavení a řešení napojení na veškeré instalace, úpravy povrchů, a veškeré další 
připomínky a požadavky projedná zhotovitel s objednatelem na výrobních výborech v průběhu 
plnění díla. 

(3) Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, 
včetně jejich hmotného zachycení objednateli. 

(4) Podkladem pro plnění dle tohoto článku smlouvy je Příloha č. 1 této smlouvy – zadání obsahu 
projektové dokumentace stavby a Příloha č. 2: Půdorys trasy plánované přípojky NN mezi 
trafostanicí a objektem D. 
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(5) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se zavazuje 
předmět (dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu díla, uvedenou v článku V. této smlouvy.  

(6) Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. Budovy a pozemky 
pro stavbu jsou ve vlastnictví objednatele a nacházejí se na pozemcích v katastrálním území Černá 
Pole, obec Brno, p.č.: 1/1,1/2 a 7.  

(7) Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace, včetně související 
inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností v tomto rozsahu:  

a) Technický popis záměru s příslušnými výkresy, v rozsahu potřebném pro podání žádosti o 
Územní souhlas k provedení NN přípojky  mezi trafostanicí a objektem D. Technický popis 
bude zahrnovat textovou a výkresovou část v rozsahu podle požadavků věcně a místně 
příslušného stavebního úřadu na podrobnost dokumentace pro vydání Územního souhlasu 
(vše dále také jen „Část plnění Technický popis“). Technický popis bude předán ve 4 
vyhotoveních v listinné podobě, ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD 
nosiči/USB disku. Ve 2 listinných vyhotoveních bude předán propočet nákladů v podrobnosti 
odpovídající dokumentaci pro stavební povolení.  

b) Výkon inženýrských činností včetně souvisejících úkonů získání všech souhlasů, stanovisek a 
vyjádření nebo povolení nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 
Územního souhlasu, podání žádosti a získání pravomocného územního souhlasu (dále jen 
„US“). Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

• obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
územního souhlasu, 

• vypracovat žádosti o vydání nezbytných souhlasů, vyjádření, stanovisek nebo 
povolení, 

• účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je 
nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního souhlasu, 

• zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního 
úřadu návrh na vydání územního souhlasu, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat 
opravné prostředky, 

• zapracovat podmínky obdařených vyjádření a stanovisek do projektové dokumentace, 
přikládané k žádosti o vydání Územního souhlasu, 

• pro získání Územního souhlasu, předat objednateli jedno vyhotovení Technického 
popisu potvrzené stavebním úřadem, 

• předat objednateli všechna získaná stanoviska a vyjádření v elektronické podobě, 

• originály závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů budou součástí paré 
ověřeného stavebním úřadem v tomto řízení.    

(dále také jen „Část plnění zajištění US“) 

c) Projektová dokumentace v rozsahu potřebném k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších souhlasů, vyjádření  a stanovisek, povolení 
nebo rozhodnutí (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technického 
řešení zpracovaného Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), která 
obsahuje zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu její přílohy č. 12.  
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DSP bude předána ve 3 (třech vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči/USB disku a ve 3 listinných vyhotoveních bude předán 
propočet nákladů v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení. 

 (vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

d) Výkon inženýrských činností, včetně souvisejících úkonů k získání všech souhlasů, 
stanovisek, vyjádření nebo povolení nezbytných pro podání řádné a bezvadné žádosti o 
vydání Stavebního povolení, podání žádosti a získání pravomocného Stavebního povolení. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání stavebního 
povolení, 

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných souhlasů, vyjádření, stanovisek nebo povolení, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení, 

- zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 
přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky, 

- zapracovat podmínky obdržených vyjádření a stanovisek do projektové dokumentace, 
přikládané k žádosti o vydání Stavebního povolení, 

- pro získání Stavebního povolení, předat objednateli jedno vyhotovení potvrzené 
stavebním úřadem, 

- předat objednateli všechna získaná stanoviska a vyjádření v elektronické podobě, 

- originály závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů budou součástí paré 
ověřeného stavebním úřadem v tomto řízení. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude použita pro 
účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby DPS bude obsahovat zejména: 

- náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
jejíž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají, zejména stavebního zákona, vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle přílohy č. 13 vyhlášky ve znění pozdějších 
předpisů, dále ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a platných technických norem. 

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na stavební 
objekty a inženýrské objekty, na jednotlivé  provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší 
a ostatní náklady, 

- oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb -  Položkový rozpočet 
s využitím agregovaných položek u opakovaných položek s rozpisem obsahové náplně. 
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Dále zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace 
všech zpracovaných soupisů. Zhotovitel aktualizuje předpokládanou hodnotu na základě 
výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní s ohledem na dobu zahájení veřejné 
zakázky. Objednatel požaduje zpracovat samostatně oceněný a neoceněný soupis prací. 
Soupis prací bude obsahovat členění na položky charakteru hmotného, popř. 
nehmotného majetku a technického zhodnocení majetku v souladu se zákonem č. 
586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších přepisů, hrazené z investičních 
finančních prostředků a na položky charakteru oprav hrazených z neinvestičních 
finančních prostředků a dále v členění položek podle příslušného pokynu Generálního 
finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména týkající 
se § 26, kde je uveden výčet zařízení a předmětů, které jsou samostatnými movitými 
věcmi i přes to, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou. Zatřídění položek bude 
provedeno podle třídníku TSKP (9 míst), CZ –CC (6 míst) a CZ – CPA (6 míst). Dále také 
v souladu se zákony uvedenými u propočtu nákladů v oddíle c) a se Směrnicí univerzity č. 
2/2006 o prořízení a evidenci majetku univerzity. Položkový rozpočet bude členěn do 
sloupců INV (investice – zahrnuje zejména stavební práce a práce charakteru technického 
zhodnocení), INV evidovaná (zahrnuje zejména samostatné movité věci nad 80 000,- Kč 
bez DPH, a to i takové, které jsou dle § 26 Pokynu GFŘ D 22 pevně spojené se stavbou), 
NIV (neinvestice – zahrnuje stavební práce, které nejsou technickým zhodnocením, 
provozní náklady, drobný investiční majetek), NIV evidovaná (zahrnuje samostatné 
movité věci ve stavbě od 500,- Kč do 80 000,- Kč bez DPH) s vyznačením – podbarvením, 
do kterého sloupce daná položka má být vepsána. Soupis  dodávek, služeb a prací  bude 
členěný dle jednotlivých druhů majetku zatříděného dle CZ – CPA klasifikace produkce,  

- zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, harmonogramy prací, 
harmonogramy postupných přesunů jednotlivých pracovišť apod.); stavba bude probíhat  
za provozu v uzavřeném areálu Mendelovy univerzity v Brně, 

- zapracování všech vydaných vyjádření, závazných stanovisek a případných souhlasů, 
rozhodnutí a povolení. .  

- DPS bude zahrnovat na projekt úpravy a dovystrojení trafostanice T1 a na projekt přípojky NN 
pro budovu D.  

- Dokumentace bude zpracovaná v souladu s přílohou č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, nad rámec této přílohy č. 13 bude dokumentace úpravy a dovystrojení 
trafostanice obsahovat také podrobná schémata rozvaděčů včetně požadovaných parametrů, 
vlastností a designu. Budou vypracována schémata zapojení pro VN i NN části rozvodů, 
rozmístění a zapojení technologie.  

- Součástí DPS bude i položkový rozpočet a výkaz výměr, zpracovaný dle Vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zde jsou pro kompletnost a splnění požadavku této 
vyhlášky rozhodující požadavky uvedené v §5, 6, a 7.  

- DPS bude zpracovaná také podle požadavků dokumentu „Standardy technologií vybavení 
budov MENDELU“, revize č. 7 z listopadu 2021, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce a Přílohou č. 1 a požadavky v ní obsaženými. 

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
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a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. 
ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zákaz stanovení 
zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), 
ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zákaz stanovení 
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo 
výrobky). 

DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené 
normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat 
vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. Zhotovitel v součinnosti 
s objednatelem stanoví okruh výrobků a zařízení, jejichž parametry budou předmětem 
posouzení při podání nabídek v rámci zadávacího řízení. 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že: 

- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu; 

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými 
ke stejnému datu; 

- textová vyjádření mají přednost před výkresy; 

- úpravy povrchu v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají přednost před 
znázorněním na výkresech; 

- stavebně-architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, zeleně 
a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů 
v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita instalací 
všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována; 

- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost 
před dokumentací dřívějšího data. 

DPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 4 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči/USB disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické 
podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních.  

(vše dále také jen „Část plnění DPS“) 

  

f) Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, kdy nedílnou 
součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby. Zhotovitel v průběhu této fáze předmětu plnění poskytne tyto služby 
a výkony:  

- zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne objednateli 
součinnost v průběhu přípravy zadávací dokumentace, a to ve vztahu ke stanovení 
přiměřené délky záruční doby jednotlivých součástí stavby. Takto stanovená záruční doba  
bude požadována objednatelem ve smlouvě o dílo, která bude přílohou zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele.    
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- zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, zajistí pro objednatele odpovědi 
na dotazy účastníků v rámci vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon 
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,  

- dotazy účastníků, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové 
dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě, 

- zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků, tj. podá vysvětlení zadávací 
dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti zadavatele, bez ohledu 
na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; 
nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si 
vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude 
způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou 
případně uděleny, 

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen 
ve stanovené lhůtě podat vysvětlení zadávací dokumentace; objednatel sdělí zhotoviteli 
termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 5 pracovních dnů 
před zahájením předmětného zadávacího řízení, 

- zhotovitel se bude účastnit na vyzvání objednatele jednání komise pro hodnocení nabídek 
a posouzení splnění podmínek účasti v rámci veřejné zakázky na zhotovitele předmětné 
stavby a v případě potřeby poskytne vyhotovení stanoviska k předloženým nabídkovým 
cenám účastníků v předmětné veřejné zakázce. 

Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem provede posouzení nabídek účastníků zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb a výkazu výměr. Posouzení nabídek bude zaměřeno na: 

- kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým 
prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky 
mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., zákon 
o zadávání veřejných zakázek, a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, 

- pro případ, že objednatel stanoví účastníkům v zadávacím řízení povinnost uvést 
u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují 
ve své nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických 
parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky v nabídkách vzhledem k požadavkům 
na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci, 

- vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách na základě výše uvedených 
bodů, s uvedením návrhů textu žádosti na písemné objasnění nabídek v případě 
nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických 
parametrů stanovených v dokumentaci pro zadání stavebních prací, 

- posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků, týkajících se soupisu prací, 
- zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch 

prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci, 
obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny, 

- svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních 
a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem, 
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- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru 
dodavatele své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období 
poskytovat objednateli činnosti výše sjednané. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 

(vše dále také jen „Část plnění poskytování součinnosti - stavba“) 

g) Autorský dozor stavby (dále jen „AD“), kdy výkon autorského dozoru zhotovitele bude 
probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí zejména: 

- soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu zhotovování 
stavby až do jejího dokončení, včetně podmínek určených stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulou výstavbu tj. řádné předání 
a převzetí stavby, a dále spolupráci a poskytování vysvětlení až do její kolaudace, 

- zhotovitel bude vykonávat autorský dozor dle podmínek této smlouvy průběžně po celou 
dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude ukončen po odstranění všech vad 
a nedodělků stavby a  vydáním kolaudačního souhlasu; 

- autorský dozor bude zahájen na základě výzvy objednatele,  
v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby; 

- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným 
průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění 
stavby navržených zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou 
zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu 
z kontrolního dne, 

- případné schválení vzorků použitých materiálů,   

- účast na kontrolních dnech. Kontrolní dny budou organizovány  do  doby  předání  
a  převzetí  stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen projektant nebo 
jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, 

- vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti projektové dokumentaci pro provádění 
stavby, 

- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

- účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 
k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících 
se k výkonu autorského dozoru, 

- kontrola dokumentace skutečného provedení, zpracovaná zhotovitelem stavby. 

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec smlouvy o dílo musí být objednatelem (zástupcem 
v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 

(vše dále jen „Část plnění AD stavby“) 
 

(8) Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve 
smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, 
vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné 
a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.  
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(9) Zhotovitel se zavazuje svolávat výrobní výbory se zástupci budoucího uživatele, v průběhu každé 
z výkonových fází zpracování předmětu plnění pravidelně v pevně stanovených (předpoklad  1 x 
za 14 dní) po celou dobu zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace, příp. častěji nebo 
méně často  dle potřeby, ale vždy pokud si termín vyžádá objednatel. Kontakty na dotčené 
uživatele budou předány zástupcem ve věcech technických dle této smlouvy na prvním výrobním 
výboru. Výrobní výbory (jednání či porady) budou probíhat  v místě sídla investora. Vedení těchto 
výborů a pořizování zápisů z těchto výborů provádí zhotovitel. Výrobní výbory budou vykonávány 
do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro realizaci stavby. Na těchto výrobních 
výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která 
bude oprávněna činit závazné závěry. Výrobní výbory jsou organizovány za účelem vyjasnění 
detailů zpracovávané dokumentace a koordinace postupu a mohou být svolávány objednatelem 
i zhotovitelem operativně po vyzvání druhé smluvní strany nejméně 2 pracovní dny předem. 
Zhotovitel bude konzultovat na výzvu objednatele stupeň rozpracovanosti projektové 
dokumentace a zajistí zapracování požadavků objednatele do projektové dokumentace. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně zjišťovat upřesňující požadavky objednatele vážící se k dílu, 
konzultovat je s objednatelem a provést dílo tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídalo 
upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. Zhotovitel upozorní objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí či pokynů, které mu objednatel předal.  

(10) Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady 
a nedodělky. Za správnost dokumentace ručí zhotovitel. Objednatel není povinen přezkoumávat 
výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. 

(11) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována v editovatelném 
formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx 
a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a současně *.pdf. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou 
společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu 
*.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci. 

 

 

III. Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace DPS, která bude součástí zadávací 
dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
společnosti, obchodní značky, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků a bude v souladu s Vyhláškou 
169/2016 Sb.  

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / výrobku 
uvedením přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma případů, 
kdy je nezbytně nutné navázat nové technologie na stávající zařízení a je nutné zajistit jejich 
kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení konkrétního výrobku) nebo kdy stanovení 
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technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. V tomto případě 
u takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

(3) Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). 

 

 

IV. Termíny zhotovení díla 

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 

(1) Lhůty plnění „Části Technický popis“ a „Části plnění zajištění US“: 
Zahájení: ode dne účinnosti smlouvy o dílo, 
Předání „Části plnění Technický popis“ objednateli: po písemném odsouhlasení trasy přípojky 
NN objednatelem na výrobním výboru, zhotovitel předá objednateli dokumentaci v jednom 
listinném a jednom elektronickém vyhotovení a následně projedná záměr v souladu s ust. § 96 
odst. 3 písm. b), c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Po 
zapracování veškerých námitek a připomínek z projednání do dokumentace, předá zhotovitel 
objednateli „Část plnění Technický popis“, včetně propočtu nákladů v listinném a elektronickém 
vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku), a to do 10 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy o 
dílo. Toto platí za předpokladu, že se dotčené orgány k Technickému popisu vyjádří nejpozději 
do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či 
orgány vyjádří k žádosti později, lhůta pro dokončení „Části plnění Technický popis“ se o tomu 
odpovídající počet dnů prodlouží. 
Podání žádosti o územní souhlas: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu 
nejpozději do 7 dnů od dokončení „Části plnění Technický popis“; zhotovitel je povinen počínat 
si tak, aby Územní souhlas byl vydán bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 96 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokončení „Části plnění zajištění US“: zhotovitel předá objednateli pravomocný územní souhlas 
a ověřenou dokumentaci do 7 dnů ode dne nabytí právní moci územního souhlasu. 

(2) Lhůty plnění „Části plnění DSP“ a „Části plnění zajištění SP“:  
Zahájení: ode dne účinnosti smlouvy o dílo. 
Předání „Části plnění DSP: po písemném odsouhlasení návrhu technického řešení úpravy a 
dovystrojení trafostanice na výrobním výboru, zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
v jednom listinném a jednom elektronickém vyhotovení a následně projedná záměr v souladu 
s ust. § 110 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. Po zapracování veškerých námitek a připomínek z projednání do dokumentace, 
zhotovitel předá objednateli „Část plnění DSP“, včetně propočtu nákladů, a to do 16 týdnů ode 
dne účinnosti smlouvy o dílo. Toto platí za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří 
nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený 
organ či orgány vyjádří k žádosti později, lhůta pro dokončení „Části plnění DSP“ se o tomu 
odpovídající počet dnů prodlouží.  
Podání žádosti o stavební povolení: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu 
nejpozději do 7 dnů od dokončení „Části plnění DSP“; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokončení „Části plnění zajištění SP“: zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení 
a ověřené vyhotovení DSP do 7 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 
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(3) Lhůty plnění „Části plnění DPS“: 
Zahájení: ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (a zároveň i územního souhlasu). 
Připomínky k návrhu DPS: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DPS“ povinen předat 
návrh DPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD / DVD / USB flash 
disku) objednateli k připomínkám nejpozději do 8 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního 
povolení. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 2 týdnů od 
obdržení návrhu DPS. 
Dokončení „Části plnění DPS“: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DPS a předá 
objednateli upravenou DPS nejpozději do 2 týdnů ode dne obdržení připomínek objednatele 
k návrhu DPS. 

(4) Lhůty plnění „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“:  
Zahájení: na základě písemné výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, 
Dokončení: ke dni rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby. 

(5) Lhůty plnění „Části plnění AD stavby“: 
Zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi 
zhotovitelem stavby a objednatelem, 
Dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu respektive po odstranění všech vad 
a nedodělků. Autorský dozor bude vykonáván v předpokládaném rozsahu 20 hodin po celou 
dobu výstavby.  

(6) Výkon inženýrských činností provádí zhotovitel okamžitě od účinnosti smlouvy o dílo, 
bezodkladně, průběžně, dle zákonných lhůt, případné posuny ze strany úřadů budou řešeny na 
společném jednání s objednatelem při dodržení příslušných ustanovení správního řádu, zák. 
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

(7) Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, rozumí se 
tím kalendářní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek.  

Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 
číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níže se lhůta počítá; není-li takový den 
v posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce. Polovinou měsíce se rozumí 
patnáct dnů. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 

 

 

V. Cena díla 

(1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.11 do veřejné zakázky 
následovně: 

Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
612 000,- Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí  ……………. 21 %, 
DPH činí   ………………….. 128 520,- Kč, 
cena vč. DPH činí  ………….. 740 520,- Kč, 
přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak 
je uvedeno v následujících odstavcích: 
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a) Cena za poskytnutí „Části plnění TP“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši  
67 200,-Kč bez DPH, přičemž   
sazba DPH činí  ……………. 21 %, 
DPH činí   ………………….. 4 112,- Kč, 
cena vč. DPH činí  ………….. 81 312,-Kč. 

b) Cena za poskytnutí „Části plnění zajištění US“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
19 200,- Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí  ……………. 21 %, 
DPH činí   ………………….. 4 032,- Kč, 
cena vč. DPH činí  ………….. 23 232,- Kč. 
 

c) Cena za poskytnutí „Části plnění DSP“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
225 600,- Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí  ……………. 21 %, 
DPH činí   ………………….. 47 376,- Kč, 
cena vč. DPH činí  ………….. 272 976,- Kč. 

d) Cena za poskytnutí „Části plnění zajištění SP“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
45 600,- Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí  ……………. 21 %, 
DPH činí   ………………….. 9 576,- Kč, 
cena vč. DPH činí  ………….. 55 176,-Kč. 
 

e) Cena za poskytnutí „Části plnění DPS“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
196 800,- Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí  ……………. 21 %, 
DPH činí   ………………….. 41 328,- Kč, 
cena vč. DPH činí  ………….. 238 128,- Kč. 
 

f) Cena za poskytnutí „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“ zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 43 200,- Kč bez DPH, přičemž   
sazba DPH činí  ……………. 21 %, 
DPH činí   ………………….. 9 072,- Kč, 
cena vč. DPH činí  ………….. 52 272,- Kč. 
 

g) Cena za poskytnutí „Části plnění AD stavby“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
14 400,- Kč bez DPH, přičemž   
sazba DPH činí  ……………. 21 %, 
DPH činí   ………………….. 3 024,- Kč, 
cena vč. DPH činí  ………….. 17 424,- Kč. 

  

(2) Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
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č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků učiněných 
při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 

(5) Ceny za  za část plnění DSP a za část plnění DPS zahrnují odměnu zhotovitele za poskytnutí 
výhradních licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
a k hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

(6) Objednatel bude hradit jednotlivé stupně realizace na základě vydaných faktur po předání nebo 
ukončení činnosti dle dílčího předmětu plnění.  

 

 

VI. Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení 
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě předávacího protokolu, potvrzeného 
oběma smluvními stranami. To neplatí pro fakturaci ceny za výkon autorského dozoru, který bude 
fakturován měsíčně. Před zahájením autorského dozoru předloží zhotovitel finanční plán 
fakturace u autorského dozoru stavby.  

(2) Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za poskytnutí „Části plnění Technický popis“ a „Části plnění zajištění US“ – po dokončení 
„Části plnění zajištění US“ 

b) cena za poskytnutí „Části plnění DSP“ – po dokončení „Části plnění DSP“, 

c) cena za poskytnutí „Části plnění zajištění SP“ – po dokončení „Části plnění zajištění SP“, 

d) cena za poskytnutí „Části plnění DPS“ – po dokončení „Části plnění DPS“  

e) cena za výkon „Části plnění AD stavby“ – bude objednatelem hrazena v měsíčních splátkách, 
dle platebního kalendáře, předaného objednateli před zahájením výkonu autorského dozoru, 

f) cena za poskytnutí „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“ – po dokončení „Části 
plnění poskytování součinnosti – stavba“. 

(3) Daňový doklad (faktura) musí být zhotovitelem vystavena do 15 dnů od okamžiku splnění 
příslušné části díla a bezodkladně předána objednateli. V případě nesplnění této lhůty je zhotovitel 
v prodlení, které vylučuje prodlení objednatele se zaplacením ceny díla. Zhotovitel  doručí fakturu 
prokazatelně objednateli do 3 pracovních dnů od vystavení. Fakturu je zhotovitel povinen doručit 
k rukám XXXXX, na emailovou adresu XXXXX. 

(4) Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti 
nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez 
jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli.  

(5) Zhotovitel, který je plátcem DPH, se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět 
pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných 
osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, 
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objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení 
s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti 
zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením 
plnil.  

(6) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury 
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli 
z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní 
odvod DPH objednatelem z důvodů pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem. 

(7) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli s vystaveným datem 
zdanitelného plnění ke dni převzetí jednotlivé části díla objednatelem (na základě předávacího 
protokolu). 

(8) Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

VII. Vlastnické právo k dílu, autorská práva, licenční ujednání 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla. 

(2) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci stavby je 
objednatel.  

(3) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na objednatele 
předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DSP a Části plnění DPS oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn 
všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 
objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této 
smlouvy.  

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen 
„výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci 
využít. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této smlouvy. 

(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho 
názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, 
upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se souhlasem zhotovitele. Bez 
souhlasu zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové i obrazové podklady pro propagaci 
a komunikaci s veřejností. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je 
dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu 
§ 2363 a § 2364 občanského zákoníku (podlicenci).  
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(7) Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat 
veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje v souladu s autorským zákonem za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

Výhradní licenci dle této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k Části 
plnění DSP poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí Části plnění DSP objednatelem; tato 
výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 
zhotovitele; 

Výhradní licenci dle této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k Části 
plnění DPS poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí Části plnění DPS objednatelem; tato 
výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 
zhotovitele. 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí 
osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je 
zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli 
veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli uplatněny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při plnění této 
smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je 
odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou objednateli. 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

(1) Místem předání a převzetí díla (projektové dokumentace) a provádění autorského dozoru je sídlo 
objednatele. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol, který obě smluvní 
strany podepíší. Zhotovitel splní svou povinnost dodat výše uvedené dílo tím, že toto dílo bude 
protokolárně převzato jako prosté vad objednatelem. 

(2) Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 
předání díla zhotoviteli. 

(3) Zhotovitel se současně zavazuje, že vyrozumí osobu ve věcech technických uvedenou ve smlouvě 
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) a prokazatelně ji uvědomí o tom, 
že má v úmyslu dílo předat, jinak objednatel není povinen dílo převzít.   

(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady. 

(5) Místem plnění je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, osoba oprávněná převzít dílo 
a podepsat předávací protokol je Ing. Aleš Hruška, Stavební oddělení Mendelovy univerzity v Brně, 
budova L. 
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(6) V případě, že objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je zhotovitel 
povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně 
předat objednateli. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena 
povinnost zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IV. smlouvy.  

(7) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k  Části plnění DSP a  Části plnění DPS oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn 
všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 
objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této 
smlouvy.  

 

IX. Kvalitativní podmínky a záruka na dílo 

(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném rozsahu ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních předpisů. Právo na náhradu 
škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

(2) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti pokrývající škody 
způsobení vadou v projektové dokumentaci (pojištění profesní odpovědnosti). 

(3) Zhotovitel poskytuje záruku za dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. 

(4) Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace 
objednatelem. 

(5) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 

(6) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení reklamace, nedohodnou-li strany jinou lhůtu. V případě nesplnění této povinnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že náklady za odstranění vad je v takovém 
případě povinen uhradit zhotovitel. 

(7) Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr 
s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 

(8) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější realizaci 
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

(9) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové dokumentace, 
která je předmětem této smlouvy. 

(10) V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny: 

- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění 
stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových 
nákladů stavby,  
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- nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových 
nákladů stavby větší než 5 %, 

- rozpočtových nákladů stavby (podle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro 
provádění stavby) větší než 5 %, 

- jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni podle čl. II smlouvy, které budou mít 
za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (podle položkového rozpočtu 
projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny a oceněny 
v platné cenové úrovni) větší než 5 %,  

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. V., této 
smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant. 

(11) V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 
10 % z ceny díla podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně 
uplatnil. 

(12) Ustanovením odst. 9, 10 a 11 tohoto článku smlouvy nejsou dotčena tato práva: 

- právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny 
projektové dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek 
vad projektové dokumentace, 

- právo objednatele na uplatnění sankcí podle této smlouvy,  

- právo na odstranění vad díla. 

(13) Zhotovitel je povinen poskytnout v rozpracovanosti na žádost objednatele ke kontrole kteroukoli 
část předmětu smlouvy. 

(14) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
své činnosti dle této smlouvy (pojištění profesní odpovědnosti) s jednorázovým pojistným 
plněním ve výši minimálně 1.000.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trávní závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. V případě změny 
pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné 
pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud 
nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

Doklad o uzavření pojistné smlouvy dle tohoto odstavce předloží zhotovitel nejpozději do 3 
pracovních dnů od výzvy objednatele.  

 

X. Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 
orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, 
včetně zdůvodnění, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. Zhotovitel je povinen 
objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit 
pokyny či zájmy objednatele. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními či profesními 
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předpisy a technickými normami, je zhotovitel povinen o tom objednatele poučit písemnou 
formou. 

(3) Zhotovitel  je povinen informovat objednatele o tom, že se dostal  do úpadku ve smyslu § 3 zák. 
č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(4) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

(5) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem.  

(6) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(7) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit v penězích. 

(8) Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za autorský dozor a neuplatní vůči 
objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že stavba na základě projektové 
dokumentace nebude realizována. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě sjednají 
v dodatku této smlouvy vypuštění autorského dozoru z předmětu smlouvy.  

(9) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské  unie, stavební technická 
osvědčení a předpisy uvedenými v zadávací dokumentaci. 

(10) Zhotovitel bude poskytovat veškerou potřebnou součinnost s koordinátorem BOZP v průběhu 
přípravy i stavby a s technickým dozorem stavby. 

 

 

XI. Odstoupení od smlouvy 

(1) Podle § 2001 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 
doby předání a převzetí jednotlivých částí díla. V případě odstoupení objednatele má zhotovitel 
právo účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke 
dni odstoupení. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
resp. na  její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(2) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, tj. neprovádí dílo řádným způsobem a zhotovitel neprovede nápravu v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 

- opakované prodlení zhotovitele s prováděním příslušné části díla o více než 30 pracovních 
dnů, nežli je lhůta uvedená pro danou část díla, viz čl. IV této smlouvy (Termíny zhotovení 
díla),  
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- prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 30 pracovních dnů, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění jeho 
pozdějších předpisů. 

(3) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
resp. na  její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XII. Sankce 

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou důvodně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou 
je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

(2) Povinností zhotovitele je průběžně informovat objednatele o plnění smluvních termínů zahájení, 
postupu prací a ukončení jednotlivých částí plnění dle č. IV. smlouvy. Bude-li zhotovitel v prodlení 
se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
zaplacení smluvní pokuty až do výše 0,1 % z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění zhotovitele 
dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž zahájením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý 
den prodlení, a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

(3) Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním nebo dokončením jednotlivé příslušné části plnění díla 
oproti termínu plnění příslušné části díla podle čl. IV. odst. (1) až (6) této smlouvy, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty až do výše 0,4 % z ceny za poskytnutí (celé) 
příslušné částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo 
ukončením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení;  zhotovitel se zavazuje 
takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

(4) Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle čl. IX. odst. (6) této smlouvy řádně odstranit 
objednatelem uplatněné vady ve lhůtě 15 dnů, nebo v jiné lhůtě sjednané mezi objednatelem 
a zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo 
vadné, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní 
pokutu objednateli zaplatit. 

(5) V případě porušení  povinnosti zhotovitele sjednat a udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. IX. odst. 14 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 
000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 
stanovenými parametry. 

(6) Smluvní strany sjednávají, že nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány 
zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut, tzn. smluvní strany mají vedle nároku na 
úhradu smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XIII. Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 
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- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 
důvěrné informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2)  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které 
provede objednatel.  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 
 

XIV. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich 
zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak 
přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo 
„důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s objednatelem, se kterými 
se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli 
možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

(2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

(3) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, 
které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy 
a dále kdykoli po jejím podpisu. 

(4) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, 
jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat 
žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany 
se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit 
důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou 
nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně 
dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. 
Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem 
plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom 
popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického 
know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 
nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 
dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
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a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 
způsobit škodu.  

(6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

(7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  
7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  
7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 
informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  
(8) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních 

údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti 
 s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel 
svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

(9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

(10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

(1) Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

(2) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 
z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Smluvních stran. Obě 
Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

(3) Veškeré spory z této Smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců Smluvních stran. V případě 
neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

(4) Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o jakékoliv změně 
svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

(5) Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. 

(6) Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá Smluvní strana k ní připojuje v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis. 

(7) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí zadavatel. 
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(8) Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že Smlouva bude uzavřena v listinné 
podobě. V tomto případě bude tato Smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, 
kdy Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. 

(9) Ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.  

(10) Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

(11) Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

(12) Přílohou této smlouvy je: 

Příloha č. 1:  ÚPRAVA A DOVYSTROJENÍ TRAFOSTANICE T1 zadání obsahu PD 

Příloha č. 2: Půdorys trasy plánované přípojky VN mezi trafostanicí a objektem D 
 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Brně  V Brně 
 
Podepsal elektronicky dne 7. 12. 2021 
v zastoupení prorektor  
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng., na základě 

plné moci                                            podepsal elektronicky dne 2. 12. 2021     
.............................................................. 
 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  
                  rektorka   
 
         
   podepsal elektronicky dne 7. 12. 2021     
.............................................................. 
Ing. Libor Sádlík, DiS. 
                   kvestor 

      ................................................................... 
                     Bc. Radim Pala, prokurista 
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