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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

TATO SMLOUVA O DÍLO(dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne mezi: 

(1) Mendelovou univerzitou v Brně, se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČ 62156489, 

DIČ CZ62156489, zastoupenou prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem 

 (dále jako „Objednatel“ nebo obecně „Strana“ na straně jedné) 

a 

(2) [●], se sídlem [●], identifikační číslo [●], společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

[●] soudem v [●], oddíl [●], vložka [●], jednající [●] 

(dále jako „Zhotovitel“ nebo obecně „Strana“ na straně druhé) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

Objednatel má v plánu realizovat stavební a jiné úpravy výukových, laboratorních 
a administrativních prostor objektu C v areálu Mendelovy univerzity na adrese Zemědělská 1, 
Brno, dle parametrů vymezených zadávacím řízením na veřejnou zakázku „MENDELU - 
Rekonstrukce výukových, laboratorních a administrativních prostor obj. C - II.etapa“; 

se smluvní strany dohodly na následujícím: 

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na vlastní riziko a nebezpečí dílo 
specifikované v článku 3 Smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit za jeho provedení cenu 
ve výši a za podmínek uvedených ve Smlouvě (dále jen „Dílo“). 

2 KVALIFIKACE ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem na Smlouvě stvrzuje, že:  

a) je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována 
obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými 
živnostenskými oprávněními. Kopie výpisu z živnostenského a obchodního rejstříku 
tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. V případě, že v důsledku legislativního vývoje budou 
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vyžadována jiná další oprávnění, zavazuje se Zhotovitel neprodleně vyvinout 
maximální možné úsilí vedoucí k jejich získání; 

b) disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech 
svých závazků podle Smlouvy, zejména řádné zhotovení Díla; 

c) je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi; 

d) s předmětem plnění podle Smlouvy a místem plnění se dokonale seznámil;  

e) je způsobilý realizovat předmětné Dílo s vynaložením odborné péče, v 
dohodnutém objemu, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, Smlouvou 
sjednaných podmínek, jakož i norem a právních předpisů; 

f) je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným užitím Díla jak Objednateli, tak i 
třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho 
subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele 
předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě pojistného Objednateli, a to vždy 
nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy o to bude Objednatelem požádán. 

 

3 DÍLO 

3.1 Dílem se rozumí stavební a jiné úpravy výukových, laboratorních a administrativních 
prostor objektu C v areálu Mendelovy univerzity. Jedná se o stavební práce a dodávky 
nutné k řádnému zhotovení stavby přesně definované projektovou dokumentací tvořící 
součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce „MENDELU - Rekonstrukce výukových, 
laboratorních a administrativních prostor obj. C - II.etapa“ a zpracované společností 
INRIS, s.r.o., Bohunická 444/51a, 619 00 Brno, která je předána Zhotoviteli, a jako taková 
je nedílnou součásti Smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen „Specifikace díla“). 

3.2 Místem plnění je areál Mendelovy univerzity v Brně na adrese Zemědělská 1, Brno. 

3.3 Jakákoliv změna rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) stanoveného Smlouvou, která 
vyplyne v průběhu provádění Díla, nebo případná změna požadovaná Objednatelem, 
která bude mít vlit na cenu Díla nebo dobu jeho realizace, je možná jen na základě 
písemného dodatku keSmlouvě.Žádné změny rozsahu Díla nebudou započaty ani 
prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného 
jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li 
současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence všech 
změn bude prováděna formou změnových listů dle vzoru, jenž tvoří přílohu č. 5 této 
smlouvy, přičemž jednotlivé změnové listy budou vedeny v tabulce, jež tvoří přílohu č. 6 
této smlouvy. 

3.4 Předmětem díla bude rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její 
předání objednateli v podrobnostech dle čl. 9.6 této smlouvy. 

 

4 TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla do 5 dnů od předání staveniště. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději v těchto 
termínech: 
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a) řádné ukončení a předání části Díla: rekonstrukce elektroinstalace budovy, 
vzduchotechniky a ústředního topení (část Díla bude v daném termínu bez vad 
a nedodělků bránících v užívání) 

     nejpozději do 80 dnů od předání staveniště; 

b) řádné ukončení a předání části Díla: SO01 – stavební práce 1.PP-6.NP (část Díla bude 
v daném termínu bez vad a nedodělků bránících v užívání) 

     nejpozději do 80 dnů od předání staveniště; 

c) řádné ukončení a předání části Díla: SO02 – výměna digestoří1.PP-6.NP (část Díla 
bude v daném termínu bez vad a nedodělků bránících v užívání) 

     nejpozději do 80 dnů od předání staveniště; 

d) řádné ukončení a předání části Díla: SO03 – oprava střechy(část Díla bude v daném 
termínu bez vad a nedodělků bránících v užívání) 

nejpozději do 105 dnů od předání staveniště; 

e) tedy řádné ukončení a předání kompletního Díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad 
a nedodělků bránících v užívání) 

nejpozději do 105 dnů od předání staveniště. 

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, je sjednána 
dohodou obou smluvních stran, v souladu s ustanovením §2 a následujících zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná a 
nepřekročitelná a činí: 

Část investiční 

Cena bez DPH ……………….. Kč 

Sazba DPH  ……………….. % 

 

Část neinvestiční 

Cena bez DPH ………………. Kč 

Sazba DPH  ………………. % 

 

Cena celkem bez DPH …………………… Kč 

 

Bližší specifikace Ceny Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 
Smlouvy. Tento položkový rozpočet odpovídá položkovému rozpočtu, který Zhotovitel 
předložil ve své nabídce v zadávacím řízení týkající se předmětu této smlouvy.  

5.2 Cena Díla, jakož i ceny jednotlivých položek uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 3 
Smlouvy, jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady spojené s prováděním Díla, 
zejména náklady na práce, materiál, dopravu na místo plnění, úklid, předání Díla 
Objednateli a související náklady potřebné k řádnému a úplnému provedení Díla. Cenu 
bez DPH lze překročit pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě. 

5.3 Cena Díla i její jednotlivé položky tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy, jsou platné 
po celou dobu účinnosti Smlouvy.   
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5.4 Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 
ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek 
Rozpočtu dle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s 
tímto zatříděním. V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové 
povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede zákazník. 
V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede 
Zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně.  
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu - daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od 
vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení 
předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu 
spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního 
dodání daňového dokladu zhotovitelem. 

5.5 V Ceně není zahrnuta cena případných víceprací či méněprací, které mohou být 
dohodnuty a oceněny pouze formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

5.6 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli řádné provedení Díla. Pokud Objednatel 
nebude moci z důvodů vzniklých na jeho straně umožnit pokračování nebo dokončení 
Díla v termínu dohodnutém ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu 
dokončených částí Díla v poměrné výši rozpracovanosti. 

5.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat 
a Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky 
investičního charakteru a neinvestičního charakteru provedené v uplynulém kalendářním 
měsíci.  

5.7.1 Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované 
Zhotovitelem odděleně pro investiční a neinvestiční práce a dodávky a potvrzené TDI. 
Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne 
následujícího kalendářního měsíce. TDI připojí své stanovisko k soupisům provedených 
prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich 
obdržení. 

5.7.2 SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho 
sestaví samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis 
skutečně provedených prací bude obsahovat: 

a) počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU) 

b) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího 
fakturačního období (dosud fakturované položky) 

c) počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního 
období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období 
fakturované položky) 

d) počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla 
(dosud nefakturované položky  

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole 
před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové 
podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a 
číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem, který je 
součástí přílohy č. 3 této smlouvy. 
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5.7.3 ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém 
budou uvedeny tyto údaje: 

a) celková cena díla v členění základ daně, sazba a výše daně, cena celkem vč. daně, 
subjekt zodpovědný za odvedení daně 

b) do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ daně, sazba 
a výše daně, cena celkem vč. daně 

c) v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ daně, sazba 
a výše daně, cena celkem vč. daně 

d) zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ daně, sazba a výše daně, 
cena celkem vč. daně 

5.7.4 Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá 
Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby 
Objednatele.   

5.8 Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí 
splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních 
předpisů a dále musí obsahovat: 

a) číslo smlouvy 

b) číslo faktury 

c) den splatnosti faktury 

d) označení díla 

V příloze faktury: 

a) zjišťovací protokol 

b) soupis provedených prací a dodávek  

5.9 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v odstavcích5.7 a 5.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.10 této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou 
faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění 
vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel 
objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.10 této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší 
v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací 
nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do 
doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.10 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 
Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který 
je faktura – daňový doklad vystavena. 

5.11 Poslední fakturu (tj. fakturu za poslední měsíc realizace díla) vystaví Zhotovitel po 
předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí doplatek až po úplném 
odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední 
faktury.  
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5.12 Schvalování PLATEB 

5.12.1 Zhotovitel předloží TDI soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném 
fakturačním období. TDI provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí 
Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDI zjistí, že účtované 
položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis 
prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží 
Zhotovitel opět TDI. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDI svým 
podpisem.  

5.12.2 Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou 
bude soupis prací a dodávek potvrzený TDI a doručí ho do sídla Objednatele. Platební 
doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDI není úplný a 
Objednatel ho nemůže proplatit.  

5.12.3 Schvalování platby poslední platby za provedení díla: 

Ke stanovisku TDI k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem 
řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků 
vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm 
budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo 
nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset 
být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro 
TDI v zastoupení Objednatele přijatelném. TDI stanoví datum předání teprve po 
ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované 
doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla 
Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle čl. 5.11 této smlouvy. 

6 VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCECH 

6.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Objednatel se stává vlastníkem 
veškerého stavebního materiálu od okamžiku jeho dodání na staveniště. 

6.2 Nebezpečí škody na předmětu Díla přechází na Objednatele podpisem protokolu o 
předání a převzetí řádně ukončeného předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

7 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k řádnému zhotovení Díla, které bude vyhovovat účelu podle 
Smlouvy, odpovídat příslušným právním předpisům, podmínkám Smlouvy a technickým 
normám dle právního řádu ČR. Při vlastním provádění Díla bude Zhotovitel dodržovat 
bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy pro provádění prací tohoto 
charakteru. 

7.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví jeho pracovníků a 
pracovníků jeho subdodavatelů v prostoru provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, 
předpisy na úseku vodního a odpadového hospodářství, předpisy na úseku ochrany proti 
požárům, jakož i místní předpisy a nese za jejich dodržování odpovědnost. 

7.3 Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny 
Objednatele, a to včetně pokynů osoby oprávněné jednat jménem Objednatele, pokynů 
technického dozoru Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy 
Objednatele ať již výslovnými nebo těmi, které zná či má znát. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pořádek na pracovišti a na jeho výzvu odstranit všechny vytknuté nedostatky. 
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7.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, o kterých se při 
uskutečňování Díla dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele vždy na nevhodnost jeho pokynu. 

7.5 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na výzvu Objednatele schůzky za účelem projednání 
jakékoli záležitosti související se Smlouvou. Objednatel se zavazuje oznámit termín této 
schůzky alespoň 4 dny předem, ledaže by se jednalo o neodkladnou záležitost, která 
vyžaduje okamžité projednání. 

7.6 Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění 
pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro 
výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je 
činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li 
přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak 
náležité výsledky 

7.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla překážky ovlivňující jeho provedení, je povinen o 
tom bez odkladu Objednatele písemně informovat a dohodnout s ním podmínky, za 
kterých lze v provádění Díla pokračovat. 

7.8 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení prací na zhotovení Díla, je-li 
ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků nebo jiných osob, vznikla-li škoda, nebo její 
vznik hrozí nebo jedná-li Zhotovitel proti zájmům Objednatele. 

7.9 Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti případné krádeži a dalším škodám, které na Díle 
mohou vzniknout. 

7.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn až do výše ceny Díla proti škodám způsobeným při 
plnění předmětu Smlouvy jak Objednateli, tak i třetím osobám, včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele či jeho subdodavateli a jejich pracovníky. Zhotovitel 
je povinen na žádost Objednatele předložit pojistnou smlouvu a doklad o úhradě 
pojistného Objednateli, a to vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy byl o to 
Objednatelem požádán. 

7.11 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
porušením zákona, technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, 
je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

7.12 Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných 
závazných předpisů a nařízení. Zhotovitel je povinen důsledně provést všechna potřebná 
opatření zamezující kontaminaci staveniště, zejména ropnými produkty. Zhotovitel bude 
průběžně odvážet a likvidovat odpady vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen při 
provádění Díla respektovat právní předpisy ČR o odpadech, ochraně životního prostředí a 
předpisy související v platném znění, případně dle pokynů Objednatele. Veškeré náklady 
z těchto činností jdou k tíži Zhotovitele.Zhotovitel je povinen průběžně zajišťovat úklid 
komunikačních prostor objektu, které využívá při realizaci díla a které byly znečištěny 
jeho činností. Pokud nebude průběžný úklid zajištěn, bude Zhotovitel povinen uhradit 
částku za zvýšené náklady za úklid, dle faktury vystavené úklidovou firmou Objednatele.
  

7.13 Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích 
osob, zejména subjektů a osob v blízkosti stavby, a tyto osoby nadměrně neobtěžovat 
negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a 
podobně. V případě stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně 
projednat a přijmout takové dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo. 
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7.14 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, jenž bude splňovat náležitosti požadované 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění. Deník bude veden denně. Prodlení s vedením stavebního deníku nebo 
nedostupnost stavebního deníku na stavbě se považuje za vážné porušení smluvních 
podmínek. Kopie stavebního deníku bude uložena mimo místo plnění podle Smlouvy, 
přičemž toto místo uložení oznámí Zhotovitel Objednateli písemně při zahájení plnění 
Díla podle Smlouvy. 

7.15 Originál stavebního deníku bude součástí předávací dokumentace. 

7.16 Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 Zákona o veřejných 
zakázkách věcně vymezil část předmětu plnění veřejné zakázky, která nesmí být plněna 
subdodavatelem. Zhotovitel uvede seznam věcně vymezených částí veřejné zakázky, 
které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikačních údajů 
subdodavatele. Tento seznam tvoří přílohu č. 4 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je 
oprávněn změnit subdodavatele či výši podílu subdodavatele na akci stanovenou oproti 
údajům v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

7.17 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

7.18 Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné 
doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

7.19 Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen 
pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle 
plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i 
dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na 
místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla. 

7.20 Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s 
Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel 
Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele 
odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za 
to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená 
dozorem Zhotovitele je: 

 (Uvést jména) 

7.21 Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění 
díla a pokyny, které jí předá TDI, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem 
přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve 
stavebním deníku. 

7.22 Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení 
jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 
jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí 
náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

7.23 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný 
podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na 
stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI. 
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7.24 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k 
dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak 
i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 
materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich 
aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u 
autorizované organizace). 

7.25 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 
respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, 
umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle 
bodu 11.3 této smlouvy. 

7.26 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu 
finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
i u svých subdodavatelů. 

7.27 Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností 
Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

8 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou 
pro úspěšné a včasné splnění předmětu Díla této Smlouvy. Zhotovitel má ovšem za 
povinnost v dostatečném časovém předstihu písemně o tuto součinnost požádat. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost všem případným dalším 
zhotovitelům spolupracujícím při provádění Díla. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, 
rozhodne Objednatel a Zhotovitel je povinen postupovat podle jeho pokynů. 

8.3 Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to 
není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních Smlouvy. 

8.4 Pokud jsou některé ze Stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemnou formou druhé Straně. Smluvní strany se 
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na 
jejich straně, a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto 
okolností nedojde, je druhá Strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním 
termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

8.5 Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické 
energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná 
podmínky odběru a způsob úhrady s technickým odborem Objednatele. 

8.6 Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce 
technického dozoru (v textu této smlouvy označen jako TDI) a koordinátora BOZP při 
realizaci díla dle této smlouvy tyto osoby  

 (jména osob doplní Objednatel před podpisem smlouvy). 

8.7 Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 
dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít 
Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v 
kterékoliv fázi jejich výroby. 
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8.8 Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li 
takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá 
Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, 
kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o 
místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování 
postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele a to včetně záznamů o nich - zejména 
záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž 
by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

8.9 Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt 
nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

8.10 Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho 
závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit 
zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady 
spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

8.11 Na základě platného písemného pověření jménem Objednatele TDI provádí veškeré 
administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v 
rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude 
vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě 
nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 
Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít 
platnost písemného pokynu. 

  

9 PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo, resp. jeho části definované v článku 4, odst. 4.2 
písm. a) – d) Smlouvy úplným dokončením v termínech dohodnutých v článku 4, odst. 
4.2 písm. a) - d) Smlouvy bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím Díla, resp. jeho 
částí Objednatelem za předpokladu, že Dílo bude zhotoveno za dodržení ustanovení 
Smlouvy. V opačném případě není Objednatel povinen Dílo, resp. jeho část převzít.  

9.2 Zhotovitel vyzve Objednatele k provedení konečné přejímky Díla, resp. jeho části 
písemně s uvedením data jejího konání, nejméně 3 dny před tímto datem. 

9.3 Součástí předání dokončeného Díla, resp. jeho části je i předání kompletní dokladové 
části Díla dle této Smlouvy a to ve (3) třech originálních vyhotoveních, jedná se 
především o tyto doklady:  

a) doklady o nezávadném uložení odstraněných materiálů a odpadu, 

b) stavební deník (pouze 1 x originál)  

9.4 Zhotovitel předá při konečném předání Díla, resp. jeho části všechny záruční listy k 
jednotlivým materiálům a výrobkům. 

9.5 Zhotovitel zajistí provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání kontaktních adres 
osob zajišťujících záruční a pozáruční servis. 
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9.6 Zhotovitel předá Objednateli ve(3) třech originálních vyhotoveních dokumentaci 
skutečného provedení díla zpracované dle platné metodiky stavební pasportizace 
MENDELU (vzor dle přílohy č. 7),včetně elektronické podoby ve formátu dwg. 
v editovatelné podobě. 

9.7 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli všechny certifikáty, atesty, prohlášení o shodě a 
technické listy k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím.   

9.8 O předání a převzetí Díla, resp. jeho částí bude Stranami ve dvojím vyhotovení sepsán 
protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně uvedení případných 
vad a nedodělků nebránících převzetí a užívání (včetně dokladové části Díla), s uvedením 
termínů pro jejich odstranění Zhotovitelem. Nebude-li dohodnuto jinak, zavazuje se 
Zhotovitel vytčené vady, či nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu 
příslušného předávacího protokolu. Dílo, resp. jeho část se považuje za předané 
podpisem poslední ze Stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž 
přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle, resp. části Díla. Zhotovitel je v 
dohodnutém, či výše uvedeném termínu povinen odstranit vady nebo nedodělky, které 
vzešly z tohoto přejímacího řízení. 

9.9 Za prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků oproti tomuto termínu odstranění má 
Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu či každý 
jednotlivý nedodělek ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel 
bude v prodlení s odstraněním vad a nedodělků déle než 14 kalendářních dnů, má 
Objednatel právo zajistit odstranění nedodělku (vady) třetí osobou, aniž by byly dotčeny 
nároky Objednatele vůči Zhotoviteli na záruku za Dílo. V takovém případě má Objednatel 
právo na úhradu nákladů na toto odstranění. Rovněž není dotčen nárok Objednatele na 
smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle této smlouvy, a která 
bude v tomto případě účtována za příslušný počet dnů počínaje prvním dnem prodlení s 
odstraněním a konče dnem odstranění třetí osobou. I u takto odstraněných vad a 
nedodělků Zhotovitel poskytuje záruku podle článku 10 Smlouvy. 

10 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

10.1 Zhotovitel odpovídá za jakost i po převzetí předmětu Díla Objednatelem za to, že Dílo je:  

a) provedeno bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající ze Smlouvy včetně jejích 
příloh a pokynů Objednatele; 

b) v souladu s právními předpisy České republiky, technickými normami vč. 
harmonizovaných evropských norem; 

c) v souladu se správními akty vztahujícími se k předmětu Díla; 

d) odpovídá zadání podle Smlouvy včetně jejích příloh a případných pokynů 
Objednatele.  

10.2 Na předmět Díla podle Smlouvy poskytuje Zhotovitel záruku v délce trvání 60 měsíců, 
která začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. dnem 
podepsání zápisů, v němž Objednatel potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímce Díla. 

10.3 Po uvedenou záruční dobu je Objednatel oprávněn uplatnit reklamaci zjevných i skrytých 
vad. 

10.4 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel povinnost provést bezplatné odstranění 
reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad neprodleně po 
jejich notifikaci Objednatelem. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od uplatnění reklamace Objednatelem 
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nebo v jiné lhůtě určené Objednatelem. Po dobu uplatnění práva z odpovědnosti za vady 
až do řádného odstranění vad záruční doba neběží. 

10.5 Strany sjednávají, že neuzná-li Objednatel písemně jinak, je jakákoliv vada Díla v záruční 
době vadou záruční. Zhotovitel je povinen nastoupit k nápravě vady a odstranit takovou 
vadu ve lhůtách podle článku 10.4 Smlouvy a současně Zhotovitel nese náklady na její 
odstranění až do právní moci meritorního rozhodnutí, kterým věcně a místně příslušný 
soud vysloví buď ve svém výroku, nebo jako posouzení předběžné otázky, že nešlo o 
záruční vadu ve smyslu právních předpisů České republiky. 

11 SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Za prodlení Zhotovitele s předáním Díla, resp. jeho části podle článku 4, odst. 4.2 písm. a) 
– d) Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení.  

11.2 Za prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad Díla podle článku 10.4 Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.  

11.3 V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

11.4 Všechny smluvní pokuty podle Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne 
doručení výzvy oprávněné smluvní strany na adresu povinné smluvní strany.  

11.5 Ustanovením o smluvních pokutách, stejně jako uplatněním ustanovení o smluvních 
pokutách, stejně jako zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody ani omezena její výše. 

12 BANKOVNÍ ZÁRUKY 

BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE TÉTO SMLOUVY 
O DÍLO 

12.1 Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy jako 
jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní 
záruku ve výši 2 000 000 Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s 
příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první 
vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem 
Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci 
Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví 
Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při 
neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém 
případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění 
jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné 
pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není 
oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 
této bankovní záruky. 

12.2 Platnost bankovní záruky uvedené v článku 12.1 bude do 90. dne po sjednaném termínu 
odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna 
jednorázově po uplynutí této lhůty. 
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BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA 
VADY 

12.3 Nejpozději ke dni předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, předá Zhotovitel 
Objednateli jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady 
bankovní záruku ve výši 2 000 000 Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním 
ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, 
bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena 
písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy 
oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž 
uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel 
oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená 
bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která 
uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, 
přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která 
uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli 
námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

12.4 Platnost bankovní záruky uvedené v článku 12.3 bude do 15. dne po skončení záruční 
doby dle článku 10.2 této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolňována 
po částech takto: 

a) Po uplynutí prvních 12 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných 
vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 40%, 
tj. 800 000 Kč. 

b) Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 24 měsíců ode dne předání 
díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků 
bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši dalších 30 %, 
tj. 600 000 Kč. 

c) Po uplynutí celé záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho 
poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna 
poslední část bankovní záruky ve výši dalších 30%, tj. 600 000 Kč, vždy za 
podmínky, že k témuž dni nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli již 
splatné, ale nesplněné závazky ze své odpovědnosti za vady díla. 

12.5 Jelikož bankovními zárukami, uvedenými v tomto článku smlouvy, budou zajišťovány též 
nepeněžité pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli, jsou jimi v souladu s ustanovením 
§ 2030 Občanského zákoníku zajištěny peněžité nároky Objednatele vůči Zhotoviteli 
v případě porušení takto zajištěných závazků. 

 

13 KONTAKTNÍ OSOBY  

13.1 Zástupcem Objednatele je ve věcech smluvních: prof. RNDr.Ladislav Havel, 
CSc., rektor, Ing. Lujza Oravcová, kvestorka 

ve věcech technických: Ing. Lenka Helánová, Ing. Vlastimil Pícha 

13.2 Zástupcem Zhotovitele je:  

[●] (Uvést jmena) 



Smlouva o dílo   
 
 

14 UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů. 

14.2 Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele s plněním jeho 
povinností, které nebylo odstraněno ani v 7 (sedmi) denní lhůtě po písemné výzvě k 
nápravě, a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech 
vylučujících odpovědnost, náleží zhotoviteli cena, na kterou má nárok na základě 
smlouvy. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném 
rozsahu. 

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude vyvíjet činnost 
proti zájmům Objednatele. Zhotovitel si je vědom právních následků, které pro něho 
vyplynou v případě nedodržení uvedených povinností, včetně práva Objednatele na 
odstoupení od Smlouvy a náhradu způsobené škody. 

15.2 Strany nebudou odpovědné za důsledky neplnění svých závazků zapříčiněné vyšší mocí, 
jako jsou živelné katastrofy, násilná povstání, teror, zásahy ze strany orgánů státní moci, 
generální stávky apod. Strany jsou však povinny vzájemně se bez odkladu upozornit na 
vznik takových okolností a dohodnout podmínky dokončení Díla nebo jiný postup ve věci, 
jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. 

15.3 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou Stran ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

15.4 Strany sjednávají, že doručování písemností bude přednostně probíhat prostřednictvím 
pošty, a to na adresy uvedené ve Smlouvě, v případě změny adresy na adresu druhou 
stranou písemně oznámenou. Pro případ, že se písemnost, i při jejím řádném odeslání 
Zhotoviteli, vrátí jako nedoručitelná, resp. Zhotovitel ji odmítne převzít nebo si ji v úložní 
době na poště nevyzvedne, Strany mají za to, že písemnost byla Zhotoviteli doručena 
dnem jejího vrácení Objednateli nebo dnem, kdy ji adresát Zhotovitel přijmout nebo 
posledním dnem úložní lhůty. 

15.5 Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými nebo 
pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. 
Strany se zavazují, že neplatné ustanovení nahradí ustanovením novým, které lépe 
odpovídá smyslu a účelu ustanovení, které je jím nahrazováno. 

15.6 V případě sporu se obě Strany zavazují pokusit se především o jeho urovnání smírem, v 
případě soudního sporu bude věc projednána soudem příslušným podle občanského 
soudního řádu. 

15.7 Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemného dodatku podepsaného 
oprávněnými zástupci obou Stran. 

15.8 Strany prohlašují, že jsou oprávněny zavázat se způsobem uvedeným ve Smlouvě. Pokud 
se toto prohlášení ukáže nepravdivým, zavazují se k náhradě veškeré škody, která by tak 
mohla vzniknout. 

15.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 
o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 

15.10 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení, 
Zhotovitel  dvěvyhotovení. 
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15.11 Smlouva je účinná dnem podpisu této smlouvy Stranami. 

15.12 Strany prohlašují, že si text Smlouvy před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a že tato vyjadřuje jejich svobodnou, určitou a vážnou vůli. 

15.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – výpis z obchodního a živnostenského rejstříku Zhotovitele 

Příloha č. 2 – specifikace Díla - projektová dokumentace tvořící součást zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce „MENDELU - Rekonstrukce výukových, laboratorních 
a administrativních prostor obj. C - II.etapa“ zpracovaná společností INRIS, s.r.o., 
Bohunická 444/51a, 619 00 Brno 

Příloha č. 3 –položkový rozpočet Díla 

Příloha č. 4 – seznam subdodavatelů ze zadávacího řízení 

Příloha č. 5 – vzorový změnový list 

Příloha č. 6 – evidence změnových listů 

Příloha č. 7 – metodika stavební pasportizace MENDELU 

 

 

 

V Brně dne 

 

 

 

 

V [●] dne [●] 

 

Objednatel 

 

Zhotovitel 

 
 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. - rektor 
Příkazce operace: 
 

 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 

  

 
Ing. Lujza Oravcová - kvestorka 
Správce rozpočtu: 
 

 

…………………………………………………….  
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