

SMLOUVA O DÍLO č. 169/2022/618

o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Zhotovitel

Název: PBX BOHEMIA s.r.o.
Zmocněnec pro smluvní jednání: Zdeněk Radil, jednatel společnosti
Zmocněnec pro věcná jednání: Zdeněk Radil, jednatel společnosti
Sídlo: Švermova 254/1, Brno 625 00
IČ: 29364833
DIČ: CZ29364833
Bankovní spojení: [REDACTED]
Kontakt: [REDACTED]

Objednatel

Název: Mendelova univerzita v Brně
Statutární orgán: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Zmocněnec pro smluvní jednání:
- příkazce operace: [REDACTED]
- správce rozpočtu: [REDACTED]
Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Pracoviště: Stavební oddělení
Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: 545 131 111 Fax: 545 211 128

PŘEDMĚT: Přístupový systém a výměna turniketu Erbenova – realizace stavby

Obsah předmětu díla: Dodavatel provede stavební práce v areálu Mendelovy univerzity v Brně, na adrese Zemědělská 1, 613 00 Brno. Jedná se o výměnu stávajícího jednosměrného mechanického turniketu u vstupu do areálu Mendelovy univerzity v Brně v ulici Erbenova u budovy Q. Nový turniket bude obousměrný, ovládaný kartovými čtečkami a bude napojen na silnoproudé rozvody a na rozvody EKV v areálu. Dílo bude provedeno dle prováděcí projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracoval Ing. Jiří Kozlovský v květnu 2022 pod názvem "Přístupový systém a výměna turniketu Erbenova" (zák. č. 06/2022). Rozsah stavebních prací je definován cenovou nabídkou zhotovitele-položkovým rozpočtem ze dne 14.7.2022 a tvoří přílohu č. 1.

Cena díla: 439.972,12 Kč bez DPH
92.394,15 Kč 21% DPH
532.366,27 Kč včetně DPH

Součástí díla je provedení potřebných revizí a zkoušek. Dodavatel předá prohlášení o shodě použitých materiálů a dokumentaci skutečného provedení 3x v papírové podobě a elektronicky. Cenová nabídka - položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1.

Cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, maximální.

<u>Termín provádění prací:</u>	Zahájení: do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy Ukončení: do 8 týdnů od zahájení
<u>Místo, stavby nebo dodání:</u>	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, vstup u budovy Q (místo je blíže určeno prováděcí projektovou dokumentací).
<u>Splatnost ceny:</u>	objednatel neposkytuje zálohy; zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání a převzetí díla; splatnost do 30 dnů od doručení daňového dokladu. V případě vad a nedodělků objednatel uhradí 90 % sjednané ceny, 10% z ceny bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu.

Způsob provádění díla, předání a převzetí, vady díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě za dohodnutých podmínek.

- 1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pokud toto provádí zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi, zavazuje se k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla.
- 2) Zhotovitel je povinen v průběhu díla provádět řádný úklid převzatého místa plnění díla - staveniště, míst přilehlých ke staveništi, výjezdů ze staveniště a používaných komunikací.
- 3) Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy dle příslušných právních předpisů.
- 4) Zhotovitel navštívil a prohlédl si místo plnění díla, seznámil se ze situací přímo v lokalitě a je informován o všech podmínkách, které se vztahují na provedení předmětu díla, a potvrzuje tímto, že předmět díla může být proveden v souladu se všemi převzatými informacemi a požadavky objednatele.
- 5) Zhotovitel bude dodržovat veškerá bezpečnostní opatření související s prováděným dílem, jež jsou nezbytná pro náležitou ochranu všech osob v blízkosti místa plnění díla vůči nebezpečí zranění či ohrožení života nebo majetku.
- 6) Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí sepíše zhotovitel s objednatelem písemný zápis v podobě Protokolu o předání a převzetí stavby. Zhotovitel předá dokumentaci provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání objednateli má vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé.
- 7) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné vady a nedodělky budou zapsány v Protokolu o předání a převzetí stavby, vč. termínu odstranění.
- 8) Zhotovitel odpovídá za vadu díla, kterou má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 9) Záruční lhůta činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději do 5 let od převzetí díla

- 10) Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část není v provozu z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla objednatelům písemně uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady.
- 11) Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu či zásahu třetích osob.
- 12) Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den trvání prodlení s dokončením sjednaného díla dle této smlouvy, pokud zhotovitel toto prodlení zavinil.
- 13) Veškeré smluvní pokuty uložené dle této smlouvy jsou splatné do deseti dní od doručení vyúčtování smluvní pokuty smluvní straně, která porušila svoji povinnost dle této smlouvy. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok smluvních stran domáhat se újmy vzniklé jedné smluvní straně v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany, které převzala touto smlouvou.
- 14) Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody vzniklé porušením povinností ze závazkového vztahu.

Společná závěrečná ustanovení:

- 1) Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
- 3) Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zařazení fakturovaných položek rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zařazením. V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále ve vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4) Pokud dojde ke změně díla, bude návrh změny předložen neodkladně po zjištění její nutnosti, a to zápisem do stavebního deníku; zhotovitel dále bez zbytečného odkladu vypracuje a doloží položkový rozpočet změny. Jedná-li se o snížení ceny díla s ohledem na neprovedené položky rozpočtu, bude tato změna se zdůvodněním zapsána ve stavebním deníku či zápise z kontrolního dne a podléhá odsouhlasení objednatel. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části a zhotovitel je povinen na toto omezení rozsahu díla přistoupit. U takových změn vedoucích ke snížení ceny díla není nutno předkládat změnové listy a uzavřít dodatek smlouvy o dílo. Celková upravená cena díla se seznamem neprovedených položek bude rovněž uvedena v předávacím protokolu stavby. U změn, vedoucích k navýšení ceny díla, je změna možná pouze formou uzavření dodatku k této smlouvě s doložením změnových listů stavby.

5) Smlouva je vyhotovena ve třech originálech: dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohou smlouvy je Cenová nabídka zhotovitele-položkový rozpočet stavebních prací ze dne 14.7.2022.

Za objednatele:

Za zhotovitele.:

V Brně, dne

V Brně, dne
