

Soupis prací a dodávek určených k provedení Přímými dodavateli objednatele

Objednatel předpokládá, že v průběhu realizace investiční akce „MENDELU – stavební úpravy objektu D“ si obstará některé dodávky a práce formou přímých dodávek od jiných subjektů než Zhotovitele. Jedná se zejména o následující dodávky a práce:

- **interiérové vybavení objektu** definované projektovou dokumentací „MENDELU – stavební úpravy objektu D: Interier – vybavení atypické výrobky (bez sedacího nábytku),
- Přímým dodavatelem Objednatele bude také firma Messer Technogas, s.r.o.:
Objednatel ještě před předáním staveniště zajistí demontáž zásobníku dusíku nyní umístěného při jižní fasádě objektu D k tomu specializovanou firmou Messer Technogas, s.r.o., jeho odvoz a bezpečné uskladnění. Tatáž specializovaná firma pak na náklady Objednatele zajistí dovoz a zpětnou montáž zásobníku pro komplexní vyzkoušení provozního stavu díla.

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE provést PŘIPRAVENOST pro Přímé dodavatele Objednatele:

- a. Zajistit stavební připravenost pro všechny prvky přímých dodávek (připravit požadované vlastnosti prostředí, napojení na media, zajistit možnost řízení a ovládání, monitorování a další), poskytnout potřebnou součinnost (projektové podklady, fotodokumentaci zakrytých rozvodů atd.) pro kotvící konstrukce pro montáž a uchycení dodávek Přímého dodavatele Objednatele,
- b. zajistit prostorovou a technickou koordinaci koncových prvků instalací prováděných Zhotovitelem s dodávkami Přímých dodavatelů,
- c. poskytnout plnou součinnost při napojení prvků přímých dodávek na instalační rozvody (např: ZTI, VZT, UT, SiLP, SLP nebo technických plynů).

Jako podklad pro koordinaci a součinnost s Přímými dodavateli Objednatele předá Objednatel Zhotoviteli projektovou dokumentaci interiérového vybavení, a topři předání a převzetí Staveniště.