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SMLOUVA O DÍLO č.173/2022/611 
na zpracování projektové dokumentace  

a o výkonu autorského dozoru  

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. 
občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 
Ke smluvnímu jednání oprávněni:  prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektor 
     Ing. Martin Veselý,kvestor  
V technických záležitostech zastupuje: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 

tel.: +420 XXXXXXXXXXX 
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:    XXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:    XXXXXXXXXXX 
 
dále jen „objednatel“ 
 
2. Zhotovitel: Quality Group s.r.o. 
Sídlem:  Příkop 843/4, 602 00 Brno 
Zastoupen: Ing. Jiří Šoltés, jednatel, Ing. Martin Sobotka, jednatel 
Kontakt: 736 105 226 
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Jiří Šoltés  
V technických záležitostech: XXXXXXXXXXX  
Kontaktní e-mail: XXXXXXXXXXX  
IČO: 08879737  
DIČ: CZ08879737  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX  
Jsem plátce DPH  
 
dále jen „zhotovitel“ 
společně též jako „smluvní strany“ 
 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, 
povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo 
emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů), a to bez zbytečného 
odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, 
která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši. 

 

II. Předmět a účel smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové 
činnosti, tj. projektové dokumentace ve stupních požadovaných v této Smlouvě o dílo (dále jen 
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„smlouva“), inženýrských činností, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s provedením 
stavebních úprav objektů Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně v násl. 
rozsahu: 

a. Zajištění nezbytných průzkumů včetně geologického, jak jsou popsány v dokumentu 
Technická pomoc pro analýzu stavu obj. BB03 BZA 

b. Statické zabezpečení hlavní budovy 
c. Výměna výplní otvorů v hlavní budově 
d. Výměna technologického zastínění skleníků 
e. Oprava střešní krytiny v hlavní budově BZA 
f. Oprava posluchárny S127 
g. Oprava vytápění v hospodářském objektu 
h. Zateplení objektu hlavní budovy (k.ú. Ponava, p.č.832/8) 

 Předpokládá se zateplení stěn objektu deskami fasádního polystyrénu, 
případně minerální vatou. Obloukové stropy střechy objektu – zde by měla 
být použita foukaná izolace – z přílohy 1c Výzvy – Plán objektu BZA lze 

vypočíst nezbytný rozsah zateplení. 
i. Hospodaření se srážkovými vodami a možností jejich využívání k zálivce 

 Je počítáno s umístěním dvou podzemních sběrných nádrží, zobrazených 
v příloze č. 1c Výzvy, ze kterých by byla voda přečerpávána do centrální 
nádrže, která je v příloze rovněž zobrazena a řešení svodů na objektu a z něj. 

Projektovou dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí veškerá dokumentace nezbytná či 
vhodná pro provedení stavebních úprav objektů Botanické zahrady a arboreta Mendelovy 
univerzity v Brně, jak je popsaná v přílohách, zejména v Příloze č. 1, konktrétně v přílohách 1.a až 
1.d, Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „Výzva“): 
„Projektová dokumentace stavebních úprav objektů Botanické zahrady a arboreta“, na základě 
které je tato smlouva uzavřena (dále také jako „veřejná zakázka“) a dále v přílohách č. 1 až 5 této 
smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“).  

(2) Předmětem této smlouvy je dále provedení souvisejících inženýrských činností – zajištění 
potřebných závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
vyjádření vlastníků technické infrastruktury a souhlasů osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být umístěním záměru přímo dotčeno, 
zajištění příslušných rozhodnutí, včetně potvrzení o nabytí právní moci, spolupráce při zadávacím 
řízení, a to v návaznosti na výsledek a v souladu s podmínkami  veřejné zakázky, na jejímž základě 
je tato smlouva uzavírána a výkon autorského dozoru (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). 
Přesný obsah projektové dokumentace, zejména požadavky na požadované dispoziční řešení, 
technické vybavení a řešení napojení na veškeré instalace, úpravy povrchů, a veškeré další 
připomínky a požadavky projedná zhotovitel s objednatelem na výrobních výborech v průběhu 
plnění díla. 

(3) Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, 
včetně jejich hmotného zachycení objednateli. 

(4) Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu stavby, řádné provedení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a 
realizaci stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 
nutných k povolení a řádné realizaci stavby.  

(5) Podkladem pro plnění dle tohoto článku smlouvy je Příloha č. 1 (1.a až 1.d) Výzvy a dále přílohy č. 
1 až 8 této smlouvy, které podrobně definují požadavky objednatele na plnění dle této smlouvy.  
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(6) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se zavazuje 
předmět (dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

(7) Místem plnění je areál Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně, třída Generála 
Píky 584/1, 613 00 Brno, parcela č. 820/1, 832/8, 832/10, 832/79, 820/5 k.ú. Ponava. 

(8) Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace, včetně související 
inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností v rozsahu jednotlivých Částí plnění dle 
příloh č. 1 až 5 této smlouvy. 

(9) Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve 
smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, 
vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné 
a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.  

(10) Stupně projektové dokumentace budou objednateli předány v počtu paré a formátech uvedených 
v přílohách této smlouvy. 

(11) Zhotovitel se zavazuje svolávat výrobní výbory se zástupci budoucího uživatele, v průběhu plnění 
díla pravidelně, v pevně stanovených termínech (předpoklad 1 x za 14 dní), po celou dobu 
zpracování jednotlivých Částí plnění, příp. častěji nebo méně často dle potřeby, ale vždy pokud si 
termín vyžádá objednatel. Kontakty na dotčené uživatele budou předány zástupcem ve věcech 
technických dle této smlouvy na prvním výrobním výboru. Výrobní výbory (jednání či porady) 
budou probíhat v místě sídla investora, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Vedení těchto 
výborů a pořizování zápisů z těchto výborů provádí zhotovitel. Výrobní výbory budou vykonávány 
do doby předání a převzetí DPS. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí 
projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Výrobní 
výbory jsou organizovány za účelem vyjasnění detailů zpracovávané dokumentace a koordinace 
postupů a mohou být svolávány objednatelem i zhotovitelem operativně po vyzvání druhé 
smluvní strany nejméně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel bude konzultovat na výzvu 
objednatele stupeň rozpracovanosti projektové dokumentace a zajistí zapracování požadavků 
objednatele do projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje průběžně zjišťovat upřesňující 
požadavky objednatele vážící se k dílu, konzultovat je s objednatelem a provést dílo tak, aby 
v nejvyšší možné míře odpovídalo upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. 
Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí či pokynů, 
které mu objednatel předal.  

(12) Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady 
a nedodělky. Za správnost dokumentace ručí zhotovitel. Objednatel není povinen přezkoumávat 
výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. 

(13) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována v editovatelném 
formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx 
a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a současně *.pdf. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou 
společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu 
*.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci. 

 

III. Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že DPS, která bude součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, 
nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní společnosti, obchodní značky, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
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popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků a bude v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / výrobku 
uvedením přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma případů, 
kdy je nezbytně nutné navázat nové technologie na stávající zařízení a je nutné zajistit jejich 
kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení konkrétního výrobku) nebo kdy stanovení 
technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. V tomto případě 
u takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

(3) Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). 

(4) Zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu 
jejich plnění, v případě, že prostřednictvím poddodavatelů bude plnit více než 10 % z ceny díla.   

(5) Zhotovitel určuje k plnění předmětu smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je 
uvedeno v příloze č. 8 této smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Zhotovitel se zavazuje zachovávat 
po celou dobu plnění předmětu smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s 
požadavky stanovenými ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu 
smlouvy členy Realizačního týmu, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci výběrového řízení na 
veřejnou zakázku splnění technické kvalifikace analogicky s ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona 
č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Zhotovitel rovněž garantuje bezodkladnou zastupitelnost každého člena týmu, a to osobami, 
které splňují příslušné požadavky na kvalifikaci členů Realizačního týmu stanovené ve Výzvě, na 
jejímž základě je tato smlouva uzavřena. V případě potřeby nahrazení člena Realizačního týmu 
zástupcem je zhotovitel tyto doklady povinen bezodkladně předložit objednateli. 

(6) Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení Realizačního týmu v 
době plnění smlouvy, které zhotovitel řádně neodůvodní. Současně si objednatel vyhrazuje právo 
požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím 
odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s objednatelem. Veškeré případné náklady 
související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně zhotovitel. 

(7) Objednatel dává zhotoviteli na vědomí, že bude usilovat o dotaci na provedení stavebních úprav 
objektů Botanické zahrady a arboreta. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen 
částečné, neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy ať už na straně objednatele či 
zhotovitele může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí objednateli ze strany 
kontrolních orgánů. Škoda, která může objednateli neplněním povinností smluvních 
stran stanovených touto smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu díla. 

(8) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavebních úprav je závislá zejména na tom, zda se pro ni 
objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. V případě nedostatku 
finančních prostředků je objednatel tedy oprávněn: 

a) zastavit práce na díle nebo na Části plnění, přičemž v takovém případě má zhotovitel 

nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu provedeného díla (jeho části). 

b) požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní Části plnění, 

c) provádět na projektové dokumentaci změny. 

IV. Termíny zhotovení díla 

(1) Dílo je dokončeno, je-li dokončena poslední Část plnění dle Časového harmonogramu.  
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(2) Část plnění je dokončena, jsou-li předány a převzaty všechny její dílčí milníky dle Časového 
harmonogramu. 

(3) Lhůty pro dokončení jednotlivých Částí plnění, včetně lhůt pro dokončení dílčích milníků, jsou 
uvedeny v Časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy. 

(4) Lhůta pro dokončení jednotlivých Částí plnění může být přiměřeně prodloužena, jestliže došlo 
k prodlení z důvodů na straně objednatele nebo prokáže-li zhotovitel, že k prodlení nedošlo 
z důvodu na jeho straně.  

(5) Prodloužená lhůta pro dokončení předmětné Části plnění se určí adekvátně podle délky trvání 
překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že zhotovitel učinil 
veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání 
takové překážky. Prodloužená lhůta pro dokončení předmětné Části plnění bude smluvními 
stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

(6) Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, rozumí se 
tím kalendářní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek.  

Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 
číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá; není-li takový den 
v posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce. Polovinou měsíce se rozumí 
patnáct dnů. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 

 

V. Cena díla 

(1) Cena za dílo dle této smlouvy je sjednána ve výši 1 569 000 Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí  21   %, 
DPH činí   329 490 Kč, 
cena vč. DPH činí  1 898 490 Kč 

(2) Cena za dílo je dána součtem cen za jednotlivé Části plnění a bude hrazena, jak je uvedeno 
v Platebním kalendáři, který tvoří přílohu č.7 této smlouvy.   

(3) Ke změně ceny může dojít v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma 
smluvními stranami a v analogicky s příslušnými ustanoveními ZZVZ, nebo pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(4) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků učiněných 
při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(5) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 

(6) Ceny za Projektovou dokumentaci zahrnují odměnu zhotoviteli za poskytnutí výhradních licencí 
objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

(7) Objednatel bude hradit odměnu za jednotlivé části plnění či dílčí milníky na základě faktur 
vystavených po předání nebo dokončení plnění dle Časového harmonogramu.  

 

 

VI. Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v souladu 
s Platebním kalendářem, tj. po úspěšném dokončení Části plnění či jejího dílčího milníku, na 
základě předávacího protokolu, potvrzeného oběma smluvními stranami.  
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(2) Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur vystavených v souladu s Platebním kalendářem a 
Časovým harmonogramem. 

(3) Daňový doklad (faktura) musí být zhotovitelem vystavena do 15 dnů od okamžiku splnění 
příslušné části díla a bezodkladně předána objednateli. V případě nesplnění této lhůty je zhotovitel 
v prodlení, které vylučuje prodlení objednatele se zaplacením ceny díla. Zhotovitel doručí fakturu 
prokazatelně objednateli do 3 pracovních dnů od vystavení. Fakturu je zhotovitel povinen doručit 
k rukám XXXXXXXXXXX, na emailovou adresu: XXXXXXXXXXX 

(4) Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti 
nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě bez 
jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli.  

(5) Zhotovitel, který je plátcem DPH, se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět 
pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných 
osob. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet 
než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu  na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou ceny 
díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele 
vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Pokud 
objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že 
zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo bankovní účet, který 
Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za 
to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši. 

(6) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury 
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli 
z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní 
odvod DPH objednatelem z důvodů pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem. 

(7) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli s vystaveným datem 
zdanitelného plnění ke dni převzetí jednotlivé části plnění objednatelem dle Časového 
harmonogramu (na základě předávacího protokolu). 

(8) Objednatel neposkytuje zálohy. 

(9) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného zadávání 
oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele. Předpokladem provedení 
přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení 
s úhradou ceny za poddodavatelské plnění dle této Smlouvy provedené na základě jejich 
vzájemného ujednání, a to o více než 60 kalendářních dnů, přičemž přílohou čestného prohlášení 
bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení 
zhotoviteli. Objednatel projedná oprávněnost přímé platby konkrétnímu poddodavateli se 
zhotovitelem a vyžádá si jeho vyjádření k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení přímé 
platby poddodavateli je právem, nikoli povinností objednatele. Částku zaplacenou poddodavateli 
přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným 
i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na 
účet objednatele. Opakované prodlení zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  
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(10) Zádržné 
a) Je-li pro konkrétní Část plnění či její dílčí milníky v Platebním kalendáři sjednáno zádržné, 

bude z vystavených faktur uhrazeno objednatelem 90 % z fakturované částky. 
b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů po: 

I. dni rozhodném pro výplatu zádržného uvedeném v Platebním kalendáři či  

II. odstranění poslední vady a nedodělku dané Části plnění či jejího dílčího milníku, 

dle toho, která skutečnost nastane dříve.  

 

VII. Vlastnické právo k dílu, autorská práva, licenční ujednání 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla. 

(2) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci stavby je 
objednatel.  

(3) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na objednatele 
předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k Projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny 
tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen 
„výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci 
využít. Odměna za licenci je součástí celkové ceny dle této smlouvy. 

(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho 
názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, 
upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se souhlasem zhotovitele. Bez 
souhlasu zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové i obrazové podklady pro propagaci 
a komunikaci s veřejností. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je 
dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu 
§ 2363 a § 2364 občanského zákoníku (podlicenci).  

(7) Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat 
veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel v souladu s autorským zákonem 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí 
osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je 
zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli 
veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli uplatněny. 
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(9) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při plnění této 
smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je 
odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou objednateli. 

 

VIII. Předání a převzetí Částí plnění a milníků  

(1) Dílo bude předáváno dle Časového harmonogramu, a to po jednotlivých Částech plnění, přičemž 
každá Část plnění může být předána, budou-li zhotovitelem předány všechny její milníky. Místem 
předání a převzetí Části plnění a dílčích milníků je místo plnění dle této smlouvy, nebude-li 
objednatelem stanoveno jinak. O předání a převzetí všech dílčích milníků a Částí plnění vyhotoví 
zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat identifikační údaje smluvních stran, 
identifikaci milníku a Části plnění, která je předmětem předání a převzetí a datované podpisy 
smluvních stran. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit milník tím, že bude převzat 
protokolárně objednatelem dle Časového harmonogramu jako prostý vad. Ustanovení dle 
předchozí věty platí rovněž pro předání Částí plnění.  

(2) Zjistí-li objednatel, že plnění vykazuje vady, oznámí to zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne předání. 

(3) Zhotovitel se současně zavazuje, že vyrozumí osobu ve věcech technických uvedenou ve smlouvě 
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) a prokazatelně ji uvědomí o tom, 
že má v úmyslu milník nebo Část plnění předat, jinak objednatel není povinen tento milník nebo 
Část plnění převzít.   

(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady. 

(5) Osoba oprávněná převzít dílo a podepsat předávací protokol je XXXXXXXXXXX, e-mail: 
XXXXXXXXXXX, tel.: +420 XXXXXXXXXXX. 

(6) V případě, že objednatel odmítne převzít příslušný milník nebo Část plnění z důvodu výskytu vad, 
je zhotovitel povinen vady odstranit do 10 pracovních dnů a dokončené plnění opětovně 
protokolárně předat objednateli. Nepřevzetím jednotlivých milníků nebo Částí plnění z důvodu 
výskytu vad není dotčena povinnost zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v Časovém 
harmonogramu.  

(7) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
resp. autory děl vztahujících se k Projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny 
tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

 

IX. Kvalitativní podmínky a záruka na dílo 

(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném rozsahu ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních předpisů. Právo na náhradu 
škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

(2) Zhotovitel poskytuje záruku za dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. 

(3) Záruční doba běží pro jednotlivé Části plnění samostatně a začíná běžet dnem předání a převzetí 
daného bezvadného Dílčího plnění a končí dnem řádného dokončení stavebních úprav objektů 
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Botanické zahrady a arboreta, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a převzetí příslušné 
bezvadné Části plnění.  § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen. 

(4) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 

(5) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení reklamace, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. V případě nesplnění této 
povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že náklady za odstranění vad je 
v takovém případě povinen uhradit zhotovitel. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr 
s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 

(7) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější realizaci 
zadávacího řízení podle ZZVZ. 

(8) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové dokumentace, 
která je předmětem této smlouvy. 

(9) V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny: 

- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí DPS a srovnávacím položkovým rozpočtem 
nebo soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu 
větším než 3 % z celkových rozpočtových nákladů stavby,  

- nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových 
nákladů stavby větší než 5 %, 

- vady rozpočtových nákladů stavby (podle položkového rozpočtu projektové dokumentace 
pro provádění stavby) větší než 5 %, 

- jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni dle příloh 1 až 5 této smlouvy, které 
budou mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (podle položkového 
rozpočtu projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny 
a oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %,  

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. V. této 
smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant. 

(10) V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 
10 % z ceny díla podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně 
uplatnil. 

(11) Ustanovením odst. 9, 10 tohoto článku smlouvy nejsou dotčena tato práva: 

- právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny 
projektové dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek 
vad projektové dokumentace, 

- právo objednatele na uplatnění sankcí podle této smlouvy,  

- právo na odstranění vad díla. 

(12) Zhotovitel je povinen poskytnout v rozpracovanosti na žádost objednatele ke kontrole kteroukoli 
Část plnění a či její dílčí milník. 

(13) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
své činnosti dle této smlouvy (pojištění profesní odpovědnosti) s jednorázovým pojistným 
plněním ve výši minimálně 10 mil Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. V případě změny 
pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné 
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pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud 
nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

Doklad o uzavření pojistné smlouvy dle tohoto odstavce předloží zhotovitel nejpozději do 3 
pracovních dnů od výzvy objednatele.  

 

X. Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou, jejími přílohami nebo 
veřejnoprávními orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nesprávnost jeho pokynů 
nebo podkladů, včetně zdůvodnění, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. 
Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat jím zjištěné skutečnosti, které 
by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními či 
profesními předpisy a technickými normami, je zhotovitel povinen o tom objednatele poučit 
písemnou formou. 

(3) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o tom, že se dostal do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 
182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(4) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

(5) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem.  

(6) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(7) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit v penězích. 

(8) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 
osvědčení a předpisy uvedenými ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci. 

(9) Zhotovitel bude poskytovat veškerou potřebnou součinnost s technickým dozorem stavby 
a koordinátorem BOZP v průběhu přípravy i stavby. 

(10) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na předmětu smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění 
povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, která bude 
učiněna písemnou formou, a to za níže uvedených podmínek.  

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní 
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doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď zhotoviteli doručena. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční 

výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

(2) Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

(3) V případě odstoupení objednatele má zhotovitel právo účtovat objednateli rozpracované práce 
ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, 
zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(4) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského 
zákoníku, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, tj. neprovádí dílo řádným způsobem a zhotovitel neprovede nápravu v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 

- opakované prodlení zhotovitele s prováděním příslušné části díla o více než 30 pracovních 
dnů, nežli je lhůta uvedená pro danou Část plnění dle Časového harmonogramu,  

- prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 30 pracovních dnů, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění jeho 
pozdějších předpisů. 

(5) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(6) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy z důvodů, které objednatel 
nepředpokládal a ani nemohl předpokládat, by nebyla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby 
nebo bylo rozhodnuto o nerealizaci stavby. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení 
ceny za dílo v rozsahu provedeného a předaného díla.   

 

XII. Sankce 

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou důvodně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou 
je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 

(2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z Částí plnění dle Časového 
harmonogramu se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu až do výše 0,3 % 
z celkové ceny v Kč bez DPH za Část plnění (sloupec G přílohy č. 6) za každý započatý den prodlení. 

(3) Pokud zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při 
obstarávání společného povolení, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
bez DPH za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se 
neuplatní na dobu prodlení, za kterou je odpovědný objednatel.  
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(4) Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle čl. IX. odst. (5) této smlouvy řádně odstranit 
objednatelem uplatněné vady ve lhůtě 15 dnů, nebo v jiné lhůtě sjednané mezi objednatelem 
a zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z celkové ceny za Část plnění v Kč bez DPH (sloupec G přílohy č. 6), jejíž plnění bylo vadné, 
a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 
objednateli zaplatit. 

(5) V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat a udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. IX. odst. (13) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 
000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 
stanovenými parametry. 

(6) Neposkytne-li zhotovitel řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu až do výše 3.000,- Kč bez 
DPH za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

(7) Provede-li zhotovitel změnu v Realizačním týmu v rozporu s čl. III. odst. (5) smlouvy anebo 
neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky objednatele dle čl. III odst. (6) 
smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu až ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení, a to i opakovaně. 

(8) Smluvní strany sjednávají, že nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány 
zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut, tzn. smluvní strany mají vedle nároku na 
úhradu smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. 

(9) Zhotovitel není povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností 
utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). O vzniku vyšší moci je zhotovitel povinen objednatele 
bezodkladně informovat. Existenci vyšší moci prokazuje zhotovitel. Bez potvrzení objednatele 
není možné se na vyšší moc odkazovat.  

(10) Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení 

 

XIII. Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 
důvěrné informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2)  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které 
provede objednatel.  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 

XIV. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich 
zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak 
přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo 
„důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s objednatelem, se kterými 
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se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli 
možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

(2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

(3) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, 
které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy 
a dále kdykoli po jejím podpisu. 

(4) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, 
jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat 
žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany 
se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit 
důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou 
nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně 
dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. 
Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem 
plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom 
popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického 
know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 
nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 
dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 
způsobit škodu.  

(6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

(7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  
7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  
7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 
informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  
(8) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních 

údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti 
 s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel 
svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

(9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

(10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
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XV. Závěrečná ustanovení 

(1) Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

(2) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 
z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Smluvních stran. Obě 
Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

(3) Veškeré spory z této Smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců Smluvních stran. V případě 
neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

(4) Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o jakékoliv změně 
svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

(5) Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. 

(6) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá 
Smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis. 

(7) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí objednatel. 

(8) Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.  

(9) Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

(10) Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

(11) Přílohou této smlouvy je: 
1. Část plnění: Zabezpečení vstupních podkladů a nezbytných průzkumů 
2. Část plnění: Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), obstarání společného 

povolení 
3. Část plnění: Dokumentace pro provádění stavby 
4. Část plnění: Součinnost při zpracování investičního záměru 
5. Část plnění: Výkon autorského dozoru 
6. Časový harmonogram 
7. Platební kalendář 
8. Realizační tým 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
V Brně dne   V Brně dne 22.11.2022 
 
Elektronicky podepsáno dne 29. 11. 2022                   Elektronicky podepsáno dne 22. 11. 2022  
.............................................................. 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
  
Elektronicky podepsáno dne 1. 12. 2022                    
..............................................................                       …………………… 
Ing. Martin Veselý, kvestor 

 

 ................................................................... 
 Ing. Jiří Šoltés, jednatel 
 
Elektronicky podepsáno dne 23. 11. 2022  
…………………………………………………………….. 
Ing. Martin Sobotka, jednatel 
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PŘÍLOHA č. 1: ČÁST PLNĚNÍ „ZABEZPEČENÍ VSTUPNÍCH 

PODKLADŮ A NEZBYTNÝCH PRŮZKUMŮ“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

 provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu, analýza rizik a návrh opatření k jejich 
minimalizaci, návrh věcného postupu plnění), 

 vypracování časového plánu plnění zakázky ze strany zhotovitele a určení spolupracujících osob, 

 identifikaci veškerých chybějících nebo doplňujících podkladů, průzkumů, studií, analýz a měření 
nutných a nezbytných pro bezvadné vyhotovení PD, včetně potřebného doměření objektu a 
geodetického zaměření, 

 doplnění a dopracování potřebných podkladů, průzkumů, analýz a měření, ověření tras vedení 
IS v rozsahu potřebném pro bezvadné vyhotovení PD, 

 shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a 
měření, 

 zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z průzkumů, studií, analýz 
a měření, 

 předání zprávy o provedených šetřeních průzkumech a jejich výsledku.  

 

Výchozími podklady jsou součástí Přílohy č.1 Výzvy k podání nabídek: 

a) Technicko-ekonomická studie stavebních úprav objektů Botanické zahrady a 

arboreta, Ing. Jiřina Dvořáková, ČKAIT 1005441, 10/2021; 

a) Technická pomoc pro analýzu stavu obj. BB03 BZA, 05/2022, Proxima Projekt, S.r.o., 

IČO: 28273231, Zodpovědná osoba: Ing. Martin Špička, ČKAIT: 1004084  

b) Plány objektu BZA 

c) Předpokládaný způsob zachycování srážkové vody 

 

Část plnění „Zabezpečení vstupních podkladů a nezbytných průzkumů“ bude objednateli 

předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy 

editovatelné i needitovatelné, na USB discích.
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PŘÍLOHA č. 2: ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ 

SPOLEČNÉHO POVOLENÍ“ (dále jen DUSP) ,,OBSTARÁNÍ 

SPOLEČNÉHO POVOLENÍ“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

 vypracování DUSP, 

 projednání DUSP s objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací, 

 vypracování souhrnného rozpočtu = rozpočtu v podrobnosti agregovaných položek, 

 vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona 

(PENB), 

 vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a 

zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování 

Plánu organizace výstavby (POV) sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového 

plánu realizace, vymezení staveniště, stanovení zásad zařízení a příjezdů na staveniště, 

místa napojení vody a energií, zábory veřejných ploch a komunikací,        

 projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními 

účastníky řízení, zapracování závěrů těchto projednání do DUSP, obstarání souhlasů, 

stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení 

potřebných pro vydání společného povolení (doklady o projednání včetně závazných 

stanovisek připojí zhotovitel k dokumentaci), 

 podání žádosti o vydání společného povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného 

k realizaci akce, 

 účast v řízení o vydání společného povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, 

popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí 

a ostatními účastníky řízení, 

 doplnění podkladů pro vydání DOSS dle požadavků stavebního úřadu a DOSS, 

 obstarání pravomocného společného povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k 

realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a 

ostatními účastníky řízení, 

 odhad nákladů na jednotlivé investiční akce. 

Podrobnější členění a obsah DUSP  

Dokumentace pro vydání společného povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům: 

 Stavebního zákona,  

 Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.), 

 všem ostatním platným vyhláškám souvisejícími s předmětem díla, 

 součástí DUSP bude seznam ČSN vztahujících se k PD. 

Část plnění „Dokumentace pro vydání společného povolení“ bude objednateli předána ve 2 

vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy editovatelné i 

needitovatelné, na USB discích. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat 

vady, budou nahrazeny bezvadnými. 

Podkladem pro fakturaci zádržného dle předmětu částí plnění přílohy č. 2 zhotovitelem bude 

předání:  

- rozhodnutí – společného povolení – s razítkem a datem nabytí právní moci rozhodnutí, 
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- štítku s identifikačními údaji o povolené stavbě, 

- jednoho vyhotovení DUSP ověřené stavebním úřadem, 

- originálů všech souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců 

sítí a ostatních účastníků řízení vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o 

povolení a umístění stavby, případně v průběhu správního řízení jako součásti DUSP 

ověřené stavebním úřadem, 

- veškerých souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů v elektronické podobě 

na USB disku. 
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PŘÍLOHA č. 3: ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 

STAVBY“ (dále jen DPS) 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

 vypracování DPS, která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele 

stavby, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

 pokud bude nutné, aktualizace Plánu organizace výstavby (POV),  

 projednání DPS s objednatelem a úprava dokumentace dle závěrů projednání, 

 vypracování neoceněného a oceněného (podrobného položkového rozpočtu) soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, který bude rozčleněn dle níže uvedených prací, a to na 

základě dohody s objednatelem buď na samostatné listy výkazu výměr nebo na 

samostatné výkazy výměr: 
 Statické zabezpečení hlavní budovy 

 Výměna výplní otvorů v hlavní budově 

 Výměna technologického zastínění skleníků 

 Oprava střešní krytiny v hlavní budově BZA 

 Oprava posluchárny S127 

 Oprava vytápění v hospodářském objektu 

 Zateplení objektu hlavní budovy (k.ú. Ponava, p.č.832/8) 

 Hospodaření se srážkovými vodami a možností jejich využívání k zálivce 

 poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace 

předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr (podrobném položkovém rozpočtu), a to na základě výzvy 

objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu vypsání zadávacího 

řízení na zhotovitele stavby, 

 poskytování okamžité součinnosti objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení 

požadavku objednatele na její poskytnutí, 

 poskytování součinnosti objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při 

posouzení nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen 

hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící 

komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná, 

 vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání 

splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění 

požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky. 

Podrobnější členění a obsah DPS stavby  

 DPS bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DUSP, respektovat 

podmínky vydaného společného povolení a zároveň veškerou platnou a účinnou 

legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavební zákon, 

vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její 

přílohy č. 13, vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších předpisů a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany 

tímto sjednávají,  

 DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky 

na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 

zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména 

vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 

134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům 

bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 

bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 

Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly 

určité dodavatele nebo výrobky), 

 DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené 

normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude 

obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci 

navržená technická a technologická řešení musí respektovat Standardy technologií 

vybavení budov MENDELU. 

Obecně platí 

Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi 
dokumentace zakázky bude platit, že: 

 kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 

 výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu, 

 textová vyjádření mají přednost před výkresy, 

 úpravy povrchů v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají přednost 
před znázorněním na výkresech, 

 stavebně-architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, 
zeleně a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů 
v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita 
instalací všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována, 

 bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost 
před dokumentací dřívějšího data. 

Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby“ bude objednateli předána v 6 vyhotoveních 

v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy editovatelné i needitovatelné, 

na USB discích. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou 

nahrazeny bezvadnými.  
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PŘÍLOHA č. 4: ČÁST PLNĚNÍ „SOUČINNOST PŘI ZPRACOVÁNÍ 

INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU“ (dále jen IZ) 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel objednateli součinnost při zpracování IZ. 

Podrobnější popis součinnosti při zpracování IZ 

 Investiční záměr zpracovává objednatel v rozsahu metodických pokynů a vzoru MŠMT 

ČR. Součinnost při zpracování IZ ze strany zhotovitele bude spočívat v poskytnutí 

potřebných informací, údajů a dat (plošných, objemových, kapacitních, stavebně-

technických, technologických, o potřebách energií, nákladových atd.) v rozsahu 

informací z DUSP. 

 

PŘÍLOHA č. 5: ČÁST PLNĚNÍ „VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU“ 
(dále jen AD) 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

 v průběhu realizace sleduje soulad prováděné stavby s obsahem povolení stavby, platnou 

legislativou, zpracovanou DPS a upozorní objednatele na případné rozpory; to platí i 

tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k rozporu teprve dojde, 

 vykonává AD dle podmínek této Smlouvy průběžně po celou dobu realizace stavby. 

Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků, 

 zúčastní se předání staveniště a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 
k běžnému užívání, za účelem poskytnutí informací a podání stanovisek vztahujících se k výkonu 
AD, 

 výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na 

stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD 

bude účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo 

provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám 

mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, 

zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického 

a technologického, tak architektonicko-stavebního a navrženého vybavení, 

 bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a 

koordinátorem bezpečnosti práce, 

 bude se vyjadřovat k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 

zejména při dílčích fakturacích, 

 bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní 

dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se 

zadáním DPS,  

 podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám DPS vyvolaným 

průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či 

objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – 

zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy 

zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů, 

 bude navrhovat a účastnit se projednání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, 

které mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 

odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních, 
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 bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými 

standardy a parametry, 

 bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS, 

 bude vykonávat dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště a zásad 

organizace výstavby s vybraným zhotovitelem, s ohledem na zpracovaný plán zhotovitele 

a s ohledem na probíhající provoz v areálu, 

 provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby, 

 bude součinný při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení, 

 v zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, 

správců sítí a ostatních účastníků řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), 

včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových 

skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 

Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, 

upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné 

formě a autorizovat. 

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v 

záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 
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PŘÍLOHA č. 6: ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Příloha  Počátek plnění Milník Dokončení (předání a převzetí) 
plnění v týdnech 

1 
od nabytí účinnosti 
SoD 

Zabezpečení vstupních podkladů a nezbytných průzkumů / předání vstupních 
podkladů objednateli – předání zprávy o provedených šetřeních průzkumech a 
jejich výsledku 

do 4 týdnů 

 

2 

od nabytí účinnosti 
SoD 

DUSP = předání DUSP, včetně souhrnného rozpočtu, plánu POV a PENB do 15 týdnů 

Obstarání společného povolení = předání DUSP k projednání a získání 
stanovisek 

do 15 týdnů 

Obstarání společného povolení = získání potřebných stanovisek a rozhodnutí, 
předání potvrzení o podané žádosti o vydání společného povolení na SÚ 
objednateli 

do 20 týdnů * 

3 
od nabytí právní moci 
společného povolení 

DPS = předání DPS  do 4 týdnů 

DPS = předání oceněného a neoceněného soupisu prací do 7 týdnů 

3 
od nabytí právní moci 
společného povolení 

DPS = poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu ŽŘ na výběr 
zhotovitele stavby 

průběžně, do ukončení 
zadávacího řízení  

4 na výzvu objednatele IZ = předání požadovaných podkladů objednatelem pro vypracování IZ do 4 týdnů 

5 na výzvu objednatele AD stavby  
průběžně, do kolaudace stavby 
a odstranění posledního 
nedodělku 

        *  za předpokladu, že se dotčené orgány k DUSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne 

obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta „Části plnění DUSP, získání společného povolení“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje.
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 PŘÍLOHA č. 7: PLATEBNÍ KALENDÁŘ –  
 



Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 1 569 000,00 Kč

Příloha Část plnění Milník Fakturace

Cena části plnění z ceny díla v SoD 

vyjádřená v Kč bez DPH (včetně 

zádržného)

Cena části plnění z ceny díla v SoD 

vyjádřená v Kč bez DPH (bez zádržného)
Zádržné v Kč bez DPH Podmínky uvolnění zádržného

1

Zabezpečení 

vstupních podkladů a 

nezbytných 

průzkumů

- 14% -
Po dokončení Části 

plnění
219 660,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

DUSP 30%
Po dokončení milníku 

DUSP
470 700,00 Kč 423 630,00 Kč 47 070,00 Kč Převzetí dokladu o nabytí právní moci  společného povolení 

objednatelem

obstarání společného 

povolení
5%

Po dokončení milníku 

Obstarání společného 

povolení = po převzetí 

dokladu o nabytí právní 

moci společného 

povolení objednatelem

78 450,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

DPS 38%

Po dokončení milníku 

DPS = předání soupisů 

prací, dodávek a služeb, 

při splnění milníku 

předání DPS

596 220,00 Kč 536 598,00 Kč 59 622,00 Kč Odstranění poslední vady a nedodělku

Poskytnutí součinnosti 

při výběru zhotovitele 

stavby a revize 

rozpočtu

2%

Po ukončení zadávacího 

řízení na zhotovitele 

stavby

31 380,00 Kč  - Zádržné není uplatněno

4 IZ - 1% -
Poskytnutí potřebných 

informací, údajů a dat
15 690,00 Kč -  - Zádržení není uplatněno

3%

Zhotovitel stavby vystaví 

faktury ve výši 35 % 

z ceny stavby 

47 070,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

3%

Zhotovitel stavby vystaví 

faktury ve výši 70 % 

z ceny stavby

47 070,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

2%
Protokolární předání a 

převzetí díla – stavby
31 380,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

2%
Dokončení poslední vady 

a nedodělku – stavba
31 380,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

1 569 000,00 Kč

Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla v SoD

5 Výkon AD - 10%

2
DUSP, obstarání 

společného povolení
35%

3 DPS 40%



 
PŘÍLOHA č. 8: REALIZAČNÍ TÝM 
 

Pozice v Realizačním týmu Požadavky na pozici Osoba  

Hlavní inženýr projektu 

 

 

Dle Čestného prohlášení ke 

splnění kvalifikace a vázanosti 

zadávacími podmínkami (součást 

nabídky zhotovitele) 

XXXXXXXXXX 

(jméno a příjmení osoby) 

XXXXXXXXXX 

(kontaktní údaje – 

telefon a email) 

1005723  

(osvědčení o autorizaci) 

Projektant technického zařízení 

budov 

 

 

Dle Čestného prohlášení ke 

splnění kvalifikace a vázanosti 

zadávacími podmínkami (součást 

nabídky zhotovitele) 

XXXXXXXXXX  

(jméno a příjmení osoby) 

XXXXXXXXXX 

(kontaktní údaje – 

telefon a email) 

0601893 

(osvědčení o autorizaci)) 

Statik 

 

Dle Čestného prohlášení ke 

splnění kvalifikace a vázanosti 

zadávacími podmínkami (součást 

nabídky zhotovitele) 

XXXXXXXXXX 

(jméno a příjmení osoby) 

XXXXXXXXXX 

(kontaktní údaje – 

telefon a email) 

1006879 

(osvědčení o autorizaci) 
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