
Seznam příloh ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace stavebních úprav studentského klubu FRRMS – opakované řízení“:

1. Část plnění: Dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen DUSP), obstarání společného povolení, součinnost při zpracování investičního záměru
2. Část plnění: Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)
3. Část plnění: Dokumentace interiérového vybavení (dále jen PD interiéru)
4. Část plnění: Výkon autorského dozoru (dále jen AD)
5. Časový harmonogram
6. Platební kalendář
7. Realizační tým
8. [bookmark: _GoBack]Standardy technologií vybavení budov Mendelu
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PŘÍLOHA č. 1:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ“ (dále jen DUSP), OBSTARÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ, SOUČINNOST PŘI ZPRACOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· vypracování DUSP,
· projednání DUSP s objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací,
· vypracování souhrnného rozpočtu = rozpočtu v podrobnosti agregovaných položek,
· vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona (PENB), je-li Zákonem požadováno,
· vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování Plánu organizace výstavby (POV) sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu realizace, vymezení staveniště, stanovení zásad zařízení a příjezdů na staveniště, místa napojení vody a energií, zábory veřejných ploch a komunikací,       
· projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky společného řízení, zapracování závěrů těchto projednání do DUSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení potřebných pro vydání společného povolení (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k dokumentaci),
· podání žádosti o vydání společného povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce,
· účast v řízení o vydání společného povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení,
· doplnění podkladů pro vydání DOSS dle požadavků stavebního úřadu a DOSS,
· obstarání pravomocného společného povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení,
· tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků objednatele,
· zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (dále také jako „PBŘ“), zajištění stanoviska příslušného Hasičského záchranného sboru  (dále také jako „HZS“) a příslušné Krajské hygienické stanice (dále také jako „KHS“)
· součinnost při zpracování investičního záměru (dále jen „IZ“).
Podrobnější členění a obsah DUSP 
Dokumentace pro vydání společného povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:
· Stavebního zákona, 
· Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.),
· všem ostatním platným vyhláškám souvisejícími s předmětem díla,
· součástí DUSP bude seznam ČSN vztahujících se k PD.
Část plnění „Dokumentace pro vydání společného povolení“ bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy editovatelné i needitovatelné, na nosiči dat (např. USB disk). Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými.
Podkladem pro fakturaci zádržného dle předmětu částí plnění příloh č. 2 až 4 zhotovitelem bude předání: 
· rozhodnutí – společného povolení – s razítkem a datem nabytí právní moci rozhodnutí,
· štítku s identifikačními údaji o povolené stavbě,
· jednoho vyhotovení DUSP ověřené stavebním úřadem,
· originálů všech souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o povolení stavby, případně v průběhu správního řízení jako součásti DUSP ověřené stavebním úřadem,
· veškerých souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů v elektronické podobě na UCB disku.


PŘÍLOHA č. 2:	ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY“ (dále jen DPS)
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· vypracování DPS, která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
· pokud bude nutné, aktualizace Plánu organizace výstavby (POV), 
· projednání DPS s objednatelem a úprava dokumentace dle závěrů projednání,
· vypracování neoceněného a oceněného (podrobného položkového rozpočtu) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
· poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace do veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (podrobném položkovém rozpočtu), a to na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu uveřejnění zadávacího řízení na zhotovitele stavby,
· poskytování součinnosti objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku objednatele na její poskytnutí,
· poskytování součinnosti objednateli při jednáních komise pro posouzení a hodnocení nabídek, zejména při posouzení nabídky vybraného dodavatele; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná,
· odborného posouzení podané nabídky zejména z hlediska splnění kvalifikace, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky,
· řešení akustiky prostor s předpokládaným běžným provozem studentského klubu
· příprava knihy místností (dále jen „KM“). KM bude popisovat jednotlivé místnosti z hlediska sítí, rozvodů a umístění prvků interiéru. 
· aktualizace KM. KM bude zhotovitel koordinovat s DPS stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi se stavbou a rozvody technologií.
Podrobnější členění a obsah DPS stavby 
· DPS bude zpracována bez zjevných vad a nedodělků, bude navazovat na DUSP (pokud byla pro tuto část díla zpracována), respektovat podmínky vydaného společného povolení a zároveň veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy č. 13, vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 
· Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky),
· DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU.
Obecně platí
Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky bude platit, že:
· kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
· výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
· textová vyjádření mají přednost před výkresy,
· úpravy povrchů v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají přednost před znázorněním na výkresech,
· stavebně-architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, zeleně a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována,
· bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby“ bude objednateli předána v 3 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, vždy editovatelné i needitovatelné, na USB discích. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými. 



PŘÍLOHA č. 3:	ČÁST PLNĚNÍ „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU“ (dále jen PD interiéru)
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· Zpracování projektové dokumentace interiérového vybavení (dále jen „PD interiéru“), která bude vyhotovena způsobem umožňující její využití v samostatné veřejné zakázce na výběr dodavatele interiéru stavby, v rozsahu základního souboru výkonů výtvarně-architektonický návrh, projekt interiéru a realizační část vč. příslušného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s členěním na investiční a neinvestiční položky podle příslušných platných daňových zákonů a předpisů. Tento soupis bude předán jako oceněný (rozpočet) a neoceněný. Položkový rozpočet bude členěn do sloupců INV (investice), INV evidovaná, NIV (neinvestice), NIV evidovaná s vyznačením – podbarvením, do kterého sloupce daná položka má být vepsána. Členění bude v souladu se zákony uvedenými u propočtu nákladů v oddíle c) a se Směrnicí rektora č. 1/2022 (Evidence, oceňování a správa majetku).  Soupis prací, dodávek a služeb bude členěný dle jednotlivých druhů majetku zatříděného dle CZ – CPA klasifikace produkce Zhotovitel rovněž zpracuje tabulkovou specifikaci prvků podle místností, která obsahuje alespoň následující údaje – označení místnosti, označení interiérových položek v místnosti, popis položky, počet kusů s uvedením jednotkové i celkové ceny.
· PD interiéru bude řešit v samostatné části vybavení II. Etapy terasy.
Tabulková specifikace –Kniha výrobků bude zpracována v souladu s uživatelským zadáním. Podmínky a požadavky uživatele musí být v průběhu zpracování a před odevzdáním projektu konzultovány a písemně odsouhlaseny zástupcem uživatele a rovněž zástupcem objednatele ve věcech technických, který je uveden ve smlouvě.
Tabulková specifikace bude zahrnovat nákres nebo foto referenčního výrobku, jeho technologický a designový popis nesměřující na jediný konkrétní výrobek, ale dostatečně rozpracovaný, aby objednatel získal výrobek v požadovaném vzhledu a kvalitě.
PD interiéru bude zpracována v 3 (třech vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči/USB disku; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních. 
PD interiéru musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na dodávky interiéru v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).



PŘÍLOHA č. 4:	ČÁST PLNĚNÍ „VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU “ (dále jen AD)
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
· v průběhu realizace sleduje soulad prováděné stavby s obsahem společného povolení stavby, platnou legislativou, zpracovanou DPS i prováděcí dokumentace pro dodávku interiéru a upozorní objednatele na případné rozpory; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k rozporu teprve dojde,
· vykonává AD dle podmínek této Smlouvy průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby (pokud je pro tuto část stavby předepsána legislativou), po odstranění všech vad a nedodělků a vybavení objektu interiérovým vybavením dle prováděcí dokumentace pro dodávku interiéru,
· zúčastní se předání staveniště a převzetí stavby jak ke zkouškám, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytnutí informací a podání stanovisek vztahujících se k výkonu AD,
· výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD bude účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického a technologického, tak architektonicko-stavebního a navrženého vybavení,
· bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem bezpečnosti práce,
· bude se vyjadřovat k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, zejména při dílčích fakturacích,
· bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS, 
· podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám DPS vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
· bude navrhovat a účastnit se projednání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, které mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních,
· bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými standardy a parametry,
· bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS,
· bude vykonávat dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště a zásad organizace výstavby s vybraným zhotovitelem, s ohledem na zpracovaný plán zhotovitele a s ohledem na probíhající provoz v areálu,
· provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby,
· bude součinný při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení,
· v zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí.
· Pokud bude I. a II. Etapa stavby probíhat v rozdílném čase bude autorský dozor vykonáván pro každou etapu samostatně a samostatně fakturován
Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat.
Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny.














PŘÍLOHA č. 5:	ČASOVÝ HARMONOGRAM
	Příloha 
	Počátek plnění
	Milník
	Dokončení (předání a převzetí) plnění v týdnech

	1
	od doručení oznámení o nabytí účinnosti SoD
	DUSP = předání DUSP, včetně souhrnného rozpočtu, plánu POV 
	do 8 týdnů

	
	
	Obstarání stanovisek = předání DUSP k projednání a získání stanovisek
	do 12 týdnů

	
	
	Obstarání žádosti = získání potřebných stanovisek a rozhodnutí, předání potvrzení o podané žádosti o vydání společného povolení na SÚ objednateli
	do 20 týdnů *

	2
	od nabytí právní moci stavebního (společného) povolení
	DPS = předání DPS pro I. etapu
	12 týdnů

	
	
	DPS = předání oceněného a neoceněného soupisu prací pro I. etapu
	

	2
	od nabytí právní moci stavebního (společného) povolení
	DPS = předání DPS pro II. etapu 
	do 4 týdnů

	
	
	DPS = předání oceněného a neoceněného soupisu prací pro II. etapu
	do 4 týdnů

	2
	od nabytí právní moci stavebního povolení
	DPS = poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu ZŘ na výběr zhotovitele stavby (pro Etapu I a II)
	průběžně, do ukončení zadávacího řízení 

	3
	od nabytí právní moci stavebního (společného) povolení
	PD interiéru=předání PD interiéru
	do 12 týdnů

	3
	na výzvu objednatele
	poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu ZŘ na výběr dodavatele interiéru
	průběžně, do ukončení zadávacího řízení

	4
	na výzvu objednatele
	AD stavby 
AD interiéru a vybavení předzahrádky
	průběžně, do kolaudace stavby a odstranění posledního nedodělku


        *  za předpokladu, že se dotčené orgány k DUSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta „Části plnění DUSP, získání společného povolení“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje
PŘÍLOHA č. 7:	REALIZAČNÍ TÝM


Autorizovaný architekt:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….

