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SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ č. 185/2023/634 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále též „občanský zákoník“), mezi: 

I.  
Smluvní strany 

1. Objednatel, Příkazce: Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

Zastoupena:  prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor MENDELU  
Ke smluvnímu jednání oprávněni:  příkazce operace 

 správce rozpočtu 
V technických záležitostech: , e-mail: 

tel.: +420 
IČ: 621 56 489 
DIČ: CZ62156489 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 7200300237 / 0100, 

2. Zhotovitel, Příkazník: AiD team a.s.  
Netroufalky 797/7, 625 00 Brno 

Zastoupen: Ing. arch. Jiřím Babánkem, členem správní rady 
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. arch. Jiří Babánek, člen správní rady 
V technických záležitostech:       , E: , M: 

, E: , M: 
IČ: 042 70 100 
DIČ: CZ04270100 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

společně též jako „smluvní strany“ 
II.  

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v rozsahu realizační dokumentace 
stavby (DPS) včetně nezbytného stavebně technického průzkumu, a to podle zadávacích podmínek 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce učebny Q16 v objektu Q“ na adrese 
Zemědělská 1, 613 00 Brno Černá Pole v nezbytném rozsahu, v jejímž rámci je tato smlouva o dílo 
uzavírána (dále jen „dílo“). 

(1) Součástí předmětu smlouvy o dílo je:
A. Zpracování realizační dokumentace stavby (DPS), která bude mít rámcový rozsah dle přílohy

č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozd. předpisů. Zpracování
soupisu prací dle prováděcí vyhlášky k platnému zákonu o zadávání veřejných zakázek (aktuálně
vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Soupis
prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Součástí DPS bude i projekt interiéru s popisem
navržených prvků a orientačními foto interiérového vybavení. Tato dokumentace bude
vypracována na základě Přílohy č. 1 Zadání rekonstrukce učebny Q16.

B. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude obsahovat členění na položky charakteru
hmotného, popř. nehmotného majetku a technického zhodnocení majetku souladu se
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zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozd. předpisů, hrazené z investičních finančních 
prostředků a na položky charakteru oprav hrazených z neinvestičních finančních prostředků 
a dále  v členění položek podle příslušného pokynu Generálního finančního ředitelství 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména týkající se § 26, kde je uveden výčet zařízení a 
předmětů, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny 
se stavbou.

Součástí je rovněž: 
• organizace výrobních výborů v místě sídla investora, pokud bude třeba vyjasnit zadání,

vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů, výrobní výbory mohou být
vykonávány do doby předání a převzetí realizační projektové dokumentace. Výrobní výbory
sloužící pro vyjasnění detailů zpracovávané dokumentace jsou svolávány operativně
nebo nemusí být svolané vůbec.

• Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy,
výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou
dokumentaci.

C. Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení při výběru zhotovitele stavby, zejména
zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace (viz. čl. II 1 A, B) v
rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace vzhledem k podmínkám veřejné zakázky
na stavební práce resp. max. do 2 dnů po jejich obdržení.

• Na vyžádání účast na jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky na zhotovitele předmětné stavby a vyhodnocení (posouzení) nabídkových cen
jednotlivých dodavatelů v rámci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, včetně vyhotovení
stanoviska k předloženým nabídkovým cenám dodavatelů ve veřejné zakázce.

D. Výkon autorského dozoru pod dobu vlastní realizace stavby zpracovatele projektové
dokumentace po dobu zhotovování stavby až do její kolaudace (vždy na výzvu objednatele)
v souvislosti s prováděním stavby spočívající, především v kontrole provádění stavby
z  hlediska technického a technologického a zejména z hlediska souladu provádění s DPS,
poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace
zhotovitelem stavby, v poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné
potřebné součinnosti při plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů,
v účasti na kontrolních dnech stavby a v oprávnění zápisů do stavebního deníku stavby,
vzorkování použitých materiálů, v poskytování písemných stanovisek k požadavkům na
změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání
objednatele. Součástí je rovněž účast na kontrolních dnech v místě realizace stavby
v pravidelných intervalech, min. 1 x za 7 kalendářních dnů.

(2) Dokumentace bude zhotovena v počtu: 3 paré DPS a bude předána včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracovaného podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Kompletní 
dokumentace bude předána i v elektronické podobě v běžných formátech (výkresová část ve formátu 
DWG nebo DGN) na 2 CD. Souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. 
Dílčí specialisté - profese mohou mít samostatné soupisy, jejichž výsledky budou součástí souhrnného 
soupisu stavebních prací celé stavby. Souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 
i položkové rozpočty budou předány na 2 CD i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis 
nebo *.utf.  

(3) Zhotovitel se zavazuje, že realizační projektová dokumentace, která bude součástí zadávací
dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 
názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo určitých výrobků.  
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(4) Výkresová i textová část realizační projektové dokumentace musí být věcně i materiálově
v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). 

(5) Autorský dozor na výše uvedené stavbě bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(6) Autorský dozor v průběhu provádění stavby spočívá zejména v:
• účasti na pravidelných kontrolních dnech,
• kontrole souladu realizační projektové dokumentace s prováděním stavebních prací včetně

podmínek určených stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulou
výstavbu,

• vyjadřování se ke změnám realizační projektové dokumentace vyvolaným průběhem stavebních
prací nebo ke změnám realizační projektové dokumentace navrženým zhotovitelem stavby nebo
objednatelem (investorem), příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora –
zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posuzování návrhů
zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech realizační projektové dokumentace
zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby,
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

• vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti realizační projektové dokumentaci,
• účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
• operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace

souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího
rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

III.  
Termíny zhotovení díla 

A. Zpracování realizační projektové dokumentace stavby (DPS)
Termín zhotovení do 95 dnů od účinnosti této Smlouvy o dílo.

B. Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení při výběru zhotovitele stavby
Součinnost se zadavatelem při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavebních prací.

C. Výkon autorského dozoru
V průběhu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude ukončen po odstranění všech
vad a nedodělků stavby.

(1) Autorský dozor bude zahájen na základě výzvy technického dozoru stavebníka (objednatele)
v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu 
realizace stavby a bude ukončen předáním bez vad a nedodělků. 

IV. 
Cena díla 

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena za DPS ve smyslu ustanovení článku III A:  210.000,- Kč 

Cena za součinnost a technickou pomoc v zadávacím řízení  
při výběru zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení článku III B: 11.000,- Kč 

Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení článku III C: 57.000,- Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH 
Cena bez DPH  278.000,- Kč 
DPH  58.380,- Kč 
Cena celkem  336.380,- Kč 
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(2) Tato cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud v průběhu provádění díla 
dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(3) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
(4) Zadavatel bude hradit jednotlivé stupně realizace na základě vydaných faktur.

V.  
Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě předávacího protokolu, potvrzeného 
oběma smluvními stranami, viz bod 5 téhož článku. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu po splnění dílčího 
předmětu díla (viz. čl. II., bod. A, B, C, D) na základě potvrzeného předávacího protokolu objednatelem 
(zástupcem ve věcech technických). 

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli 
na adresu sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet,
který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel 
se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení 
v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele 
v souvislosti s tímto ručením plnil.  

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli 
s novou lhůtou splatnosti. 

(5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli s vystaveným datem zdanitelného
plnění ke dni převzetí jednotlivé části díla objednatelem (na základě předávacího protokolu). 

VI.  
Vlastnické právo k dílu, autorská práva 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání
a převzetí díla. 

(2) Veškerá převoditelná autorská práva (licence) plynoucí z plnění podle ujednání této smlouvy
přecházejí po zaplacení smluvní ceny podle článku IV. automaticky ze zhotovitele na objednatele jako 
neoddělitelná součást plnění. 

(3) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci stavby
je objednatel. 

(4) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází
na objednatele předáním a převzetím bez vad a nedodělků současně s úhradou faktury podle článku 
V. této smlouvy.

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku
objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen 
„výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. 
Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této smlouvy. 
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(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho
názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, upravené, 
spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se souhlasem zhotovitele. Zhotovitel v těchto 
případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu § 2364 občanského zákoníku.  

(7) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva autorská, 
práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 
práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí osoby vůči objednateli ve 
spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je zhotovitel plně odpovědný za porušení 
těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči 
objednateli uplatněny. 

(8) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při plnění
této smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky 
vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný 
za jakoukoli škodu způsobenou objednateli. 

VII.  
Předání a převzetí díla 

(1) Realizační dokumentace stavby uvedená v čl. II, odst. 1 A a soupis prací, dodávek a služeb
uvedený v čl. II. odst. 1 B bude zhotovitelem předána objednateli ke kontrole do 95 dnů od účinnosti této 
smlouvy o dílo. objednatel tuto část díla do 14 kalendářních dnů překontroluje, projedná, příp. navrhne 
opravy či změny. Požadavky na opravu předá objednatel písemnou formou zhotoviteli a určí termín jejich 
zapracování. Takto bude postupováno až do úplného odsouhlasení díla objednatelem.  
Doba od předání díla zhotovitelem objednateli ke kontrole do doby úplného odsouhlasení díla 
objednatelem se nezapočítává do lhůty řádného plnění díla.  

(2) Splněním díla uvedeném v čl. II, odst. 1 A a 1 B se rozumí jeho řádné provedení bez vad
a nedodělků. Předání těchto částí předmětu plnění bude provedeno na základě písemného předávacího 
protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Na straně objednatele 
je to i osoba oprávněná jednat v technických záležitostech dle této smlouvy o dílo. 

VIII.  
Kvalitativní podmínky a záruka na dílo 

(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle podle této smlouvy
ve všech částech díla ve smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody 
vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

(2) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že zpracovatelé jednotlivých profesí nebo jejich
odpovědní projektanti mají uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené jinému v souvislosti 
s realizací díla. 

(3) Zhotovitel poskytuje záruku za dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy.
(4) Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace

objednatelem. 
(5) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí

být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 
(6) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu

a bezplatně. 
(7) Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr

s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 
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(8) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější
realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

(9) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

(10) Zhotovitel je povinen zajistit, aby textová, výkresová a tabulková část byly vzájemně
v souladu. 

(11) Zhotovitel je povinen poskytnout na žádost objednatele ke kontrole kteroukoli část
předmětu smlouvy. 

IX.  
Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje
se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 
orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo
podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. 

(3) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku
ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(4) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.
(5) Zhotovitel je povinen svolat podle potřeby v průběhu zpracování dokumentace jednání,

minimálně však před dokončením prací závěrečné projednání projektu. 
(6) Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole pracovní výkresy 14 dnů před

závěrečným projednáním projektové dokumentace. Tato kontrola objednatele nepřekročí 7 pracovních 
dnů. 

(7) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku
jeho převzetí objednatelem. 

(8) Případné požadované více tisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace
budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(9) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda,
je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit. 

(10) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími
informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo realizace záměru i jeho okolí. Zhotovitel 
se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací 
poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty 
a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen 
řádně a včas provést, a stanovil cenu díla. 

X.  
Odstoupení od smlouvy 

(1) Podle § 2001 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do doby 
předání a převzetí jednotlivých částí díla. V případě odstoupení objednatele, má zhotovitel právo účtovat 
objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. 

(2) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje: 
• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady

neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
• prodlení zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 20 kalendářních dnů,
• prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 20 kalendářních dnů,
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• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona,
ve znění jeho pozdějších předpisů.

(3) Dojde-li k  porušení podle čl. X. odst. 2 smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna
od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její 
poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou 
převzato či nikoliv. 

XI. 
Sankce 

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho části definované v článku III. nebo
s jeho předáním bez zavinění objednatele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

(4) V případě porušení povinností plynoucích z ustanovení podle čl. II odst. 3 a odst. 4.,
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. 

(5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. IX., je povinna zaplatit
druhé straně smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. 

(6) V případě porušení povinností plynoucích z ustanovení podle čl. VI., je zhotovitel povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 

(7) V případě, že se v budoucnu ukáže nepravdivým čestné prohlášení podle čl. VIII. odst. 2
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové 
porušení. 

(8) Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele
z této smlouvy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se rovná 
výši prokazatelné ztráty v důsledku penalizací či jiných sankčních opatření ze strany řídících a dalších 
kompetentních orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelé dotací apod.).  

(9) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením úroků z prodlení
nebo smluvních pokut. 

XII.  
Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede 
objednatel.  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu
a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že Mendelova univerzita v Brně je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Tato smlouva je uzavřena řádným zveřejněním v registru smluv v souladu se zák.  č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

(4) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami. 

(5) Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu. 

(6) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu,
kdy objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel 1 výtisk. 

Za objednatele: 
V Brně dne   

Za zhotovitele: 
V Brně dne  

.............................................................. 

.............................................................. 

 ................................................................... 
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