
 

1 

 
 

 
 

Vyřizuje: Ing. Mgr. Kateřina Baráková, zakazky@mendelu.cz              V Brně, dne 3. 5. 2023 
 
 
Věc: Veřejná zakázka: 

„Dodávka nábytku pro SKM MENDELU – Tauferovy koleje“ 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
 

 
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací 
dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací 
dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů 
dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). 
Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.  

 
I.  

 
Dne 3. 5. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace v tomto znění:  
 
Dotaz č.2: 
Bude k dispozici výtah? 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:  
 
Zadavatel upřesňuje, že v budově se nenachází výtah.  
 
Dotaz č.3: 
 
Kdy předpokládáte uzavření smlouvy? 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:  
 
Vzhledem k tomu, že předmětná veřejná zakázka je zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení, 
předpokládá zadavatel uzavření kupní smlouvy na začátku měsíce července. Zadavatel však 
upozorňuje, že se jedná pouze o předpoklad vycházející z výpočtu standartní délky trvání 
veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení a zdůrazňuje, že termín ukončení 
zadávacího řízení nelze s přesností predikovat.  
 
Dotaz č.4: 
Kdy předpokládáte předání prostor k montáži nábytku? 
 
 
 

 
 
Všem zájemcům o veřejnou zakázku 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:  
Zadavatel požadavky na dodání a instalaci definoval v článku II. Kupní smlouvy, který stanoví, 
že:  
 
2.1 Prodávající je povinen zahájit přípravu předmětu koupě první pracovní den po dni nabytí 

účinnosti této smlouvy. 
2.2 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě, včetně instalace a montáže kupujícímu 

v níže uvedených lhůtách: 
a) Zahájení výroby vč. zaměření do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy.  
b) Dodávka, instalace a montáž předmětu koupě bude dokončena nejpozději do 

28.8.2023.  
Prodávající splní svou povinnost dodat předmět koupě tím, že předmět koupě bude 
protokolárně převzat kupujícím. 
 

2.5 Prodávající se zavazuje s dostatečným časovým předstihem, a to min. 3 pracovní dny 
předem, prokazatelně uvědomit zástupce kupujícího ve věcech technických, na kontaktní 
email uvedený v této smlouvě o tom, že má v úmyslu zahájit montáž v místě plnění kterým 
jsou Koleje J. Taufera na adrese J. Babáka 1861/3, 616 00 Brno. 

 
V návaznosti na výše uvedené zadavatel mj. požaduje, aby dodávka, instalace a montáž 
předmětu koupě byla dokončena nejpozději do 28.8.2023. Z toho vyplývá, že pro zadavatele 
je stěžejní lhůta pro dokončení dodávky a montáže a prostory k montáži nábytku tak 
mohou být předány v návaznosti na připravenost dodavatele k montáži vyrobeného 
nábytku.  
 
 

 
 
 
 

.…….……………..…………………………………. 
Ing. Mgr. Kateřina Baráková 
na základě plné moci 
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