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SMLOUVA O DÍLO  
na zpracování projektové dokumentace  

a o výkonu autorského dozoru  

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. 
občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 
Ke smluvnímu jednání oprávněni:  prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektor 
     Ing. Martin Veselý, kvestor 
V technických záležitostech zastupuje: xxxxx, e-mail: xxxxx, tel.: xxxxx 
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:    xxxxx 
Číslo účtu:    xxxxx 
 
dále jen „objednatel“ 
 
2. Zhotovitel: Ing. arch. Radko Květ  
Sídlem:  Všetičkova 631/31, 602 00 Brno 
Zastoupen:  Ing. arch. Radko Květem 
Kontakt:  xxxxx 
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. arch. Radko Květ 
V technických záležitostech: xxxxx 
Kontaktní e-mail: xxxxx, xxxxx  
IČO: 13676601 
DIČ: CZ5410110167    
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu: xxxxx 
Jsem plátce DPH  
 
dále jen „zhotovitel“ 
společně též jako „smluvní strany“ 
 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, 
povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo 
emailové zprávy), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
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II. Předmět a účel smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové 
činnosti, tj. projektové dokumentace ve stupních požadovaných v této Smlouvě o dílo (dále jen 
„smlouva“), inženýrských činností, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s provedením 
stavebních úprav studoven Knihovny MENDELU – budova A a Z v násl. rozsahu: 

a. Předmětem zakázky je zejména návrh dispozičního řešení studoven Knihovny 

MENDELU v budově A a budově Z (a to pro každou budovu samostatně) podle 

požadavků uživatele a navazující návrh stavebních úprav včetně návrhu technického a 

technologického řešení prostor, vše za účelem dosažení požadované úrovně/kvality 

vnitřní dispozice, vysoký materiálový standard1 a precizní úroveň řemeslného 

zpracování2, v požadovaném komfortu zdravého vnitřního prostředí, a to ve stupních 

„studie“ (ve 2 variantách, s dopracováním zadavatelem vybrané varianty), rozpracování 

vybrané varianty do stupně „DSP“ (tj. dokumentace pro stavební povolení) a následně 

„DPS“ (tj. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dokumentace pro 

provádění stavby) a „dokumentace interiérového vybavení“ v rozsahu dokumentace pro 

zadání realizace investice zhotoviteli interiérového vybavení.  

b. Součástí projektového řešení bude zaměření investicí dotčených prostor, provedení 

stavebně technického průzkumu (STP) a jeho vyhodnocení v rozsahu potřebném pro 

bezvadné splnění předmětu VZ, případně provedení dalších průzkumů včetně 

statického posouzení, pokud jejich potřebnost vyplyne z STP.  

c. Součástí projektového řešení bude i potřebná inženýrská činnost spočívající v 

projednání stavebního záměru a povolení stavby u místně příslušného stavebního 

úřadu, pokud potřeba ohlášení či povolení stavebního záměru vyplyne z rozsahu 

nutných stavebních zásahů. Součástí projektového řešení ve fázi realizace investice 

bude i součinnost při výběru zhotovitele resp. stavebního dodavatele) celé investice a 

následně výkon činnosti „autorský dozor“, a to jak pro část stavebně-technického 

provedení, tak pro část interiérového vybavení. 

(2) Zhotovitel musí vést v patrnosti skutečnost, že zadavatel předpokládá realizaci investice 
spolufinancovat z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“), kdy nejzazší 
termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace je 30. duben 2024; projektovými a inženýrskými 
podklady pro podání žádosti bude Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen 
„DSP“) a pravomocné povolení/ohlášení stavby nebo kopie žádosti o povolení stavby potvrzená 
stavebním úřadem nebo vyjádření stavebního úřadu, že charakter předmětné stavební 
investice nevyžaduje žádnou formu povolení či ohlášení. 

                                                 

1 Pojmem „vysoký materiálový standard“ zadavatel chápe vyhotovení DPS, PD-int a souvisejících 

soupisů prací, dodávek a služeb, včetně dalších dokumentů s požadavky zhotovitele díla (PD) na 
technický a technologický standard veškerých povrchů díla včetně interiérového vybavení v souladu 
s platnou legislativou v takové úrovni, že při běžném a každodenním uživatelském zatížení prostor 
studoven Knihovny MENDELU studenty, doktorandy i zaměstnanci MENDELU a při běžné provozní 
údržbě budou prostory schopny dalšího užívání i po uplynutí doby 60 měsíců, a to bez potřeby zásadní 
rekonstrukce interiérového vybavení prostor. 
 
2 Pojmem „precizní úroveň řemeslného zpracování“ zadavatel chápe provedení výkonu činnosti AD 

v takovém rozsahu a kvalitě, který zaručí plnou akceptaci návrhu technického a technologického 
standardu požadovaného projektovou dokumentací. 

Ani projektant a následně ani zhotovitel díla tímto požadavkem nebudou ručit za svévolné poškození 
interiéru studoven Knihovny MENDELU cíleným vandalismem.  
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(3) Projektovou dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí veškerá dokumentace nezbytná či 
vhodná pro provedení stavebních úprav objektů jak je popsaná v přílohách, zejména v Příloze č. 
1, konktrétně v přílohách 1.a a 1.b, Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce (dále jen „Výzva“): „Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A, 
budova Z, zpracování PD“, na základě které je tato smlouva uzavřena (dále také jako „veřejná 
zakázka“) a dále v přílohách č. 1 až 7 této smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“).  

(4) Předmětem této smlouvy je dále provedení souvisejících inženýrských činností – zajištění 
potřebných závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
vyjádření vlastníků technické infrastruktury a souhlasů osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být umístěním záměru přímo dotčeno, 
zajištění příslušných rozhodnutí, včetně potvrzení o nabytí právní moci, spolupráce při zadávacím 
řízení, a to v návaznosti na výsledek a v souladu s podmínkami  veřejné zakázky, na jejímž základě 
je tato smlouva uzavírána a výkon autorského dozoru (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). 
Přesný obsah projektové dokumentace, zejména požadavky na požadované dispoziční řešení, 
technické či technologické vybavení a řešení napojení na veškeré instalace, úpravy povrchů, a 
veškeré další připomínky a požadavky projedná zhotovitel s objednatelem na výrobních výborech 
v průběhu plnění díla. 

(5) Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, 
včetně jejich hmotného zachycení objednateli. 

(6) Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu stavby, řádné 
provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními 
předpisy a realizaci stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich 
ekvivalentů nutných k povolení a řádné realizaci stavby, a která bude vyhotovena a projednána 
v požadovaném stupni DSP do takového termínu, který umožní zadavateli podat bezvadnou 
žádost o poskytnutí dotace z OP JAK.  

(7) Podkladem pro plnění dle tohoto článku smlouvy je Příloha č. 1 (1.a a 1.b) Výzvy a dále přílohy č. 
1 až 10 této smlouvy, které podrobně definují požadavky objednatele na plnění dle této smlouvy.  

(8) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se zavazuje 
předmět (dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

(9) Místem plnění je MENDELU, Zemědělská 1665/1, SO PRO REK - budova L. 

(10) Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace, včetně související 
inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností v rozsahu jednotlivých částí plnění dle 
příloh č. 1 až 7 této smlouvy (dále také jako „Části plnění“). 

(11) Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve 
smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, 
vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné 
a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.  

(12) Stupně projektové dokumentace budou objednateli předány v počtu paré a formátech uvedených 
v přílohách této smlouvy. 

(13) Zhotovitel se zavazuje svolávat výrobní výbory se zástupci budoucího uživatele, v průběhu plnění 
díla pravidelně, v pevně stanovených termínech (předpoklad 1 x za 14 dní), po celou dobu 
zpracování jednotlivých Částí plnění, příp. častěji nebo méně často dle potřeby, ale vždy pokud si 
termín vyžádá objednatel. Kontakty na dotčené uživatele budou předány zástupcem ve věcech 
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technických dle této smlouvy na prvním výrobním výboru. Výrobní výbory (jednání či porady) 
budou probíhat v místě sídla investora, nebude-li objednatelem stanoveno jinak. Vedení těchto 
výborů a pořizování zápisů z těchto výborů provádí zhotovitel. Výrobní výbory budou vykonávány 
do doby předání a převzetí DPS. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen hlavní 
projektant nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Výrobní výbory 
jsou organizovány za účelem vyjasnění detailů zpracovávané dokumentace a koordinace postupů 
a mohou být svolávány objednatelem i zhotovitelem operativně po vyzvání druhé smluvní strany 
nejméně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel bude konzultovat na výzvu objednatele stupeň 
rozpracovanosti projektové dokumentace a zajistí zapracování požadavků objednatele do 
projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje průběžně zjišťovat upřesňující požadavky 
objednatele vážící se k dílu, konzultovat je s objednatelem a provést dílo tak, aby v nejvyšší možné 
míře odpovídalo upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. Zhotovitel upozorní 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí či pokynů, které mu objednatel 
předal.  

(14) Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady 
a nedodělky. Za správnost dokumentace ručí zhotovitel. Objednatel není povinen přezkoumávat 
výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. 

(15) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována v editovatelném 
formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx 
a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a současně *.pdf. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou 
společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu 
*.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci. 

 

III. Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že DPS, která bude součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, 
nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní společnosti, obchodní značky, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků a bude v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb. o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / výrobku 
uvedením přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma případů, 
kdy je nezbytně nutné navázat nové technologie na stávající zařízení a je nutné zajistit jejich 
kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení konkrétního výrobku) nebo kdy stanovení 
technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. V tomto případě 
u takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

(3) Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). 

(4) Zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu 
jejich plnění, v případě, že prostřednictvím poddodavatelů bude plnit více než 10 % z ceny díla.   
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(5) Zhotovitel určuje k plnění předmětu smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je 
uvedeno v příloze č. 10 této smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Zhotovitel se zavazuje 
zachovávat po celou dobu plnění předmětu smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v 
souladu s požadavky stanovenými ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění 
předmětu smlouvy členy Realizačního týmu, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku splnění technické kvalifikace dle s ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona 
č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Zhotovitel rovněž garantuje bezodkladnou zastupitelnost každého člena týmu, a to osobami, 
které splňují příslušné požadavky na kvalifikaci členů Realizačního týmu stanovené ve Výzvě, na 
jejímž základě je tato smlouva uzavřena. V případě potřeby nahrazení člena Realizačního týmu 
zástupcem je zhotovitel tyto doklady povinen bezodkladně předložit objednateli. 

(6) Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení Realizačního týmu v 
době plnění smlouvy, které zhotovitel řádně neodůvodní. Současně si objednatel vyhrazuje právo 
požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím 
odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s objednatelem. Veškeré případné náklady 
související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně zhotovitel. 

(7) Objednatel dává zhotoviteli na vědomí, že bude usilovat o dotaci na provedení stavebních úprav. 
Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících 
z této smlouvy ať už na straně objednatele či zhotovitele může ohrozit čerpání dotace, příp. může 
vést k udělení sankcí objednateli ze strany kontrolních orgánů. Škoda, která může objednateli 
neplněním povinností smluvních stran stanovených touto smlouvou vzniknout, tak může i 
přesáhnout cenu díla. 

(8) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavebních úprav je závislá zejména na tom, zda se pro ni 
objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. V případě nedostatku 
finančních prostředků je objednatel tedy oprávněn: 

a) zastavit práce na díle nebo na Části plnění, přičemž v takovém případě má zhotovitel 

nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu provedeného díla (jeho části). 

b) požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní Části plnění, 

c) provádět na projektové dokumentaci změny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 
jeden student nebo absolvent fakulty architektury nebo fakulty stavební v rozsahu odpovídajícím 
12 týdnům, tj. v rozsahu alespoň 480 hodin. Za absolventa dle předchozí věty je považován 
absolvent do dvou let od úspěšného ukončení studia na fakultě architektury nebo fakultě 
stavební. Splnění podmínky zhotovitel doloží ve vztahu ke studentovi písemným potvrzením 
příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho 
studijního oboru, a to nejpozději při předání díla. Splnění podmínky zhotovitel doloží ve vztahu 
k absolventovi předložením uzavřené dohody o provedení práci, dohody o pracovní činnosti nebo 
pracovní smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu 
plnění podmínky odborné praxe studenta. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu 
objednateli potřebnou součinnost.  

 

IV. Termíny zhotovení díla 

(1) Dílo je dokončeno, je-li dokončena poslední Část plnění dle Časového harmonogramu.  

(2) Část plnění je dokončena, jsou-li předány a převzaty všechny její dílčí milníky dle Časového 
harmonogramu. 
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(3) Lhůty pro dokončení jednotlivých Částí plnění, včetně lhůt pro dokončení dílčích milníků, jsou 
uvedeny v Časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 8 této smlouvy. 

(4) Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, rozumí se 
tím kalendářní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek.  

Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 
číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá; není-li takový den 
v posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce. Polovinou měsíce se rozumí 
patnáct dnů. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 

 

V. Cena díla 

(1) Cena za dílo dle této smlouvy je sjednána ve výši 2 480 000 Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí  21   %, 
DPH činí  520 800  Kč, 
cena vč. DPH činí  3 000 800 Kč 
 

 Z toho:  

 cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu budovy A 

cena za splnění předmětu 
smlouvy v rozsahu budovy A 
v Kč bez DPH 

Sazba DPH v % a výše DPH v 

Kč 

cena za splnění předmětu 
smlouvy v rozsahu budovy A 
v Kč včetně DPH 

990 000 Kč 21 %; 207 900 Kč 1 197 900 Kč 

 

 cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu budovy Z 

cena za splnění předmětu 
smlouvy v rozsahu budovy Z 
v Kč bez DPH 

Sazba DPH v % a výše DPH v 

Kč 

cena za splnění předmětu 
smlouvy v rozsahu budovy Z 
v Kč včetně DPH 

1 490 000 Kč 21 %; 312 900 Kč 1 802 900 Kč 

 
 

 

(2) Cena za dílo je dána součtem cen za jednotlivé Části plnění a bude hrazena, jak je uvedeno 
v Platebním kalendáři, který tvoří přílohu č.9a(ve vztahu k budově A) a přílohu č. 9b (ve vztahu 
k budově Z) této smlouvy.   

(3) Ke změně ceny může dojít v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma 
smluvními stranami a v analogicky s příslušnými ustanoveními ZZVZ, nebo pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(4) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků učiněných 
při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(5) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 
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(6) Ceny za Projektovou dokumentaci zahrnují odměnu zhotoviteli za poskytnutí výhradních licencí 
objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

(7) Objednatel bude hradit odměnu za jednotlivé části plnění či dílčí milníky na základě faktur 
vystavených po předání nebo dokončení plnění dle Časového harmonogramu.  

 

 

VI. Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v souladu 
s příslušným Platebním kalendářem, tj. po úspěšném dokončení Části plnění či jejího dílčího 
milníku, na základě předávacího protokolu, potvrzeného oběma smluvními stranami.  

(2) Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur vystavených v souladu s příslušným Platebním 
kalendářem a Časovým harmonogramem. 

(3) Daňový doklad (faktura) musí být zhotovitelem vystavena do 15 dnů od okamžiku splnění 
příslušné části díla a bezodkladně předána objednateli. V případě nesplnění této lhůty je zhotovitel 
v prodlení, které vylučuje prodlení objednatele se zaplacením ceny díla. Zhotovitel doručí fakturu 
prokazatelně objednateli do 3 pracovních dnů od vystavení. Fakturu je zhotovitel povinen doručit 
k rukám xxxxx, na emailovou adresu: xxxxx a zároveň xxxxx.  

(4) Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti 
nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě bez 
jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli.  

(5) Zhotovitel, který je plátcem DPH, se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět 
pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných 
osob. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet 
než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu  na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou ceny 
díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele 
vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Pokud 
objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že 
zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo bankovní účet, který 
Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za 
to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši. 

(6) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury 
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli 
z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní 
odvod DPH objednatelem z důvodů pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem. 

(7) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli s vystaveným datem 
zdanitelného plnění ke dni převzetí jednotlivé části plnění objednatelem dle Časového 
harmonogramu (na základě předávacího protokolu). 

mailto:xxxxx
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(8) Objednatel neposkytuje zálohy. 

(9) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného zadávání 
oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele. Předpokladem provedení 
přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení 
s úhradou ceny za poddodavatelské plnění dle této Smlouvy provedené na základě jejich 
vzájemného ujednání, a to o více než 60 kalendářních dnů, přičemž přílohou čestného prohlášení 
bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení 
zhotoviteli. Objednatel projedná oprávněnost přímé platby konkrétnímu poddodavateli se 
zhotovitelem a vyžádá si jeho vyjádření k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení přímé 
platby poddodavateli je právem, nikoli povinností objednatele. Částku zaplacenou poddodavateli 
přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným 
i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na 
účet objednatele. Opakované prodlení zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  

(10) Zádržné 

a) Je-li pro konkrétní Část plnění či její dílčí milníky v Platebním kalendáři sjednáno zádržné, 
bude z vystavených faktur uhrazeno objednatelem 90 % z fakturované částky. 

b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů po: 

I. po dni rozhodném pro výplatu zádržného uvedeném v Platebním kalendáři či  

II. po odstranění poslední vady a nedodělku dané Části plnění či jejího dílčího milníku, 

dle toho, která skutečnost nastane dříve.  

 

VII. Vlastnické právo k dílu, autorská práva, licenční ujednání 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla. 

(2) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci stavby je 
objednatel.  

(3) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na objednatele 
předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k Projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny 
tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen 
„výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci 
využít. Odměna za licenci je součástí celkové ceny dle této smlouvy. 

(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho 
názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, 
upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se souhlasem zhotovitele. Bez 
souhlasu zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové i obrazové podklady pro propagaci 
a komunikaci s veřejností. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je 
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dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu 
§ 2363 a § 2364 občanského zákoníku (podlicenci).  

(7) Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat 
veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel v souladu s autorským zákonem 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí 
osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je 
zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli 
veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli uplatněny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při plnění této 
smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je 
odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou objednateli. 

 

VIII. Předání a převzetí Částí plnění a milníků  

(1) Dílo bude předáváno dle Časového harmonogramu, a to po jednotlivých Částech plnění, přičemž 
každá Část plnění může být předána, budou-li zhotovitelem předány všechny její milníky. Místem 
předání a převzetí Části plnění a dílčích milníků je místo plnění dle této smlouvy, nebude-li 
objednatelem stanoveno jinak. O předání a převzetí všech dílčích milníků a Částí plnění vyhotoví 
zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat identifikační údaje smluvních stran, 
identifikaci milníku a Části plnění, která je předmětem předání a převzetí a datované podpisy 
smluvních stran. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit milník tím, že bude převzat 
protokolárně objednatelem dle Časového harmonogramu jako prostý vad. Ustanovení dle 
předchozí věty platí rovněž pro předání Částí plnění.  

(2) Zjistí-li objednatel, že plnění vykazuje vady, oznámí to zhotoviteli nejpozději do 

•  5 pracovních dnů v případě Části plnění dle přílohy č. 2 a 3 této Smlouvy ode dne předání 
příslušné Části plnění   

• 10 pracovních dnů v případě Části plnění dle přílohy č. 4 a 5 této Smlouvy ode dne předání 
příslušné Části plnění 

(3) Zhotovitel se současně zavazuje, že vyrozumí osobu ve věcech technických uvedenou ve smlouvě 
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) a prokazatelně ji uvědomí o tom, 
že má v úmyslu milník nebo Část plnění předat, jinak objednatel není povinen tento milník nebo 
Část plnění převzít.   

(4) Osoba oprávněná převzít dílo a podepsat předávací protokol je xxxxx, e-mail: xxxxx, tel.: +xxxxx. 

(5) V případě, že objednatel odmítne převzít příslušný milník nebo Část plnění z důvodu výskytu vad, 
je zhotovitel povinen vady odstranit do  

• 5 pracovních dnů v případě Části plnění dle přílohy č. 2 a 3 této Smlouvy  
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• 10 pracovních dnů v případě Části plnění dle přílohy č. 4 a 5 této Smlouvy  

a dokončené plnění opětovně protokolárně předat objednateli. Nepřevzetím jednotlivých milníků 
nebo Částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost zhotovitele tyto dokončit ve 
lhůtách sjednaných v Časovém harmonogramu.  

(6) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
resp. autory děl vztahujících se k Projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny 
tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

 

IX. Kvalitativní podmínky a záruka na dílo 

(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném rozsahu ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních předpisů. Právo na náhradu 
škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

(2) Zhotovitel poskytuje záruku za dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. 

(3) Záruční doba běží pro jednotlivé Části plnění samostatně a začíná běžet dnem předání a převzetí 
daného bezvadného Dílčího plnění a končí dnem řádného dokončení stavebních úprav objektů 
studoven Knihovny Mendelu, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a převzetí příslušné 
bezvadné Části plnění.  Ustanovení § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen. 

(4) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 

(5) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtách dle čl. VIII 
odst. 5 této Smlouvy, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. V případě nesplnění této 
povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že náklady za odstranění vad je 
v takovém případě povinen uhradit zhotovitel. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr 
s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 

(7) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější realizaci 
zadávacího řízení podle ZZVZ. 

(8) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové dokumentace, 
která je předmětem této smlouvy. 

(9) V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny: 

- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí DPS a srovnávacím položkovým rozpočtem 
nebo soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu 
větším než 3 % z celkových rozpočtových nákladů stavby,  

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 3 % z ceny díla uvedené v čl. V. této 
smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant. 

(10) V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 
3 % z ceny díla podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně 
uplatnil. 
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(11) Ustanovením odst. 9, 10 tohoto článku smlouvy nejsou dotčena tato práva: 

- právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny 
projektové dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek 
vad projektové dokumentace, 

- právo objednatele na uplatnění sankcí podle této smlouvy,  

- právo na odstranění vad díla. 

(12) Zhotovitel je povinen poskytnout v rozpracovanosti na žádost objednatele ke kontrole kteroukoli 
Část plnění a či její dílčí milník. 

(13) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
své činnosti dle této smlouvy (pojištění profesní odpovědnosti) s jednorázovým pojistným 
plněním ve výši minimálně 3 mil Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy, 
jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. V případě změny 
pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné 
pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud 
nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

Doklad o uzavření pojistné smlouvy dle tohoto odstavce předloží zhotovitel nejpozději do 3 
pracovních dnů od výzvy objednatele.  

 

X. Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou, jejími přílohami nebo 
veřejnoprávními orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nesprávnost jeho pokynů 
nebo podkladů, včetně zdůvodnění, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. 
Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat jím zjištěné skutečnosti, které 
by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními či 
profesními předpisy a technickými normami, je zhotovitel povinen o tom objednatele poučit 
písemnou formou. 

(3) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o tom, že se dostal do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 
182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(4) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

(5) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem.  

(6) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(7) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit v penězích. 

(8) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 
osvědčení a předpisy uvedenými ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci. 
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(9) Zhotovitel bude poskytovat veškerou potřebnou součinnost s technickým dozorem stavby 
a koordinátorem BOZP v průběhu přípravy i stavby. 

(10) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na předmětu smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění 
povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, která bude 
učiněna písemnou formou, a to za níže uvedených podmínek.  

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní 

doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď zhotoviteli doručena. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční 

výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

(2) Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

(3) V případě odstoupení objednatele má zhotovitel právo účtovat objednateli rozpracované práce 
ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, 
zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(4) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského 
zákoníku, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, tj. neprovádí dílo řádným způsobem a zhotovitel neprovede nápravu v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 

- opakované prodlení zhotovitele s prováděním příslušné části díla o více než 30 pracovních 
dnů, nežli je lhůta uvedená pro danou Část plnění dle Časového harmonogramu,  

- prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 30 pracovních dnů, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění jeho 
pozdějších předpisů. 

(5) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 
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(6) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy z důvodů, které objednatel 
nepředpokládal a ani nemohl předpokládat, by nebyla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby 
nebo bylo rozhodnuto o nerealizaci stavby. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení 
ceny za dílo v rozsahu provedeného a předaného díla.   

 

XII. Sankce 

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou důvodně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou 
je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 

(2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání  Části plnění dle přílohy č. 3 této Smlouvy 
dle Časového harmonogramu se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z celkové ceny v Kč bez DPH za Část plnění (sloupec G přílohy č. 9a a 9b) za každý započatý 
den prodlení. 

(3) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z Částí plnění dle přílohy č. 1- č. 
2, přílohy č. 4 – č. 7 této Smlouvy dle přílohy Časového harmonogramu se zhotovitel zavazuje 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny v Kč bez DPH za příslušnou Část 
plnění (sloupec G přílohy č. 9a a č. 9b) za každý započatý den prodlení. 

(4) Pokud zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při 
obstarávání Stavebního povolení, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
bez DPH za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se 
neuplatní na dobu prodlení, za kterou je odpovědný objednatel.  

(5) Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle čl. IX. odst. (5) této smlouvy řádně odstranit 
objednatelem uplatněné vady ve stanovených lhůtách, nebo v jiné lhůtě sjednané mezi 
objednatelem a zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny za Část plnění v Kč bez DPH (sloupec G přílohy č. 9a a č. 9b), 
jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

(6) V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat a udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. IX. odst. (13) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 
000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 
stanovenými parametry. 

(7) Neposkytne-li zhotovitel řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu až do výše 3.000,- Kč bez 
DPH za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

(8) Provede-li zhotovitel změnu v Realizačním týmu v rozporu s čl. III. odst. (5) smlouvy anebo 
neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky objednatele dle čl. III odst. (6) 
smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu až ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení, a to i opakovaně. 

(9) Smluvní strany sjednávají, že nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány 
zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut, tzn. smluvní strany mají vedle nároku na 
úhradu smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. 

(10) Zhotovitel není povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností 
utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). O vzniku vyšší moci je zhotovitel povinen objednatele 
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bezodkladně informovat. Existenci vyšší moci prokazuje zhotovitel. Bez potvrzení objednatele 
není možné se na vyšší moc odkazovat.  

(11) Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení 

 

XIII. Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 
důvěrné informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2)  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které 
provede objednatel.  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 

XIV. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich 
zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak 
přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo 
„důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s objednatelem, se kterými 
se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli 
možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

(2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

(3) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, 
které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy 
a dále kdykoli po jejím podpisu. 

(4) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, 
jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat 
žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany 
se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit 
důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou 
nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně 
dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. 
Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem 
plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom 
popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického 
know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 
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nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 
dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 
způsobit škodu.  

(6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

(7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  
7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  
7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 
informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  
(8) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních 

údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti 
 s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel 
svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

(9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

(10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

(1) Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

(2) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 
z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Smluvních stran. Obě 
Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

(3) Veškeré spory z této Smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců Smluvních stran. V případě 
neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

(4) Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o jakékoliv změně 
svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

(5) Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. 

(6) Nedohodnou-li se strany jinak, tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá Smluvní 
strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj elektronický podpis.  

(7) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí zadavatel. 

(8) Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.  
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(9) Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

(10) Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

(11) Přílohou této smlouvy je: 
1. Část plnění: Zabezpečení vstupních podkladů  
2. Část plnění: Návrh stavebně-architektonického řešení, návrh interiéru 
3. Část plnění: Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP), Inženýrská 

činnost spojená s projednáním a získáním ohlášení / povolení stavby 
4. Část plnění: Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS), Vypracování neoceněného 

a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
5. Část plnění: Dokumentace pro provádění interiéru (dále jen PD-int), Vypracování 

neoceněného a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
6. Část plnění: Poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ na výběr zhotovitele 

stavby 
7. Část plnění: Výkon autorského dozoru 
8. Časový harmonogram 
9. Platební kalendář 

a. Platební kalendář – budova A 
b. Platební kalendář – budova Z 

10. Realizační tým 
 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Brně dne   V Brně dne 
 
Elektronicky podepsal dne 19. 9. 2023   Elektronicky podepsal dne 15 9. 2023 
         
.............................................................. 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
  
Elektronicky podepsal dne 20. 9. 2023 
         
        
.............................................................. 
Ing. Martin Veselý 

................................................................... 
Ing. arch. Radko Květ, hlavní projektant, 
architekt interiéru 
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Seznam příloh ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku  
Modernizace studoven Knihovny MENDELU: 
 
 Část plnění:  Zabezpečení vstupních podkladů 

 Část plnění:  Návrh stavebně-architektonického řešení, návrh interiéru 

 Část plnění:  Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP)  
 Inženýrská činnost spojená s projednáním a získáním ohlášení / povolení stavby 

 Část plnění:  Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) 
Vypracování neoceněného a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

 Část plnění:  Dokumentace pro provádění interiéru (dále jen PD-int) 
Vypracování neoceněného a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

 Část plnění: Poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ na výběr zhotovitele stavby 

 Část plnění:  Výkon autorského dozoru (dále jen AD) 

 Časový harmonogram 

 Platební kalendář  

a.  budova A 

b.  budova Z 

 Realizační tým 
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PŘÍLOHA č. 1: ČÁST PLNĚNÍ „ZABEZPEČENÍ VSTUPNÍCH PODKLADŮ“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:  
 Provede analýzu zadání (včetně zhodnocení současného stavu a možných rizik, včetně posouzení 

z hlediska pohybu ZTP a návrhu věcného postupu plnění); 
 Identifikuje veškeré chybějící nebo doplňující podklady a průzkumy nutné a nezbytné pro 

bezvadné vyhotovení díla, včetně potřeby zaměření / doměření předmětných prostor; 
 Doplní a dopracuje tyto podklady minimálně v rozsahu podrobného stavebně-technického 

průzkumu předmětných prostor, zhodnotí statickou únosnost konstrukcí z hlediska budoucího 
využití (min. 500 kg/m2), prověří kapacity a stav vnitřních rozvodů, nápojných bodů a koncových 
prvků TZB (ZTI, ÚT, VZT, SiLP, SLP) a zaměří dotčené prostory do podrobnosti potřebné pro 
bezvadné vyhotovení PD ve všech požadovaných stupních; 

 V návaznosti na doplněné podklady upraví uživatelské zadání, na základě objemových ukazatelů 
provede finanční a ekonomickou analýzu (předpokládaných nákladů stavby a následných 
provozních nákladů) a po dohodě s objednatelem stanoví standard cílové rekonstrukce včetně 
úrovně technického řešení a technologické vybavenosti; zpracuje prvotní časový harmonogram 
přípravy a realizace. 

Výchozími podklady jsou: 
a) pasport budovy A; 
b) dochované dokumentace dřívějších stavebních úprav; 
c) Standardy technologií vybavení budov MENDELU; 
d) Metodika pasportizace MENDELU; 
e) projektový záměr + uživatelské zadání. 

 
Část plnění „Zabezpečení vstupních podkladů“ bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné 
podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Modernizace studoven Knihovny MENDELU 

3 
 

PŘÍLOHA č. 2: ČÁST PLNĚNÍ „NÁVRH STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÉHO 
ŘEŠENÍ, NÁVRH INTERIÉRU“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 Zpracuje návrh provozní koncepce a architektonicko-dispozičního řešení knihoven a studoven 

MENDELU alespoň ve 2 variantách, v souladu s projektovým záměrem, jeho přílohou – 
uživatelským zadáním (viz příloha č. 1b Výzvy k podání nabídek) a se závěry vlastního zaměření, 
zpracovaných průzkumů a poskytnutých podkladů. Z variant by mělo být patrné, jaký je koncept 
návrhu, jaké je jeho prostorové a hmotové řešení, vnitřní uspořádání a tvarosloví a materiálové 
provedení mobiliáře, orientační systém, materiálové provedení stěn, podlah, stropů, základní 
barevnost atd. Varianty budou rozpracovány s ohledem na stavební a konstrukční limity 
řešených prostor a finanční možnosti objednatele. Návrh bude průběžně konzultován se zástupci 
uživatele na pravidelných výrobních výborech a doplňován podle jeho požadavků. Součástí 
návrhu řešení bude také návrh stavebních zásahů včetně návrhu odhlučnění prostor, včetně 
konzultací a návrhu opatření pro dosažení požadovaného komfortu vnitřního prostředí, tedy 
návrh vytápění, klimatizace, chlazení případně rekuperace prostor, návrh slaboproudých 
instalací včetně návrhu zabezpečení prostor, návrh požadovaného komfortu osvětlení atd., vše 
na základě prokazatelné konzultace s projektanty-specialisty. Porovná kapacitní nároky návrhu 
s kapacitními možnostmi stávajících technických sítí.  

 V rozpracovanosti návrhů zpracuje zpřesňující propočet pro obě varianty návrhu; propočty 
budou jedním z podkladů pro rozhodování objednatele. Pouze objednatelem vybraný návrh 
řešení bude dopracován a finálně adjustován. Vybraný a zpracovaný návrh předá objednateli 
k závěrečnému odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace. 

 Pokud z povahy návrhu vyplyne zákonná povinnost, předjedná návrh se stavebním úřadem a 
zásadními dotčenými orgány státní správy (zejména orgány památkové péče).  

 Součástí předané dokumentace budou náhled prvotních konceptů a skic, průvodní zpráva, 
půdorysy, řezy, pohledy na jednotlivé stěny, včetně podlah a stropů místností, výkresy tvarů 
atypických prvků a mobiliáře, základní výběr mobiliáře a svítidel, prostorové axonometrické a 
perspektivní zobrazení, případně vizualizace, případně zákresy, barevné a materiálové řešení. 

 
Část plnění „Návrh stavebně-architektonického řešení, návrh interiéru“ bude objednateli předán ve 
3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné 
podobě, na USB disku. 
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PŘÍLOHA Č. 3: ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO 
POVOLENÍ“ (DÁLE JEN DSP),  

 „INŽENÝRSKÁ ČINNOST SPOJENÁ S PROJEDNÁNÍM A 
ZÍSKÁNÍM OHLÁŠENÍ / POVOLENÍ STAVBY“ 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu s platnou legislativou 
vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 
12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
a vyhlášky č. 405/2017 Sb.). Výčet veškerých ČSN vztahujících se k předmětu díla bude uveden 
minimálně jako součást technických zpráv. 

V rámci této části plnění, rozdělené i finančně na část projektové činnosti a část inženýrské činnosti, 
poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

Projektová činnost: 
 Vypracuje DSP v souladu s platnou legislativou a požadavky objednatele; DSP bude konzultována 

na pravidelných výrobních výborech a připomínky objednatele budou do dokumentace 
průběžně zapracovány. 

 Zpracovanou DSP v elektronické podobě předá objednateli k závěrečnému odsouhlasení, a to 
minimálně 1 týden před datem předání dokumentace. 

 Aktualizuje propočet po dílech, které zpracuje pomocí agregovaných položek. 

Inženýrská činnost: 
 Pokud z povahy návrhu vyplyne zákonná povinnost, projedná DSP s dotčenými orgány státní 

správy (DOSS) a zapracuje závěry projednání do DSP (doklady o projednání včetně závazných 
stanovisek připojí zhotovitel k dokumentaci). 

 Pokud z povahy návrhu vyplyne zákonná povinnost, podá žádost o ohlášení stavby / vydání 
stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce. V tom případě se 
bude účastnit stavebního řízení včetně jednání s DOSS, bude plnit požadavky stavebního úřadu 
a DOSS až do obstarání pravomocného ohlášení stavby / stavebního povolení.  

 Pokud z povahy návrhu nevyplyne zákonná povinnost, prokáže tuto skutečnost písemným 
vyjádřením stavebního úřadu, že stavební záměr nevyžaduje žádnou formu ohlášení / povolení. 
V tomto případě, smluvně dohodnutá část inženýrské činnosti této části plnění nebude  
konzumovaná v celé výši (viz sloupec E přílohy č. 9a a č. 9b). 

Část plnění projektové činnosti „Dokumentace pro vydání stavebního povolení“ bude objednateli 
v této fázi předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i 
needitovatelné podobě, na USB disku. Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat 
vady, budou nahrazeny bezvadnými. 

Podkladem pro fakturaci inženýrské činnosti ve výši 5 % z ceny této části plnění zhotovitelem bude 
předání: 

 vyjádření stavebního úřadu, že stavební záměr nevyžaduje žádnou formu ohlášení / povolení 
nebo 

 stavebním úřadem potvrzená kopie žádosti o ohlášení stavby / stavební povolení. 

Podkladem pro fakturaci inženýrské činnosti ve výši zbývajících 5 % z ceny této části plnění 
zhotovitelem bude předání:  

 rozhodnutí – stavebního povolení  – s razítkem a datem nabytí právní moci rozhodnutí; 
 štítku s identifikačními údaji o povolené stavbě; 
 jednoho vyhotovení DSP ověřené / ohlášení stavby stavebním úřadem; 
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 originálů všech souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a 
ostatních účastníků stavebního řízení vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o 
ohlášení / povolení stavby, případně v průběhu správního řízení jako součásti DSP ověřené 
stavebním úřadem; 

 veškerých souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů v elektronické podobě na UCB 
disku. 
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PŘÍLOHA Č. 4: ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY“ 
(DÁLE JEN DPS) 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s platnou legislativou vztahující se 
k předmětu díla, zejména s požadavky zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 13 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 
405/2017 Sb.).  

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 Vypracuje DPS, která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ve 

vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Zpracování DPS bude konzultovat na pravidelných výrobních výborech a 
připomínky objednatele do dokumentace zapracuje. 

 Zpracovanou DPS v elektronické editovatelné i needitovatelné elektronické podobě předá 
objednateli k odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace. 

 Pokud bude nutné, aktualizuje Zásady organizace výstavby (ZOV). 
 Vypracuje neoceněný a oceněný (podrobný položkový rozpočet) soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Podrobnější členění a obsah DPS stavby  
 DPS bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DSP a v průběhu zpracování musí 

být koordinována s PD-int, bude respektovat podmínky stanovisek DOSS a vydaného ohlášení / 
stavebního povolení, pokud budou vydány a zároveň veškerou platnou a účinnou legislativu 
vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohu č. 13, vyhlášku č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany tímto 
sjednávají,  

 DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 
č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz 
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a 
ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky), 

 DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené 
normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat 
vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a 
technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU. 

Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby“ bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v listinné 
podobě, v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku. Ty části 
PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými.  
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Neoceněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předán vždy 
v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, 
na USB disku. Pokud při kontrole objednatelem bude soupis vykazovat vady, budou tištěné i 
elektronická verze nahrazeny bezvadnými. 
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PŘÍLOHA Č. 5: ČÁST PLNĚNÍ „DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ INTERIÉRU“ 
(DÁLE JEN PD-int) 

Prováděcí dokumentace interiéru musí být zpracovaná v souladu s požadavky zákona o zadávání 
veřejných zakázek a v podrobnosti, která umožní vypracovat soupis prvků, prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. PD-int musí být zkoordinována s DPS. 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 Vypracuje dokumentaci v rozsahu výkresů všech místností, všech stěn včetně podlah a stropů, 

pokud se řeší, jednoznačně určující veškeré konstrukce, skladby, použité materiály, povrchové 
úpravy, umístění prvků, mobiliáře, svítidel včetně ovládacích prvků a technologií, včetně výkresů 
detailů. Součástí dokumentace budou popisy veškerých skladeb konstrukcí, materiálů a povrchů 
určených s odkazem na vzorníky a vzorky (podlahy stěny, obklady, povrchové úpravy konstrukcí 
a výrobků), výpisy a specifikace výrobků, prvků, mobiliáře, svítidel a jiných technologií, výpisy 
truhlářských, zámečnických, sklenářských a jiných výrobků, neobsažených v dokumentaci pro 
provádění stavby (DPS), výkresy spárořezů atd.  

 Stanoví podmínky pro zpracování výrobní, dílenské a montážní dokumentace. 
 Zpracovanou PD-int v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě předá objednateli 

k odsouhlasení, a to minimálně 1 týden před datem předání dokumentace. 
 Vypracuje neoceněný a oceněný soupis prvků, prací dodávek a služeb s výkazem výměr. Veškeré 

materiály a povrchy budou v soupise prací definovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. 

Podrobnější členění a obsah PD-int  
 PD-int bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude navazovat na DSP a v průběhu zpracování 

musí být koordinována s DPS a bude respektovat veškerou platnou a účinnou legislativu 
vztahující se svým obsahem k předmětu plnění,  

 PD-int musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 
č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz 
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a 
ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby 
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky), 

 PD-int bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené 
normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat 
vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a 
technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU. 

Část plnění „Dokumentace pro provádění interiéru“ bude objednateli předána v 6 vyhotoveních 
v listinné podobě, v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku. 
Ty části PD, které budou při kontrole objednatelem vykazovat vady, budou nahrazeny bezvadnými.  

Neoceněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předán vždy 
v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, 
na USB disku. Pokud při kontrole objednatelem bude soupis vykazovat vady, budou tištěné i 
elektronická verze nahrazeny bezvadnými. 
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PŘÍLOHA Č. 6: ČÁST PLNĚNÍ „POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI PŘI PŘÍPRAVĚ ZD 
A V PRŮBĚHU VŘ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY“  

Realizace Modernizace studoven Knihovny MENDELU bude zadána samostatně pro část „budova A“ a 
„budova Z“, ale vždy jako jeden celek, tzn. realizace stavby včetně interiéru. 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 Poskytne součinnost objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na 

výběr zhotovitele stavby a zhotovitele interiéru (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně 
aktualizace předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněných soupisech stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (podrobných položkových rozpočtech), a to na základě 
výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu vypsání výběrového 
řízení na zhotovitele stavby. 

 Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku 
objednatele na její poskytnutí. 

 Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení 
nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, 
jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost 
zhotovitele na jednáních není nutná. 

 Vypracuje odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění 
profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět 
veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. 
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PŘÍLOHA č. 7: ČÁST PLNĚNÍ „VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU“ (dále jen AD) 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 Sleduje v průběhu realizace soulad prováděné stavby s obsahem ohlášení či povolení stavby, 

pokud bylo vydáno, platnou legislativou, zpracovanou DPS i PD-int a upozorní objednatele na 
případné rozpory; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci 
k rozporu teprve dojde. 

 Vykonává AD dle podmínek této Smlouvy průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon AD 
bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků a vybavení objektu 
interiérovým vybavením dle PD-int. 

 Zúčastní se předání staveniště a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 
k běžnému užívání, za účelem poskytnutí informací a podání stanovisek vztahujících se k výkonu 
AD. 

 Výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na 
stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD bude 
účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby 
v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, 
kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu 
s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického a technologického, tak 
architektonicko-stavebního a navrženého vybavení. 

 Bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem 
bezpečnosti práce, pokud bude určen. 

 Bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 
zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS a PD-
int.  

 Podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám DPS nebo PD-int vyvolaným 
průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS nebo PD-int navrženým zhotovitelem stavby 
či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do 
stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na 
změny a odchylky v částech DPS nebo PD-int zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení 
technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů. 

 Bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými 
standardy a parametry. 

 Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS. 
 Provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby a 

zhotovitelem interiéru. 
 Bude součinný při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení, pokud bude nařízeno. 
 V zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí 

a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), včetně 
zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které 
povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí – platí v případě, že stavba podléhá některé z forem 
ohlášení / povolení. 

Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, 
upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a 
autorizovat. 

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech 
technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 
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PŘÍLOHA č. 8: ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Příloha  Počátek plnění Milník Dokončení (předání a převzetí) 
plnění v týdnech 

1 od nabytí účinnosti SoD zabezpečení vstupních podkladů do 12 týdnů 

2 od nabytí účinnosti SoD návrh stavebně-architektonického řešení, návrh interiéru do 12 týdnů 

3 na výzvu objednatele  

DSP = předání DSP, včetně propočtu po dílech do 10 týdnů 

inženýrská činnost = předání písemného vyjádření SÚ, že stavební záměr nevyžaduje 
žádnou formu ohlášení / povolení nebo SÚ potvrzená kopie o žádosti o ohlášení 
stavby / stavební povolení 

do 15 týdnů * 

inženýrská činnost = předání pravomocného ohlášení / povolení stavby se všemi 
náležitostmi není určeno 

4 

na výzvu objednatele 

DPS = předání DPS  do 12 týdnů 

5 PD-int = předání PD-int do 14 týdnů 

4 a 5 DPS + PD-int = předání oceněného a neoceněného soupisu prací do 16 týdnů 

6 na výzvu objednatele poskytování součinnosti při přípravě ZD a v průběhu VŘ na výběr zhotovitele stavby průběžně, do ukončení 
zadávacího řízení 

7 na výzvu objednatele AD stavby 
průběžně, do kolaudace stavby a 
odstranění posledního 
nedodělku 

        *  za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne 
obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta „Části plnění IČ spojená s projednáním a získáním ohlášení / povolení stavby“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje



Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

(budova A) 990 000,00 Kč

Příloha Část plnění Milník Fakturace

Cena části plnění z ceny díla v SoD 

vyjádřená v Kč bez DPH (včetně 

zádržného)

Cena části plnění z ceny díla v SoD 

vyjádřená v Kč bez DPH (bez zádržného)
Zádržné v Kč bez DPH Podmínky uvolnění zádržného

1 Příprava - 1% -
Po dokončení Části 

plnění
9 900,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

2 Návrh 15% -
Po dokončení Části 

plnění
148 500,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

DSP 90%
Po dokončení milníků 

DSP
196 020,00 Kč -  - 

Zádržné není uplatněno

Projednání DSP + 

podání žádosti na SÚ 

nebo vyjádření SÚ, že 

povolení není potřeba

5%

Po projednání DSP a 

podání žádosti na SÚ 

nebo po doručení 

vyjádření SÚ, že povolení 

není třeba

10 890,00 Kč -  - 

Zádržné není uplatněno

Stavební povolení s 

nabytím PM
5%

Po převzetí dokladu o 

nabytí právní moci 

stavebního povolení 

objednatelem

10 890,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

6 Součinnost 2% -

Po ukončení zadávacího 

řízení na výběr 

zhotovitele díla (= stavby 

včetně interiérového 

vybavení)

19 800,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

3%

Zhotovitel stavby vystaví 

faktury ve výši 35 % 

z ceny díla 

29 700,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

3%

Zhotovitel stavby vystaví 

faktury ve výši 70 % 

z ceny díla

29 700,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

4%
Protokolární předání a 

převzetí díla
39 600,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

2%

Dokončení poslední vady 

a nedodělku díla – stavba 

včetně interiérového 

vybavení

19 800,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

990 000,00 Kč

Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla v SoD

7 Výkon AD - 12%

3

DSP (tj. dokumentace 

pro stavební povolení 

+ INŽENÝRSKÁ 

ČINNOST

22%

4

DPS + VV (tj. 

dokumentace pro 

provádění stavby s 

výkazem výměr)

26%

5

PD interiéru + VV (tj. 

dokumentace pro 

provádění stavby s 

výkazem výměr)

22%PD Interiéru + VV Odstranění poslední vady a nedodělku

                     25 740,00 Kč Odstranění poslední vady a nedodělkuDPS + VV -

Po dokončení milníku 

DPS a VV = předání 

soupisů prací, dodávek a 

služeb, při splnění 

milníku předání DPS

257 400,00 Kč 231 660,00 Kč

-

Po dokončení milníku PD 

interiéru a VV= předání 

soupisů prací, dodávek a 

služeb, při splnění 

milníku předání PD 

interiéru

217 800,00 Kč 196 020,00 Kč                      21 780,00 Kč 



Nabídková 

cena v Kč bez 

DPH (budova 

Z) 1 490 000,00 Kč

Příloha Část plnění Milník Fakturace

Cena části plnění z ceny díla v SoD 

vyjádřená v Kč bez DPH (včetně 

zádržného)

Cena části plnění z ceny díla v SoD 

vyjádřená v Kč bez DPH (bez zádržného)
Zádržné v Kč bez DPH Podmínky uvolnění zádržného

1 Příprava - 1% -
Po dokončení Části 

plnění
14 900,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

2 Návrh 15% -
Po dokončení Části 

plnění
223 500,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

DSP 90%
Po dokončení milníků 

DSP
295 020,00 Kč -  - 

Zádržné není uplatněno

Projednání DSP + 

podání žádosti na SÚ 

nebo vyjádření SÚ, že 

povolení není potřeba

5%

Po projednání DSP a 

podání žádosti na SÚ 

nebo po doručení 

vyjádření SÚ, že povolení 

není třeba

16 390,00 Kč -  - 

Zádržné není uplatněno

Stavební povolení s 

nabytím PM
5%

Po převzetí dokladu o 

nabytí právní moci 

stavebního povolení 

objednatelem

16 390,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

6 Součinnost 2% -

Po ukončení zadávacího 

řízení na výběr 

zhotovitele díla (= stavby 

včetně interiérového 

vybavení)

29 800,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

3%

Zhotovitel stavby vystaví 

faktury ve výši 35 % 

z ceny díla 

44 700,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

3%

Zhotovitel stavby vystaví 

faktury ve výši 70 % 

z ceny díla

44 700,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

4%
Protokolární předání a 

převzetí díla
59 600,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

1%

Dokončení poslední vady 

a nedodělku díla – stavba 

včetně interiérového 

vybavení

29 800,00 Kč -  - Zádržné není uplatněno

1 490 000,00 Kč

Cena části plnění vyjádřená % z ceny díla v SoD

7 Výkon AD - 12%

3

DSP (tj. dokumentace 

pro stavební povolení 

+ INŽENÝRSKÁ 

ČINNOST

22%

4

DPS + VV (tj. 

dokumentace pro 

provádění stavby s 

výkazem výměr)

26%

5

PD interiéru + VV (tj. 

dokumentace pro 

provádění stavby s 

výkazem výměr)

22%PD Interiéru + VV Odstranění poslední vady a nedodělku

                     38 740,00 Kč Odstranění poslední vady a nedodělkuDPS + VV -

Po dokončení milníku 

DPS a VV = předání 

soupisů prací, dodávek a 

služeb, při splnění 

milníku předání DPS

387 400,00 Kč 348 660,00 Kč

-

Po dokončení milníku PD 

interiéru a VV= předání 

soupisů prací, dodávek a 

služeb, při splnění 

milníku předání PD 

interiéru

327 800,00 Kč 295 020,00 Kč                      32 780,00 Kč 
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PŘÍLOHA č. 10: REALIZAČNÍ TÝM 
 
 
Hlavní projektant :  Ing. arch. Radko Květ 

Telefon:   xxxx 

E-mail:    atelier@kvetarch.cz 

 
 
architekt interiéru:  Ing. arch. Radko Květ 

Telefon:   xxxx 

E-mail:    atelier@kvetarch.cz 

 
 
Profese PBŘ:   xxxx 

Telefon:   xxxx. 

E-mail:    xxxx 

 
Profese statika budov: xxxx 

Telefon:   xxxx 

E-mail:    xxxx 

 
 
Profese VZT:   xxxx 

Telefon:   xxxx 

E-mail:    xxxx 

 
 
Profese ÚT:   xxxx 

Telefon:   xxxx 

E-mail:    xxxx 

 
 
Profese elektro/SiLP:  xxxx 

Telefon:   xxxx 

E-mail:    xxxx 
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Profese elektro/SLP:  xxxx 

Telefon:   xxxx 

E-mail:    xxxx 

 
 
Profese MaR:   xxxx 

Telefon:   xxxx 

E-mail:    xxxx 
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