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Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka  
číslo smlouvy: 189/2023/603 

603 Izolace spodní stavby objektu T 
 

podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

 
Příkazce:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:              Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem  
ke smluvnímu jednání oprávněni:  

- Příkazce operace:  Ing. Tomáš Fila, pověřený vedením Provozního odboru 
- Správce rozpočtu:  Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D., Stavební oddělení 

ve věcech technických: Ing. Aleš Hruška, investiční referent Stavebního oddělení, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
(dále jen „příkazce“) 
a 

Příkazník:    IDEALBAU s.r.o. 

Chaloupeckého náměstí 473/2, Brno 602 00 

Zastoupen:       Ing. Pavel Kučera, jednatel 

Ke smluvnímu jednání  

oprávněn:  Ing. Pavel Kučera, jednatel, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx,  

email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech: Ing. Pavel Kučera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní 

stavby, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO:       28344481 

DIČ:       CZ28344481 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 62663 
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I. Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Technický dozor stavebníka stavby Izolace spodní stavby 
objektu T“ (dále jen „veřejná zakázka“), které bylo realizováno příkazcem, 
jakožto zadavatelem veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Při výkladu 
této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné 
zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení 
jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením.  

2. Veřejná zakázka byla zadána v souvislosti s plánovanou realizací veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Izolace spodní stavby objektu T" provedení 
stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Cílem je sanace vlhkého zdiva 
objektu T Mendelovy univerzity v Brně, a to odvlhčením obvodového a vnitřního zdiva 
s obnovou povrchových úprav, kterým dojde snížení hydrofyzikálního namáhání spodní 
stavby a hydroizolaci spodní stavby, dále také ke zlepšení tepelně-technických vlastností 
stěn objektu. Účelem je zlepšení stavebně technického stavu objektu zlepšením 
hydroizolačních vlastností spodní stavby a prodloužení životnosti objektu. Pro dodávku 
stavby byl již vysoutěžen dodavatel a jeho nabídková cena činí cca 1,67 mil. Kč bez DPH. 
Příkazce je investorem a zadavatelem veřejných zakázek na zhotovení stavby.  

3. Podkladem pro plnění smlouvy a výkon TDS jsou dokumenty:  

Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „DŘEVAŘSKÝ PAVILÓN – 
BUDOVA „T“, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ“, kterou zpracoval generální 
projektant IZOLACE A SANACE ZDIVA – PRINS, s.r.o., sídlem Čechova 969/19, 750 02 
Přerov, IČO: 28591747(dále jen „projektová dokumentace“) 

Smlouva o dílo č. 186/2023/603 s dodavatelem stavby 

4. Účelem této smlouvy je zajištění podpory zadavateli a zhotovitelům stavby k dosažení 
nejvyšší možné kvality a efektivity stavby a jejího následného provozu. Jedná se tedy 
o výkon činností fyzické nebo právnické osoby pověřené příkazcem, zde rovněž 
zadavatelem, k zajištění souladu kvantitativních a kvalitativních parametrů projektů 
s prováděnou stavbou vč. pověření sledovat soulad prováděné stavby s právními 
předpisy, vydanými správními rozhodnutími a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou 
mezi příkazcem a příkazníkem. Zadavatel předpokládá, že vybraný dodavatel bude svou 
činnost vykonávat vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska stavby, mimo jiné 
prostřednictvím toho, že bude výstavbu aktivně dozorovat, bude schopen vyhledávat 
rizika spojená s výstavbou a účinně jim předcházet, bude odpovědným způsobem 
posuzovat a řešit změny stavby, bude zadavateli odpovídajícím způsobem a 
v odpovídajícím rozsahu poskytovat informace o průběhu stavby a dodávek a pro plnění 
předmětu této veřejné zakázky využije osoby s požadovanou kvalifikací.  

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajistit 
technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) při provádění „Izolace spodní stavby objektu T" v areálu 
Mendelovy univerzity v Brně, a to k řádnému průběhu a dokončení stavby, dodržení 
rozpočtových nákladů jejího zhotovení a termínů realizace. 
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2. Příkazník se zavazuje při kontrole průběhu a dokončení realizace stavby provádět 
pro příkazce činnosti TDS v minimálním rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy – 
Rozsah činností TDS (dále jen „příloha č. 1“). 

 

3. Specifikace předmětu smlouvy v rozsahu činností TDS 

3.1 Činnosti TDS při realizaci stavby budou zajišťovány prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby: 

 Ing. Pavel Kučera, autorizace xxxxxxxxxxxxxxx v oboru Pozemní stavby  

 
3.2 Osoba dle odst. 3 bodu 3.1 tohoto článku bude na stavbě vykonávat činnost TDS 

v době provádění stavebních prací. Četnost přítomnosti TDS na stavbě a 
informace poskytované příkazníkem musí zajišťovat příkazci mj. spolehlivou 
kontrolu provádění stavby, včasnou a přesnou informaci o postupu stavby, 
finančním plnění a řádném výkonu povinností a práv příkazce, počínaje zahájením 
plnění dle čl. III. odst. 1 této smlouvy do ukončení plnění dle čl. III. odst. 4 této 
smlouvy.  

3.3 Příkazník požaduje, aby byl výkon TDS prováděn přímo na stavbě min. 3 hodiny 
týdně v době od zahájení hlavní stavební činnosti do předání stavby bez vad 
a nedodělků bránících užívání. 

3.4 Výkonem TDS se rozumí dále činnost zajišťující kontrolu provádění prací 
při realizaci stavby (v souladu se stavebním povolením, DPS, PD, právními 
předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních závazků 
zhotovitele stavby.  

 

III. Doba a místo plnění  

1. Zahájení plnění:  
Výkon činnosti TDS BOZP zahájí příkazník ke dni předání a převzetí staveniště mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby, s nímž bude uzavřena Smlouva o dílo, a to na základě 
výzvy příkazce, která bude příkazníkovi doručena nejpozději 3 pracovní dny před 
plánovaným termínem předání a převzetí staveniště.  

2. Objednatel zašle výzvu dle odstavce 1 tohoto článku na emailovou adresu kontaktní 
osoby, kterou uvedl příkazník v identifikaci smluvních stran. 

3. Ukončení plnění:  

Příkazník je povinen vykonávat činnosti TDS do doby odstranění všech vad a nedodělků 
stavby, na základě předávacího protokolu. 

Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy v časovém rozsahu dle této 
smlouvy a odpovídajícímu jeho odbornému úsudku vycházejícímu z aktuální 
rozestavěnosti stavby.  

4. Na základě písemného pokynu příkazce je příkazník povinen dočasně pozastavit výkon 
činnosti nebo její dílčí části dle této smlouvy. Činnosti budou obnoveny na základě 
písemné výzvy příkazce nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí této výzvy 
příkazníkem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Předpokládaná délka plnění výkonu činností TDS a je: 4 měsíce (120 kalendářních 
dnů) pro stavbu „Izolace spodní stavby objektu T" od zahájení plnění, po odstranění 
vad a nedodělků.  
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6. Místem plnění je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, 

k.ú. Černá Pole (610771) p.č. 1/1. Místo je blíže určeno v DPS.  

IV. Odměna a platební podmínky  

1. Celková odměna je stanovena na základě nabídky příkazníka do zadávacího řízení 
k veřejné zakázce a činí čtyřicetdvatisíc,- Kč bez DPH, přičemž:  

Odměna za výkon činností TDS: 

Odměna za dílčí  
činnost 

Kč bez DPH       DPH v Kč Kč vč. DPH 

1.1 - Výkon 
činností TDS   

42 000,- 8 820,- 50 820,- 

  

2. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností TDS. Změna ceny je možná pouze 
postupem podle § 222 ZZVZ nebo dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu 
realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH a k finančnímu plnění bez DPH 
bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že odměna za výkon činností bude příkazníkem fakturována 
na základě daňových dokladů (faktur) vystavených nejpozději do 15. dne následujícího 
kalendářního měsíce.  

 

4. Příkazník bude fakturovat dle platebních podmínek uvedených v tabulce níže:   

 

Způsob fakturace: 

Odměna za dílčí činnost Fakturace 

Výkon činností TDS  Příkazník bude fakturovat poprvé po šedesáti dnech od 

zahájení stavby ½ sjednané ceny Konečná faktura 

v souladu se sjednanou cenou bude vystavena ke dni 

převzetí dokončené stavby na základě předávacího 

protokolu. Příkazce má právo uplatnit pozastávku ve výši 

10 % z odměny za dílčí činnost – 1.1 - Výkon činností 

TDS – stavební práce. Takto uplatněná pozastávka bude 

uvolněna (uhrazena) bezodkladně po odstranění všech 

vad a nedodělků. 

 

5. Pokud bude stavba dokončena dříve, než v předpokládaném období 120 dnů, má příkazník 
právo dofakturovat za poslední fakturované období, po splnění všech požadovaných 
náležitostí (odstranění vad a nedodělků) celou částku dle čl. IV odstavce 1. 

6. Pokud dojde k neplánovanému prodloužení výstavby, bude další činnost TDS sjednána 
dodatkem v nezbytném rozsahu s hodinovou sazbou maximálně 600 Kč/hod. 

7. Daňový doklad (dále také „faktura“) musí obsahovat všechny zákonné náležitosti daňového 
dokladu, tj. alespoň:  

a) náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;  
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b) náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, 

c) uvedení informace o lhůtě splatnosti, 

d) uvedení údajů bankovního spojení příkazníka,  

e) Identifikační číslo dotačního titulu uvedeného v čl. II. odst. 3 bod 3.7 této smlouvy. 

8. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle předchozího odstavce, bude jí účtována 
chybná výše odměny nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu 
vrátit příkazníkovi k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

9. Splatnost faktur je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury příkazci. Za doručení 
faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazci, přičemž příkazce 
akceptuje rovněž elektronické faktury zaslané na emailovou adresu kontaktní osoby 
v technických záležitostech. Dnem uhrazení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
příkazce.  
 

10. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je v souladu s principy sociálně odpovědného 
veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli příkazníka. 
Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele 
o tom, že příkazník je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění dle této smlouvy 
provedené na základě jejich vzájemného ujednání, a to o více než 60 kalendářních dnů, 
přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený 
poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení příkazníkovi. Příkazce projedná oprávněnost 
přímé platby konkrétnímu poddodavateli s příkazníkem a vyžádá si jeho vyjádření 
k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení přímé platby poddodavateli je právem, 
nikoli povinností příkazce. Částku zaplacenou poddodavateli přímo příkazcem je příkazce 
oprávněn započíst proti příkazníkem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám 
z této smlouvy, anebo vyzvat příkazníka k zaplacení této částky na účet příkazce. Opakované 
prodlení příkazníka dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

11. Příkazce neposkytuje zálohy. 

 

V. Smluvní pokuty 

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je příkazník 
oprávněn účtovat příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý 
i započatý den prodlení a příkazce se zavazuje smluvní pokutu zaplatit. 

2. V případě porušení povinností příkazníka sjednaných touto smlouvou, zejména její přílohou 
č. 1, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu příkazci zaplatit. 

3. Smluvní pokuty lze započítat do náhrady případně vzniklé škody.  

4. V případě porušení povinností příkazníkem je tento povinen na své náklady zajistit provedení 
nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu 
a naplnění účelu této smlouvy. 

5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
druhé smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty. Nedílnou součástí výzvy bude vyúčtování, 
ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení 
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smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Příkazce je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou příkazníka vůči 
příkazci podle této smlouvy. 

6. Příkazník není povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností 
utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných 
a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli příkazníka ve smyslu § 2913 
odst.  2) občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). O vzniku vyšší moci je příkazník 
povinen příkazce bezodkladně informovat. Existenci vyšší moci prokazuje příkazník a 
potvrzuje příkazce. Bez potvrzení příkazce není možné se na vyšší moc odkazovat. 

 

VI. Odpovědnost za škodu  

1. Příkazník odpovídá za vady a vzniklou škodu příkazci v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Příkazník odpovídá za škodu vzniklou: 

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 

b) nedodržením pokynů příkazce a jeho zájmů, které zná nebo musí znát vzhledem k obsahu 
této smlouvy a jejímu účelu; 

c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu 
s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění 
mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) porušením povinností uložených mu smlouvu, zejména tím, že nepředá včas 
a v potřebném rozsahu příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k vyřízení záležitosti, 
pokud z jejich povahy nebo ze smlouvy nevyplývá, že je má obstarat příkazník sám. 

e) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo 
písemným příkazem příkazce; 

f) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv 
na změnu pokynů příkazce; 

g) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 

h) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy 
bez zbytečného odkladu odevzdat; 

i) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování 
záležitostí od třetích osob a o které je příkazce jako opatrovatel povinen se starat 
s odbornou péčí; 

j) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 
jejich použitím pro vlastní potřebu; 

k) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi této smlouvy, stejně jako neupozorněním 
příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně 
hrozící příkazci nedokončením činnosti příkazníka od účinnosti výpovědi. 

 

2. Příkazník pro případ vadného zhotovení stavby bere na vědomí, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími 
osobami, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo jeho selhání. 

 

3. V případě, že porušením povinnosti z této smlouvy vznikne druhé smluvní straně škoda 
a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinností z této smlouvy a vznikem škody, 
je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit prokázanou škodu způsobenou 
druhé smluvní straně. 
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VII. Pojištění 

1. Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení 
pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své 
činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši minimálně 
5.000.000,- Kč. 

2. Příkazník je povinen pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění smlouvy.  
3. Porušení povinnosti dle tohoto článku smlouvy je považováno za podstatné porušení 

smlouvy na straně příkazníka, což může vést k odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, 
včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku V. odst. 2 této smlouvy. 

4. Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané odměně za splnění 
předmětu smlouvy. 

5. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

6. Příkazník předloží doklad o uzavření pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy, 
a to nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy příkazce. V případě změn v pojištění 
je příkazník povinen bezodkladně předložit příkazci doklad prokazující uzavření nové 
pojistné smlouvy, případně jejího dodatku. 
 

VIII. Ostatní ujednání  

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební 
předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen. 

2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo dalších osob. 

3. Příkazník se rovněž zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 
písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Tuto povinnost je příkazník povinen vyžadovat i po všech svých 
poddodavatelích. 

4. Příkazník se dále zavazuje uchovávat dokumenty podléhající archivaci (skartační znak A) 
odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let 
od ukončení plnění veškeré originály účetních dokladů, smlouvu, včetně jejich dodatků, a další 
originály dokumentů, vztahujících se k plnění. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Příkazce i příkazník mají právo od smlouvy odstoupit v případech specifikovaných touto 
smlouvou a dále v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud 
je konkrétní porušení povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné sjednáno v této 
smlouvě nebo stanoveno zákonem. 

2. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se považuje rovněž: 

a) prodlení příkazníka s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 15 
kalendářních dnů, 
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b) způsobení škody příkazci nebo vícenákladů při realizaci stavby, které jsou 
zapříčiněny vadným výkonem činnost TDS na stavbě, 

c) prodlení příkazce s úhradou oprávněně fakturované úplaty delší než 60 kalendářních 
dnů. 

3. Příkazce je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 

že smlouva neměla být uzavřena, neboť příkazník jakožto vybraný dodavatel před zadáním 

veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky. 

4. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, bylo-li příslušným soudem 

rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu 

na právní moc tohoto rozhodnutí).  

5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 

za níže uvedených podmínek.  

a) Příkazce je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní 

doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď příkazníkovi doručena. 

b) Příkazník je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět 

v případě podstatného porušení smlouvy příkazcem. Smluvní strany pro případ 

výpovědi ze strany příkazníka sjednávají 3měsíční výpovědní dobu, která počíná 

běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď příkazci doručena. 

c) Výpověď i odstoupení musí mít písemnou formu. 

6. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly 

trvat i po zrušení smlouvy, trvají i přes zrušení smlouvy. 

7. Část odměny uhrazená před zrušením smlouvy spolu s částí příp. uhrazenou 

dle následujícího ustanovení se stává konečnou odměnou příkazníka a představuje 

konečné narovnání veškerých povinností příkazce vůči příkazníkovi. 

8. Příkazník je ve lhůtě 10 kalendářních dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po 

výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat příkazci veškeré hotové či rozpracované 

výstupy činností, které do té doby příkazci nepředal. Příkazce je povinen za tuto část 

plnění poskytnout příkazníkovi přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní 

strany vyjdou z odměny sjednané ve smlouvě a míry, s jakou byly služby příkazníkem 

řádně a včas poskytnuty. Uvedené neplatí, prohlásí-li příkazce, že taková část plnění 

bez poskytnutí ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 

povinen předané výstupy služeb příkazníkovi vrátit. 
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X. Ochrana osobních údajů, důvěrnost informací 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 
jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 
či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ 
nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s objednatelem, 
se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace 
zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného 
nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže 
lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho 
či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní 
nebo sociální identitu. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní 
strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování 
této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné 
úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují 
nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. 
Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně 
nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně 
technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu 
a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních 
dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít 
důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých 
práv z této smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 
způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  
7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  
7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  
8. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak 

o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 
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Povinnosti mlčenlivosti může příkazníka zprostit jen příkazce svým písemným prohlášením, 
a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po 
skončení platnosti této smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost příkazce stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
Smluvních stran. Obě smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových 
změnách. 

3. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

4. Smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně 
svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této 
smlouvy. 

5. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno jinak. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany. 

7. Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.  

8. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

10. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

11. V případě, že Smlouva nebude podepisována elektronickým podpisem zúčastněných stran, 
bude vyhotovena ve třech originálech. V jednom pro potřebu příkazníka a ve dvou 
pro potřebu Příkazce. 

12. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 Rozsah činností TDS  

 

XII. Plná moc 

1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby vykonával uvedené činnosti v rozsahu a za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

2. Příkazník toto zmocnění v celém rozsahu přijímá. 

3. Tato plná moc končí uplynutím doby plnění podle čl. III této smlouvy. 
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V Brně            V Brně 

 

 

 

Příkazce:            Příkazník: 
 

 

Podepsal kvalifikovaným elektronickým podpisem 17.4.2023               

...................................................... 
Ing. Tomáš Fila, příkazce operace    
 
 
       
 
Podepsal kvalifikovaným elektronickým podpisem 17.4.2023              Podepsal kvalifikovaným elektronickým podpisem 17.4.2023               

......................................................                                ...................................................... 
Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D.       Ing. Pavel Kučera, jednatel 
správce rozpočtu   
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PŘÍLOHA č. 1 
 

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS),  
požadovaný rozsah činností 

Při výkonu činnosti TDS je příkazce povinen plnit povinnosti stavebníka podle § 152 odst. 1, 3 a 6 
stavebního zákona.  

Dále, v rámci činností sjednaných dle této příkazní smlouvy, TDS provádí tyto činnosti: 

A. Činnosti před zahájením realizace prací  

- Seznámí se s veškerými podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci stavby, zejména 
stavebními povoleními a vydanými stanovisky DOSS, investičním záměrem, dokumentací 
pro provádění stavby, dokumentacemi dodávek přímých dodavatelů příkazce a soupisy 
prací, dodávek a služeb) a technickými a právními předpisy vztahujícími 
se ke zhotovovanému dílu; 

- Seznámí se s podmínkami staveniště, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby 
a podmínkami koordinace stavby s přímými dodavateli příkazce; v případě, že doposud 
nebyla uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, na vyzvání se účastní odborného 
posouzení nabídek zájemců o zhotovení stavebního díla; 

B. Činnosti v průběhu realizace stavby 

- Protokolárně předá zhotoviteli stavby staveniště a smluvně sjednané doklady; 

- Zajistí oznámení o zahájení stavby na SÚ - pokud je nezbytné 

- Předávat na počátku následujícího měsíce soupis přijatých a schválených faktur ve formě 
excelové, průběžně doplňované tabulky s rozlišením faktur na investiční a neinvestiční 

- Je zodpovědný za nahlášení archeologických nebo jiných nálezů a oznámení 
neodstranitelných závad; 

- Provádí výkon stavebního dozoru podle stavebního zákona, kontroluje postup provádění 
stavby, vč. kontroly dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a stavebního 
povolení, kontroly smluvních podmínek, opatření orgánu státního stavebního dohledu 
nebo orgánu státního odborného dozoru po celou dobu realizace stavby; 

- Provádí kontrolu realizační nebo dílenské / výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem 
stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami stavebního povolení a dokumentací 
ověřenou ve stavebním řízení, podmínkami smlouvy o dílo, předpisy a normami 
vztahujícími se k příslušné části díla; 

- Kontroluje provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací 
zhotovitelem stavby, vyžaduje a kontroluje zhotovitelem stavby předávané doklady, 
jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.), jakost 
a způsobilost výrobků a materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků všech zkoušek 
a kontrol dle druhů prací, zpracovává rozbory a zaujímá stanoviska ke kvalitě provedených 
prací; 

- Provádí kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu 
stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, kontroluje provádění fotodokumentace 
o průběhu výstavby zhotovitelem a pořizuje vlastní fotodokumentaci zejména zakrytých 
konstrukcí a vedených sítí s jednoznačným označením místa pořízení vč. zápisu o převzetí 
zakrytých konstrukcí do stavebního deníku; kontroluje fotodokumentaci předanou 
zhotovitelem a ze strany TDS potvrzuje, že je úplná a přehledná; 

- Provádí kontrolu postupu a způsobu provádění stavby s ohledem na realizaci stavby 
za běžného provozu univerzitního areálu a z toho vyplývající i nutné dodržování dohod 
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o provádění prašných nebo hlučných prací (práce nad 50 dB) dle požadavků příkazníka; 

- Provádí kontrolu dodržování zásad organizace výstavby na staveništi a stavbou dotčené 
části areálu MENDELU; vyžaduje a provádí kontrolu dodržování stanovených a sjednaných 
technických, bezpečnostních  a technologických předpisů (zejména zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích);  

- Provádí kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí 

- Provádí kontrolu dodržování harmonogramu stavebních prací a plnění milníků stavby, 
upozorňuje na posuny termínů, připravuje podklady pro uplatnění finančních sankcí; 

- Svolává a řídí kontrolní dny stavby ve spolupráci s pověřeným zástupcem příkazce, 
na vyzvání se účastní všech jednání k problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, 
koordinátorem BOZP, orgány státní správy nebo příkazcem; 

- Sleduje vedení stavebního a montážních deníků, sleduje řádné, úplné a průběžné vedení 
stavebního deníku o skutečném průběhu výstavby, kontroluje a  potvrzuje správnost v něm 
provedených zápisů vč. zápisů stanovisek TDS vydaných jménem příkazníka; 

- Posuzuje a připravuje podklady k projednání dodatků a změn projektové dokumentace, 
které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. 
Ostatní dodatky a změny předkládá s vlastním vyjádřením příkazci (dle ustanovení § 222 
stavebního zákona) a kontroluje, zda jsou změny lhůty výstavby a změny cen provedeny 
v souladu se Smlouvou o dílo se zhotovitelem; 

- Bezodkladně informuje příkazce o všech závažných okolnostech; 

- Provádí průběžnou kontrolu čerpání nabídkového rozpočtu a celkových nákladů stavby 
dle nabídkové ceny zhotovitele stavby; aktualizuje finanční harmonogram ve spolupráci 
se zhotovitelem; 

- Provádí kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti cenových a fakturačních podkladů 
zhotovitele stavby (zjišťovací protokoly, výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací) 
a jejich souladu s rozpočtem stavby a se zařazením dle potřeb daňové a majetkové 
evidence – členění na investice, investice evidované a neinvestiční náklady s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě o dílo, kontroluje faktury zhotovitele stavby a předává je 
k odsouhlasení a likvidaci příkazci; 

- Spolupracuje s pracovníky projektanta, zabezpečujícího autorský dozor, při zajištění 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, uplatňuje náměty směřující 
ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu díla; 

- Spolupracuje s projektantem a zhotovitelem stavebních prací při provádění nebo návrhu 
opatření na odstranění případných závad projektu; 

- Spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- Účastní se a poskytuje součinnost při kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona; 

- Účastní se komplexního vyzkoušení stavby (je-li v závazku dodavatele) a provádí kontrolu 
dokladů, jimiž zhotovitel deklaruje požadovanou kvalitu předávaného díla; 

- Organizačně zajistí řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně přejímaných 
částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob příkazce), v průběhu řízení provádí kontrolu 
úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby kontrolu úplnosti dokladů připravených 
k závěrečné prohlídce stavby, fotodokumentace o průběhu výstavby, úplnosti dokumentace 
pro předání stavby (revizních zpráv, záručních listů, provozního řádu, protokolů o zaškolení 
obsluhy apod.) pověřeným osobám (uživateli či správci budovy) a k archivaci příkazci; 
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o předání výše uvedeného a o zaškolení obsluhy zajistí TDS protokol, který bude podepsán 
pověřenými osobami. Činnosti po předání dokončené stavby 

- Kontroluje odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení 
a dodržení dohodnutých termínů k jejich odstranění; 

- Provádí kontrolu likvidace zařízení staveniště zhotovitelem vč. uvedení výstavbou 
dotčeného terénu a komunikací do původního stavu; 

- Provádí kontrolu správnosti dokumentace skutečného provedení stavby; 

- Komunikuje s úřady (žádosti o stanoviska DOSS pro potřebu kolaudačního řízení), 
připravuje podklady a zpracovává návrh na vydání kolaudačního souhlasu stavebního 
úřadu, účastní se kolaudačního řízení a zajistí nápravu případných nedostatků zjištěných 
v průběhu kolaudačního řízení; předá příkazci originál kolaudačního rozhodnutí s nabytím 
právní moci; 

- Předá příkazci závěrečné vyhodnocení a veškerou dokumentaci k předanému dílu. 

Písemnými výstupy výkonu činnosti TDS bude souhrn dokumentů a jedná se zejména o tyto 
záznamy: 

Zprávy z kontrolních dnů investora bude obsahovat zápis z kontrolního dne a návrh řešení 
problémů vzešlých z kontrolního dne, včetně návrhu opatření, s termínem sjednání jejich nápravy 
a také údaj o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky odstraněny. 
Zpráva bude předložena pověřenému zástupci příkazce do 3 kalendářních dnů po kontrolním dni. 

Měsíční zpráva TDS pokrývá veškeré činnosti v rámci stavby, tj. zhotovitelů, TDS, koordinátora 
BOZP a autorského dozoru v průběhu jednoho kalendářního měsíce. Měsíční zpráva o postupu 
prací bude obsahovat zejména: 

- stručný popis postupu prací vč. fotodokumentace,  

- stav plnění a případné potvrzení plnění harmonogramu postupu prací zhotovitele; 

- stav financování stavby, obdržených faktur;  

- činnosti plánované pro nejbližší období (příští měsíc) a porovnání plánu se skutečností 
za minulý měsíc; 

- výsledky testů a měření k dodržení jakosti; 

problémy, které se při realizaci stavby vyskytly; 

- fotodokumentaci dokladující postup stavebních prací a situaci na staveništi. 

Měsíční zpráva bude obsahovat samostatnou přílohu s hodinovým výkazem služeb a výčtem 
činností uskutečněných TDS ve sledovaném měsíčním období. Tato příloha bude podkladem 
pro fakturaci poskytnutých služeb. 
TDS předkládá měsíční zprávy za příslušný měsíc do 10 pracovních dnů následujícího měsíce. 
První zprávu předloží za celý měsíc následující po schválení počáteční zprávy příkazcem, 
případně včetně části předcházejícího měsíce po takovém schválení. 

Souhrnné zprávy o postupu prací: 
Zpráva o předání staveniště zhotoviteli bude předložena do 5 dnů od předání staveniště. 

Závěrečná zpráva o výkonu činnosti TDS bude obsahovat zejména: 

- soupis přijatých a schválených faktur ve formě excelové, průběžně doplňované tabulky 
s rozlišením faktur investičních a neinvestičních; 

- průběžně pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předána v elektronické podobě 
na přenosném nosiči dat (CD, DVD, Flash disk); 

- souhrnné hodnocení průběhu realizace stavby včetně poznatků, které by mohly být 
relevantní pro další podobné stavby; 

- přehled o postupu realizace tzn. popis Závěrečnou zprávu, předloží TDS pověřenému 
zástupci příkazce do 10 dnů od data posledního odstranění vad a nedodělků,  


