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SMLOUVA O DÍLO 
na zpracování projektové dokumentace  

a o výkonu autorského dozoru  

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. 
občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 
Ke smluvnímu jednání oprávněni:  prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektor 
     Ing. Martin Veselý, kvestor 

V technických záležitostech zastupuje: xxx, e-mail: xxx@mendelu.cz, tel.: +420 xxx 
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:    Komerční banka Brno 
Číslo účtu:    7200300247/0100, 7200300237/0100 
 
dále jen „objednatel“ 
 
2. Zhotovitel:    AiD team a.s. 
Sídlem:     Netroufalky 797/7, 625 00 Brno 
Zastoupen:    Ing. Jaromírem Černým, CSc., předsedou správní rady 
Kontakt:     M: xxx, E: xxx@aid.as 
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Jaromírem Černým, CSc., předsedou správní rady  
V technických záležitostech:   Ing. arch. Jiří Babánek 
Kontaktní e-mail:    xxx@aid.as  
IČO:      042 70 100 
DIČ:      CZ04270100 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     115-790380297/0100  

Jsme plátce DPH  
 
dále jen „zhotovitel“ 
společně též jako „smluvní strany“ 

 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna nastala, 
povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu nebo 
emailové zprávy), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
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II. Předmět a účel smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové 
činnosti, tj. projektové dokumentace zpracované ve stupních požadovaných v této Smlouvě o dílo 
(dále jen „smlouva“), inženýrských činností, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti 
s provedením stavby s názvem: „Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici“, v násl. 
rozsahu: 

 zhotovitel s objednatelem upřesní základní představy a očekávání o budoucím návrhu stavby, 

navrhne umístění dané stavby v území s dopadem na okolí, prověří kapacity nápojných bodů  

a zajistí a identifikuje veškeré potřebné projekční podklady a průzkumy nezbytné pro bezvadné 

vyhotovení díla, včetně potřeby zaměření/doměření předmětných prostor; vyřídí žádosti o 

územně plánovací informaci (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná 

pásma, stavební uzávěra), podle § 21 SZ a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 

63/2013 Sb., 

 zhotovitel navrhne provozní koncepce a architektonicko-dispozičního řešení stavby-předá 

graficky zpracované prostorové vyjádření záměru objednatele; předjedná dokumentaci u 

zásadních DOSS, stavebním úřadě a architekta města (resp. obce nebo urbanistických komisí), 

 zpracuje dokumentaci bouracích prací a demolice stávajícího objektu; obsah a rozsah 

dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu - vyhl. č. 499/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, získá pravomocné povolení k odstranění stavby,  

 zpracuje společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení; v souladu s platnou legislativou vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky 

zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.), ve vazbě 

na příslušná ustanovení ZZVZ, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr dle Vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce, splní požadavky zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů a získání pravomocného společného povolení 

 zpracuje projekt pro provádění stavby, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů a její přílohu č. 13, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., , ve znění 

pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platné 

technické normy, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,  respektovat podmínky 

stanovisek DOSS a veškerou platnou a účinnou legislativu zejména stavebním zákonem,   

 součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, 
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 autorský dozor stavby po celou dobu realizace stavby až po předání díla bez vad a nedodělků. 

Projektovou dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí veškerá dokumentace nezbytná či 
vhodná pro provedení stavebních úprav objektu technologického pavilonu Zahradnické fakulty v 
Lednici, jak je popsaná v přílohách, zejména v Příloze č. 1, konktrétně v přílohách 1a, 1b, 1c a 1d 
Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „Výzva“): 
„Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici – projektová dokumentace“, na základě které 
je tato smlouva uzavřena (dále také jako „veřejná zakázka“) a dále v přílohách č. 1 až 9 této 
smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“).  

(2) Předmětem této smlouvy je dále provedení souvisejících inženýrských činností – zajištění 
potřebných závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
vyjádření vlastníků technické infrastruktury a souhlasů osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné 
právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být umístěním záměru přímo dotčeno, 
zajištění příslušných rozhodnutí, včetně potvrzení o nabytí právní moci, spolupráce při zadávacím 
řízení, a to v návaznosti na výsledek a v souladu s podmínkami  veřejné zakázky, na jejímž základě 
je tato smlouva uzavírána a výkon autorského dozoru (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). 
Přesný obsah projektové dokumentace, zejména požadavky na požadované dispoziční řešení, 
technické vybavení a řešení napojení na veškeré instalace, úpravy povrchů, a veškeré další 
připomínky a požadavky projedná zhotovitel s objednatelem na kontrolních dnech projektu 
v průběhu plnění díla. 

(3) Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, 
včetně jejich hmotného zachycení objednateli. 

(4) Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu stavby, řádné provedení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a 
realizaci stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů 
nutných k povolení a řádné realizaci stavby.  

(5) Podkladem pro plnění dle tohoto článku smlouvy jsou přílohy č. 1 až 9 této smlouvy, které 
podrobně definují požadavky objednatele na plnění dle této smlouvy.  

(6) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se zavazuje 
předmět (dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

(7) Místem plnění je MENDELU, Zemědělská 1665/1, SO PRO REK - budova L. 

(8) Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace, včetně související 
inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností v rozsahu jednotlivých Částí plnění dle 
příloh č. 1 až 7 této smlouvy. 

(9) Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve 
smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, 
vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné 
a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.  

(10) Stupně projektové dokumentace budou objednateli předány v počtu paré a formátech uvedených 
v přílohách této smlouvy. 

(11) Zhotovitel se zavazuje svolávat kontrolní dny projektu se zástupci budoucího uživatele, v průběhu 
plnění díla pravidelně, v pevně stanovených termínech (předpoklad 1 x za 7 dní), po celou dobu 
zpracování jednotlivých Částí plnění, příp. častěji nebo méně často dle potřeby, ale vždy pokud si 
termín vyžádá objednatel. Kontakty na dotčené uživatele budou předány zástupcem ve věcech 
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technických dle této smlouvy na prvním kontrolním dni projektu (dále jen „KD projektu“). KD 
projektu (jednání či porady) budou probíhat v místě sídla investora, nebude-li objednatelem 
stanoveno jinak. Vedení těchto KD projektu a pořizování zápisů z těchto KD projektu provádí 
zhotovitel. KD projektu budou vykonávány do doby předání a převzetí DPS. Na těchto KD projektu 
musí být vždy přítomen hlavní inženýr nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit 
závazné závěry. KD projektu jsou organizovány za účelem vyjasnění detailů zpracovávané 
dokumentace a koordinace postupů a mohou být svolávány objednatelem i zhotovitelem 
operativně po vyzvání druhé smluvní strany nejméně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel bude 
konzultovat na výzvu objednatele stupeň rozpracovanosti projektové dokumentace a zajistí 
zapracování požadavků objednatele do projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje průběžně 
zjišťovat upřesňující požadavky objednatele vážící se k dílu, konzultovat je s objednatelem a 
provést dílo tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídalo upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
či pokynů, které mu objednatel předal.  

(12) Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady 
a nedodělky. Za správnost dokumentace ručí zhotovitel. Objednatel není povinen přezkoumávat 
výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. 

(13) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována v editovatelném 
formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx 
a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a současně *.pdf. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou 
společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu 
*.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci. 

 

III. Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že DPS (prováděcí dokumentace), která bude součástí zadávací 
dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
společnosti, obchodní značky, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků a bude v souladu s Vyhláškou 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / výrobku 
uvedením přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma případů, 
kdy je nezbytně nutné navázat nové technologie na stávající zařízení a je nutné zajistit jejich 
kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení konkrétního výrobku) nebo kdy stanovení 
technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. V tomto případě 
u takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

(3) Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). 

(4) Zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu 
jejich plnění, v případě, že prostřednictvím poddodavatelů bude plnit více než 10 % z ceny díla.   
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(5) Zhotovitel určuje k plnění předmětu smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je 
uvedeno v příloze č. 10 této smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Zhotovitel se zavazuje 
zachovávat po celou dobu plnění předmětu smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v 
souladu s požadavky stanovenými ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění 
předmětu smlouvy členy Realizačního týmu, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona 
č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
Zhotovitel rovněž garantuje bezodkladnou zastupitelnost každého člena týmu, a to osobami, 
které splňují příslušné požadavky na kvalifikaci členů Realizačního týmu stanovené ve Výzvě, na 
jejímž základě je tato smlouva uzavřena. V případě potřeby nahrazení člena Realizačního týmu 
zástupcem je zhotovitel tyto doklady povinen bezodkladně předložit objednateli. 

(6) Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení Realizačního týmu v 
době plnění smlouvy, které zhotovitel řádně neodůvodní. Současně si objednatel vyhrazuje právo 
požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím 
odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s objednatelem. Veškeré případné náklady 
související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně zhotovitel. 

(7) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících 
z této smlouvy ať už na straně objednatele či zhotovitele může ohrozit čerpání dotace, příp. může 
vést k udělení sankcí objednateli ze strany kontrolních orgánů. Škoda, která může objednateli 
neplněním povinností smluvních stran stanovených touto smlouvou vzniknout, tak může i 
přesáhnout cenu díla. 

(8) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby je závislá zejména na tom, zda se pro ni objednateli 
podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. V případě nedostatku finančních 
prostředků je objednatel tedy oprávněn: 

a) zastavit práce na díle nebo na Části plnění, přičemž v takovém případě má zhotovitel 

nárok na zaplacení ceny za dílo v rozsahu provedeného díla (jeho části). 

b) požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní Části plnění, 

c) provádět na projektové dokumentaci změny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 
jeden student nebo absolvent fakulty architektury nebo fakulty stavební v rozsahu odpovídajícím 
12 týdnům, tj. v rozsahu alespoň 480 hodin. Za absolventa dle předchozí věty je považován 
absolvent do dvou let od úspěšného ukončení studia na fakultě architektury nebo fakultě 
stavební. Splnění podmínky zhotovitel doloží ve vztahu ke studentovi písemným potvrzením 
příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho 
studijního oboru, a to nejpozději při předání díla. Splnění podmínky zhotovitel doloží ve vztahu 
k absolventovi předložením uzavřené dohody o provedení práci, dohody o pracovní činnosti nebo 
pracovní smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu 
plnění podmínky odborné praxe studenta. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu 
objednateli potřebnou součinnost.  

 

IV. Termíny zhotovení díla 

(1) Dílo je dokončeno, je-li dokončena poslední Část plnění dle Časového harmonogramu.  

(2) Část plnění je dokončena, jsou-li předány a převzaty všechny její dílčí milníky dle Časového 
harmonogramu. 

(3) Lhůty pro dokončení jednotlivých Částí plnění, včetně lhůt pro dokončení dílčích milníků, jsou 
uvedeny v Časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 8 této smlouvy. 
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(4) Lhůta pro dokončení jednotlivých Částí plnění může být přiměřeně prodloužena, jestliže došlo 
k prodlení z důvodů na straně objednatele nebo prokáže-li zhotovitel, že k prodlení nedošlo 
z důvodu na jeho straně.  

(5) Prodloužená lhůta pro dokončení předmětné Části plnění se určí adekvátně podle délky trvání 
překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že zhotovitel učinil 
veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání 
takové překážky. Prodloužená lhůta pro dokončení předmětné Části plnění bude smluvními 
stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

(6) Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, rozumí se 
tím kalendářní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti 
rozhodné pro její počátek.  

Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 
číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá; není-li takový den 
v posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce. Polovinou měsíce se rozumí 
patnáct dnů. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 

 

V. Cena díla 

(1) Cena za dílo dle této smlouvy je sjednána ve výši 5.475.000,- Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí    21 %, 
DPH činí    1.149.750,- Kč, 
cena vč. DPH činí    6.624.750,- Kč 

(2) Cena za dílo je dána součtem cen za jednotlivé Části plnění a bude hrazena, jak je uvedeno 
v Platebním kalendáři, který tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.   

(3) Ke změně ceny může dojít v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma 
smluvními stranami a v analogicky s příslušnými ustanoveními ZZVZ, nebo pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(4) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků učiněných 
při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(5) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 

(6) Ceny za Projektovou dokumentaci zahrnují odměnu zhotoviteli za poskytnutí výhradních licencí 
objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

(7) Objednatel bude hradit odměnu za jednotlivé části plnění či dílčí milníky na základě faktur 
vystavených po předání nebo dokončení plnění dle Časového harmonogramu.  

 

 

VI. Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v souladu 
s Platebním kalendářem, tj. po úspěšném dokončení Části plnění či jejího dílčího milníku, na 
základě předávacího protokolu, potvrzeného oběma smluvními stranami.  

(2) Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur vystavených v souladu s Platebním kalendářem a 
Časovým harmonogramem. 
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(3) Daňový doklad (faktura) musí být zhotovitelem vystavena do 15 dnů od okamžiku splnění 
příslušné části díla a bezodkladně předána objednateli. V případě nesplnění této lhůty je zhotovitel 
v prodlení, které vylučuje prodlení objednatele se zaplacením ceny díla. Zhotovitel doručí fakturu 
prokazatelně objednateli do 3 pracovních dnů od vystavení. Fakturu je zhotovitel povinen doručit 
k rukám xxx, na emailovou adresu: xxx@mendelu.cz.  

(4) Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti 
nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravě bez 
jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli.  

(5) Zhotovitel, který je plátcem DPH, se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět 
pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných 
osob. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet 
než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou ceny 
díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele 
vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Pokud 
objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že 
zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH nebo bankovní účet, který 
Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za 
to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši. 

(6) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury 
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli 
z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní 
odvod DPH objednatelem z důvodů pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem. 

(7) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli s vystaveným datem 
zdanitelného plnění ke dni převzetí jednotlivé části plnění objednatelem dle Časového 
harmonogramu (na základě předávacího protokolu). 

(8) Objednatel neposkytuje zálohy. 

(9) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného zadávání 
oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli zhotovitele. Předpokladem provedení 
přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že zhotovitel je v prodlení 
s úhradou ceny za poddodavatelské plnění dle této Smlouvy provedené na základě jejich 
vzájemného ujednání, a to o více než 60 kalendářních dnů, přičemž přílohou čestného prohlášení 
bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení 
zhotoviteli. Objednatel projedná oprávněnost přímé platby konkrétnímu poddodavateli se 
zhotovitelem a vyžádá si jeho vyjádření k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení přímé 
platby poddodavateli je právem, nikoli povinností objednatele. Částku zaplacenou poddodavateli 
přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným 
i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na 
účet objednatele. Opakované prodlení zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  

 

mailto:xxx@mendelu.cz
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(10) Zádržné 

a) Je-li pro konkrétní Část plnění či její dílčí milníky v Platebním kalendáři sjednáno zádržné, 
bude z vystavených faktur uhrazeno oobjednatelem 90 % z fakturované částky. 

b) Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů po: 

I. po dni rozhodném pro výplatu zádržného uvedeném v Platebním kalendáři či  

II. po odstranění poslední vady a nedodělku dané Části plnění či jejího dílčího milníku, 

dle toho, která skutečnost nastane dříve, viz příloha č.4.  

 

VII. Vlastnické právo k dílu, autorská práva, licenční ujednání 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla. 

(2) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci stavby je 
objednatel.  

(3) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na objednatele 
předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k Projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny 
tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen 
„výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci 
využít. Odměna za licenci je součástí celkové ceny dle této smlouvy. 

(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho 
názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, 
upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se souhlasem zhotovitele. Bez 
souhlasu zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové i obrazové podklady pro propagaci 
a komunikaci s veřejností. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je 
dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu 
§ 2363 a § 2364 občanského zákoníku (podlicenci).  

(7) Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat 
veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel v souladu s autorským zákonem 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí 
osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je 
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zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli 
veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli uplatněny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při plnění této 
smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je 
odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou objednateli. 

 

VIII. Předání a převzetí Částí plnění a milníků  

(1) Dílo bude předáváno dle Časového harmonogramu, a to po jednotlivých Částech plnění, přičemž 
každá Část plnění může být předána, budou-li zhotovitelem předány všechny její milníky. Místem 
předání a převzetí Části plnění a dílčích milníků je místo plnění dle této smlouvy, nebude-li 
objednatelem stanoveno jinak. O předání a převzetí všech dílčích milníků a Částí plnění vyhotoví 
zhotovitel předávací protokol, který bude obsahovat identifikační údaje smluvních stran, 
identifikaci milníku a Části plnění, která je předmětem předání a převzetí a datované podpisy 
smluvních stran. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit milník tím, že bude převzat 
protokolárně objednatelem dle Časového harmonogramu jako prostý vad. Ustanovení dle 
předchozí věty platí rovněž pro předání Částí plnění.  

(2) Zjistí-li objednatel, že plnění vykazuje vady, oznámí to zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne předání. 

(3) Zhotovitel se současně zavazuje, že vyrozumí osobu ve věcech technických uvedenou ve smlouvě 
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) a prokazatelně ji uvědomí o tom, 
že má v úmyslu milník nebo Část plnění předat, jinak objednatel není povinen tento milník nebo 
Část plnění převzít.   

(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady. 

(5) Osoba oprávněná převzít dílo a podepsat předávací protokol je xxx,  

e-mail: xxx tel.: +xxx. 

(6) V případě, že objednatel odmítne převzít příslušný milník nebo Část plnění z důvodu výskytu vad, 
je zhotovitel povinen vady odstranit do 10 pracovních dnů a dokončené plnění opětovně 
protokolárně předat objednateli. Nepřevzetím jednotlivých milníků nebo Částí plnění z důvodu 
výskytu vad není dotčena povinnost zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v Časovém 
harmonogramu.  

(7) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem 
resp. autory děl vztahujících se k Projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny 
tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

 

IX. Kvalitativní podmínky a záruka na dílo 

(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném rozsahu ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních předpisů. Právo na náhradu 
škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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(2) Zhotovitel poskytuje záruku za dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. 

(3) Záruční doba běží pro jednotlivé Části plnění samostatně a začíná běžet dnem předání a převzetí 
daného bezvadného Dílčího plnění a končí dnem řádného dokončení stavby technologického 
pavilonu ZF v Lednici, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a převzetí příslušné 
bezvadné Části plnění.  § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen. 

(4) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 

(5) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení reklamace, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu. V případě nesplnění této 
povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že náklady za odstranění vad je 
v takovém případě povinen uhradit zhotovitel. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr 
s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 

(7) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější realizaci 
zadávacího řízení podle ZZVZ. 

(8) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové dokumentace, 
která je předmětem této smlouvy. 

(9) V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny: 

- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí DPS a srovnávacím položkovým rozpočtem 
nebo soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu 
větším než 3 % z celkových rozpočtových nákladů stavby,  

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 3 % z ceny díla uvedené v čl. V. této 
smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant. 

(10) V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 
3 % z ceny díla podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně 
uplatnil. 

(11) Ustanovením odst. 9, 10 tohoto článku smlouvy nejsou dotčena tato práva: 

- právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny 
projektové dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek 
vad projektové dokumentace, 

- právo objednatele na uplatnění sankcí podle této smlouvy,  

- právo na odstranění vad díla. 

(12) Zhotovitel je povinen poskytnout v rozpracovanosti na žádost objednatele ke kontrole kteroukoli 
Část plnění a či její dílčí milník. 

(13) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
své činnosti dle této smlouvy (pojištění profesní odpovědnosti) s jednorázovým pojistným 
plněním ve výši minimálně 10 mil Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. V případě změny 
pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné 
pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
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odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud 
nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

Doklad o uzavření pojistné smlouvy dle tohoto odstavce předloží zhotovitel nejpozději do 3 
pracovních dnů od výzvy objednatele.  

 

X. Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou, jejími přílohami nebo 
veřejnoprávními orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nesprávnost jeho pokynů 
nebo podkladů, včetně zdůvodnění, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. 
Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat jím zjištěné skutečnosti, které 
by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními či 
profesními předpisy a technickými normami, je zhotovitel povinen o tom objednatele poučit 
písemnou formou. 

(3) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o tom, že se dostal do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 
182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(4) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

(5) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem.  

(6) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(7) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit v penězích. 

(8) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 
osvědčení a předpisy uvedenými ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci. 

(9) Zhotovitel bude poskytovat veškerou potřebnou součinnost s technickým dozorem stavby 
a koordinátorem BOZP v průběhu přípravy i stavby. 

(10) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na předmětu smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a 
zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění 
povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, která bude 
učiněna písemnou formou, a to za níže uvedených podmínek.  

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní 
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doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď zhotoviteli doručena. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky kdykoli v celém rozsahu vypovědět, a to s 3měsíční 

výpovědní dobou, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

(2) Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
odstoupení od Smlouvy či výpovědi, trvají i poté. 

(3) V případě odstoupení objednatele má zhotovitel právo účtovat objednateli rozpracované práce 
ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, 
zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(4) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského 
zákoníku, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, tj. neprovádí dílo řádným způsobem a zhotovitel neprovede nápravu v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 

- opakované prodlení zhotovitele s prováděním příslušné části díla o více než 30 pracovních 
dnů, nežli je lhůta uvedená pro danou Část plnění dle Časového harmonogramu,  

- prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 30 pracovních dnů, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění jeho 
pozdějších předpisů. 

(5) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(6) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy z důvodů, které objednatel 
nepředpokládal a ani nemohl předpokládat, by nebyla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby 
nebo bylo rozhodnuto o nerealizaci stavby. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení 
ceny za dílo v rozsahu provedeného a předaného díla.   

 

XII. Sankce 

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou důvodně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou 
je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 

(2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z Částí plnění dle Časového 
harmonogramu se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové 
ceny v Kč bez DPH za danou Část plnění (přílohy č. 9) za každý započatý den prodlení. 

(3) Pokud zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při 
obstarávání Stavebního povolení, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
bez DPH za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se 
neuplatní na dobu prodlení, za kterou je odpovědný objednatel.  
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(4) Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle čl. IX. odst. (5) této smlouvy řádně odstranit 
objednatelem uplatněné vady ve lhůtě 15 dnů, nebo v jiné lhůtě sjednané mezi objednatelem 
a zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z celkové ceny za Část plnění v Kč bez DPH (sloupec G přílohy č. 6), jejíž plnění bylo vadné, 
a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 
objednateli zaplatit. 

(5) V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat a udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. IX. odst. (13) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5. 000,- Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 
stanovenými parametry. 

(6) Neposkytne-li zhotovitel řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 
zadávací dokumentace, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH 
za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení. 

(7) Provede-li zhotovitel změnu v Realizačním týmu v rozporu s čl. III. odst. (5) smlouvy anebo 
neprovede změnu v realizačním týmu v souladu s požadavky objednatele dle čl. III odst. (6) 
smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení, a to i opakovaně. 

(8) Smluvní strany sjednávají, že nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány 
zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut, tzn. smluvní strany mají vedle nároku na 
úhradu smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. 

(9) Zhotovitel není povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností 
utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (dále jen „vyšší moc“). O vzniku vyšší moci je zhotovitel povinen objednatele 
bezodkladně informovat. Existenci vyšší moci prokazuje zhotovitel. Bez potvrzení objednatele 
není možné se na vyšší moc odkazovat.  

(10) Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení 

 

XIII. Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 
důvěrné informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2)  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které 
provede objednatel.  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 

XIV. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich 
zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak 
přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo 
„důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s objednatelem, se kterými 
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se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli 
možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

(2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

(3) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, 
které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy 
a dále kdykoli po jejím podpisu. 

(4) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, 
jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat 
žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany 
se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit 
důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou 
nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně 
dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. 
Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem 
plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom 
popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického 
know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 
nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, 
dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 
způsobit škodu.  

(6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

(7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  
7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  
7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 
informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  
(8) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních 

údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti 
mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným prohlášením, a dále v 
případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti 
této smlouvy.   

(9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  
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(10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

XV. Závěrečná ustanovení 

(1) Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

(2) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 
z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany. Práva i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Smluvních stran. Obě 
Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

(3) Veškeré spory z této Smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců Smluvních stran. V případě 
neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

(4) Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o jakékoliv změně 
svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

(5) Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran. 

(6) Nedohodnou-li se strany jinak, tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá Smluvní 
strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.  

(7) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí zadavatel. 

(8) Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.  

(9) Obě Smluvní strany prohlašují, že ustanovení Smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

(10) Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  

(11) Přílohou této smlouvy je: 
Příloha č. 1: ČÁST PLNĚNÍ: „Příprava projektu, zabezpečení vstupních podkladů“ 
Příloha č. 2: ČÁST PLNĚNÍ: „Návrh stavby“ 
Příloha č. 3: ČÁST PLNĚNÍ: „Bourací práce“  
Příloha č. 4: ČÁST PLNĚNÍ: „Projekt pro umístění a povolení stavby“ 
Příloha č. 5: ČÁST PLNĚNÍ: „Projekt pro provádění stavby“ 
Příloha č. 6: ČÁST PLNĚNÍ: „Soupis prací a dodávek“ 
Příloha č. 7: ČÁST PLNĚNÍ: „Autorský dozor“ 
Příloha č. 8: Harmonogram stavebních prací 
Příloha č. 9: Platební kalendář 
Příloha č. 10: Realizační tým 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Brně dne   V Brně dne 2.1.2024  
 
podepsal kvalifikovaným el. podpisem 3. 1. 2024                            podepsal kvalifikovaným el. podpisem 2. 1. 2024 
  

 
 
 
.............................................................. 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
  
         
podepsal kvalifikovaným el. podpisem 3. 1. 2024 

 
        
.............................................................. 
Ing. Martin Veselý, kvestor 

   ................................................................... 
   Ing. Jaromír Černý, CSc., předseda správní rady 
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Seznam příloh ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku  

Technologický pavilon Zahradnická fakulta v Lednici 

- Příloha č. 01: ČÁST PLNĚNÍ „Příprava projektu“ 

- Příloha č. 02: ČÁST PLNĚNÍ „Návrh stavby“ 

- Příloha č. 03: ČÁST PLNĚNÍ „Bourací práce“  

- Příloha č. 04: ČÁST PLNĚNÍ „Projekt pro umístění a povolení stavby“ 

- Příloha č. 05: ČÁST PLNĚNÍ „Projekt pro provádění stavby“ 

- Příloha č. 06: ČÁST PLNĚNÍ „Spolupráce projektanta při výběru zhotovitele“ 

- Příloha č. 07: ČÁST PLNĚNÍ „Autorský dozor“ 

- Příloha č. 08: Harmonogram stavebních prací 

- Příloha č. 09: Platební kalendář 

- Příloha č. 10: Realizační tým 
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PŘÍLOHA č. 1: ČÁST PLNĚNÍ „Příprava projektu“ 

 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

V počáteční fázi zhotovitel s objednatelem upřesní základní představy a očekávání o budoucím návrhu 

stavby. Zhotovitel předběžně ověří, na základě požadavků a uživatelského zadání objednatele, vhodnost 

umístění plánované novostavby vč. souvislostí s tím spojených (budoucí napojení na sítě, možnosti 

přístupu a příjezdů, vliv na okolní objekty, seznámí se s dalšími plánovanými investicemi objednatele 

mající návaznost na stavbu Tech. pavilonu).. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem vypracuje 

podrobný stavební program, včetně stanovení základních uživatelských standardů a úrovně technické 

vybavenosti, a to vše v souladu se Standardy technologického vybavení budov Mendelovy univerzity 

v Brně a úrovně technické vybavenosti. Zhotovitel posoudí možnosti využití náhradních energetických 

zdrojů a energetických úspor. 

V rámci přípravy projektu zajistí potřebné projekční podklady a průzkumy: 

geometrický plán, zaměření pozemku (polohopis a výškopis) včetně údajů od správců a majitelů 

technických sítí; zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území, inženýrsko-geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, pedologický a radonový průzkum, průzkum bludných proudů, 

biologický a dendrologický průzkum, měření hluku. Zhotovitel zajistí a identifikuje veškeré chybějící 

nebo doplňující podklady a průzkumy nutné a nezbytné pro bezvadné vyhotovení díla, včetně potřeby 

zaměření /doměření předmětných prostor. 

Doplní a dopracuje tyto podklady minimálně v rozsahu podrobného stavebně-technického průzkumu, 

prověří kapacity nápojných bodů. Na základě objemových ukazatelů provede propočet stavebních 

nákladů bez DPH na základě cenových ukazatelů, resp. účelové měrné jednotky – pro obor pozemního 

stavitelství se jedná o m3 obestavěného prostoru  

Níže jsou uvedeny základní služby zhotovitele, které povedou k bezvadnému zhotovení díla. V případě 

potřeby provede zhotovitel službu mimo tento výčet na své náklady, je-li služba nezbytná k bezvadnému 

provedení díla. 

 

Služby zhotovitele: 

- zhodnocení vstupních údajů, 

- zjištění a soupis identifikačních údajů, 

- posouzení záměru klienta, doporučení pro stavební program a upřesnění zadání projektu 

(investiční záměr), 

- předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních 

podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací), 

- specifikace a zajištění potřebných projekčních podkladů, 

- zajištění podkladů a provedení potřebných průzkumů, viz výše, 

- předběžné zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání, 

- zajištění a provedení veškerých průzkumů nutných pro bezvadné vyhodnocení díla, 

- prověření kapacity nápojných bodů, 

- stanovení standardů stavby a jejího technického vybavení v návaznosti na technologii provozu 

zajištění geodetického zaměření a osazení objektu 

Obstarávací: 

- vyřízení žádosti o územně plánovací informaci (podmínky pro využívání území, umístění 

stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra), podle § 21 stavebního zákona (dále jen „SZ“) a § 2 

vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., 

- zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, 

kanalizace, dopravní síť apod.). 

Součinnost objednatele: 
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- předání dostupných podkladů, 

- zajištění přístupu na pozemek, 

- předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora 

- součinnost při vyjasnění a upřesnění záměru objednatele - určení funkce objektu, velikosti, 

kapacity, provozních vazeb 

- stanovení předpokládaných investičních nákladů. 

Část plnění: 

„Příprava projektu“ včetně fotodokumentace dané lokality a místa plnění bude objednateli předána ve 3 

vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na 

USB disku 
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PŘÍLOHA č. 2: ČÁST PLNĚNÍ „Návrh stavby“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

Zhotovitel zpracuje na základě předaných a odsouhlasených požadavků objednatele návrh provozní 

koncepce a architektonicko-dispozičního řešení stavby-předá graficky zpracované prostorové vyjádření 

záměru objednatele. Z návrhu vyplyne konkrétní představa o koncepci řešení záměru (např. 

urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a 

materiálové). Z návrhu bude jasné, jak je záměr zasazen do území, jaká je jeho hmota, vnitřní 

uspořádání, barevnost, fasády a základní materiály. Návrh ukáže ekonomické a časové limity budoucí 

výstavby (objemový ukazatel, cena díla, harmonogram stavebních prací). Zhotovitel provede 

předběžnou analýzu ekonomická náročnost provozování budovy s možností využití alternativních 

zdrojů.   

Návrh bude průběžně konzultován se zástupci uživatele na pravidelných kontrolních dnech projektu a 

bude doplňován podle jeho požadavků.  

Zhotovitel porovná kapacitní nároky návrhu s kapacitními možnostmi stávajících technických sítí. 

Návrh stavby odsouhlasený zhotovitelem bude využit k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a 

dalšími institucemi. 

Níže jsou uvedeny základní služby zhotovitele, které povedou k bezvadnému zhotovení díla. V případě 

potřeby provede zhotovitel službu mimo tento výčet na své náklady, je-li služba nezbytná k bezvadnému 

provedení díla. 

Služby zhotovitele: 

- prověření a analýza přípravy projektu na základě projekčních podkladů a provedených 

průzkumů a požadavků objednatele, 

- upřesnění cílových představ objednatele, 

- zpracování konceptu a skic, 

- určení základního materiálového řešení, 

- zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, fasády). Zejména 

otázka umístění stavby a její působení na okolí bude nejdůležitějším předmětem posuzování v 

dalších fázích, proto je vhodné ji od začátku věnovat dostatečnou pozornost. 

- zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace, 

- předběžný návrh krajinářských úprav (zeleně), 

- předběžný rozpočet podle m2 a m3, 

- odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů), 

- zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby, včetně možného využití alternativních 

zdrojů, 

- příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí. 

Obstarávací: 

- předjednání dokumentace u zásadních DOSS, stavebním úřadě a architekta města (resp. obce 

nebo urbanistických komisí). 

Součinnost objednatele: 

-  upřesnění cílových představ, 

- stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost, stavby, preferovaný 

způsob vytápění, odběr energií, standardu stavby apod.),  

- konzultace konceptu a jeho odsouhlasení, 

- předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora, 

- upřesnění předpokládaných investičních nákladů. 

Část plnění: 

„Návrh stavby-studie“ bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení 

v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku. 
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Příloha č. 3: ČÁST PLNĚNÍ: „Bourací práce“  

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:  
Zhotovitel zpracuje dokumentaci bouracích prací a demolice objektu.  

Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu - vyhl. č 

499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 15.  

 

Služby zhotovitele: 

 

- technologický postup, bourací práce, odstranění a likvidace suti,  

- vypracování výkazů výměr bouraných konstrukcí, 

- rozpočet bouracích prací, 

- zhodnocení vlivu na životní prostředí,  

- možná práce s azbestem, likvidace azbestu, 

- likvidace a odvoz stavebního materiálu, možná úložiště-skládky. 

Obstarávací: 

- předjednání dokumentace u zásadních DOSS, stavebním úřadě, zajištění pravomocného 

povolení k odstranění stavby. 

Součinnost objednatele:  

- konzultace konceptu a jeho odsouhlasení, 

- předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora. 

Část plnění: 

„Bourací práce“ včetně fotodokumentace bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, 

v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku. Objednatel obdrží 

originál pravomocného povolení o odstranění stavby 
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Příloha č. 4: ČÁST PLNĚNÍ: „Projekt pro umístění i povolení stavby“  

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

Projekt pro umístění i povolení stavby (společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 

povolení DUR + DSP, dále jen „společné povolení“). Zhotovitel zpracuje společnou dokumentaci pro 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.  Při zpracování projektu vyjde 

z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby. 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu s platnou legislativou 

vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 

12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

a vyhlášky č. 405/2017 Sb.). Výčet veškerých ČSN vztahujících se k předmětu díla bude uveden 

minimálně jako součást technických zpráv. Zpracování dokumentace pro společné řízení je vybranou 

činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace 

obsahuje architektonicko-stavební část a projekty profesí podle typu a náročnosti stavby.  

 
Služby zhotovitele: 

 

- stanovení podmínek pro dodržení souladu s částmi1, 2 a 3, 

- kontrola projekčních podkladů, je nutné ověřit výškové a polohové uspořádání, které se 

vydáním společného rozhodnutí stavby fixuje, 

- zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta, 

- vypracování dokumentace pro umístění i povolení stavby dle platné legislativy, viz výše, 

(zprávy, situace, půdorysy, řezy, fasády) včetně koncepční koordinace všech profesí, 

- zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, 

- návrh krajinářských úprav (zeleně), 

- odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů), 

- koordinační výkresy profesí, 

- vypracování výkazů výměr, 

- rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby, 

- zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení, 

- příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí, 

- návrh plánu organizace výstavby v souladu s požadavky objednatele. 

Obstarávací: 

- obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání 

společného povolení (DOSS), 

- zajištění vyjádření účastníků řízení, 

- účast při jednáních v rámci vydání společného povolení 

- obstarání dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, 

vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy). 

Součinnost objednatele:  

- zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby,  

- upřesnění cílových představ,  

- stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný 

způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.), 

- konzultace konceptu a jeho odsouhlasení, 

- předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora, 

- upřesnění předpokládaných investičních nákladů, 

- úhrada správních poplatků. 
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Část plnění:  

„Projekt pro umístění i povolení stavby“ bude objednateli předán ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, 

v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku. Originál 

pravomocného společného rozhodnutí, včetně originálů všech listin, tj. originálů všech souhlasů, 

stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení 

vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o společné povolení. Objednatel obdrží paré 

s razítkem stavebního úřadu a štítkem „Stavba povolena“. Veškeré listiny obdrží v elektronické podobě 

na USB disku.  
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Příloha č. 5: ČÁST PLNĚNÍ: „Projekt pro provádění stavby“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

Zhotovitel projektu pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vychází ze schválené projektové 

dokumentace pro vydání projekt pro umístění i povolení stavby. Dokumentaci prohloubí a rozšíří do té 

míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů 

a provedení). Projekt pro provádění stavby zpracuje samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské 

objekty a pro technologická zařízení. Projekt pro provádění stavby je zpracován v podrobnostech 

umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projekt pro 

provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou 

dokumentaci. Na jejím základě je možné zpracovat soupis prací a dodávek a stavbu jednoznačně ocenit, 

vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Projekt obsahuje též technické charakteristiky, 

popisky a podmínky provádění stavebních prací. Projekt pro provádění stavby u staveb financovaných 

z veřejných zdrojů bude zpracován tak, aby také splňoval požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro 

dodavatele závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní 

požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.  

Projekt pro provádění stavby bude vypracován dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu této stavby, 

jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 

stavby. Bude respektovat podmínky stanovisek DOSS a veškerou platnou a účinnou legislativu 

vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohu č. 13, vyhlášku č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a 

platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají.   

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební 

práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti 

vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny 

musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, 

aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. 

(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele 

nebo výrobky). 

DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové 

hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků 

na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a technologická řešení musí 

respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU. 

 

Zpracování projektu pro provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě (§ 158 SZ) a od projektanta 

vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko-stavební část a projekty 

profesí.  

Poznámka: Součástí standardní dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné 

práce a konstrukce, výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 

výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat 

některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dokumentace dodavatele stavby.  
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Tato fáze obsahuje soupis prací, dodávek, služeb a dalších podmínek zhotovitele, které jsou zpracovány 

v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby. Soupis prací a dodávek vymezuje předmět 

realizace, který je nezbytný pro výběr zhotovitele. Soupis prací a dodávek obsahuje kompletní seznam 

jednotlivých položek potřebných k úplné realizaci stavebního díla. 

Níže jsou uvedeny základní služby zhotovitele, které povedou k bezvadnému zhotovení díla. V případě 

potřeby provede zhotovitel službu mimo tento výčet na své náklady, je-li služba nezbytná k bezvadnému 

provedení díla. 

 

Služby zhotovitele: 

 

- zhodnocení podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

- zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele, 

- vypracování dokumentace pro provádění stavby v souladu s platnou legislativou; podle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace 

technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí, 

v případě stavební v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstranění stavby 

včetně bouracích prací, 

- dokumentace zařízení staveniště, plán organizace výstavby, 

- definice veškerých materiálů a povrchů a jejich odsouhlasení objednatelem, 

- specifikace stavebních výrobků, 

- koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace, 

- zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta, 

- koordinační výkresy profesí,  

- provozní schémata, 

- vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb,  

- projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky včetně informačních znaků, log, 

světelných efektů a výtvarných děl, 

- projekt souborného řešení prostorové akustiky,  

- komplexní hodnocení budovy.  

Součinnost zadavatele:  

- účast na koordinačních jednáních, 

- odsouhlasení navrženého technického řešení stavby,  

- odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení,  

- odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav,  

- odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků. 

Část plnění: 

„Projekt pro provádění stavby“ bude objednateli předána ve 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 

vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku.  

Neoceněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předán vždy 

v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, 

na USB disku. Pokud při kontrole objednatelem bude soupis vykazovat vady, budou tištěné i 

elektronická verze nahrazeny bezvadnými. 
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Příloha č. 6: ČÁST PLNĚNÍ: „Spolupráce projektanta při výběru zhotovitele stavby“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

Spolupráce zhotovitele s objednatelem při výběru zhotovitele stavby. Součástí této fáze je spolupráce 

projektanta s objednatelem při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitele stavby si vybírá objednatel na 

základě podkladů vypracovaných zhotovitelem a jedná o dalších podmínkách smlouvy o dílo na 

zhotovení stavby.  

 

Služby zhotovitele: 

- Zhotovitel poskytne součinnost objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace 

předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (podrobných položkových rozpočtech), a to na základě výzvy 

objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu vypsání 

výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 

- Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění 

zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku 

objednatele na její poskytnutí. 

- Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení 

nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, 

jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost 

zhotovitele na jednáních není nutná.  

- Na vyžádání vypracuje odborné posouzení podaných nabídek včetně výkazu výměr  

 Výstupy dle této části budou předávány elektronicky prostřednictvím e-mailu, nestanoví-li objednatel, 

jinak. Pokud bude objednatel požadovat vyhotovení podkladů v listinné podobě, pak platí, že listinné 

doklady budou předány v 1 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné 

i needitovatelné podobě, na USB disku. 
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Příloha č. 7: ČÁST PLNĚNÍ: „Autorský dozor“ 

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

V rámci autorského dozoru (dále jen „AD“) kontrovat a dodržovat platné projektové dokumentace 

zhotovitelem stavby a případné schvalovat odchylky a úpravy. Účastnit se na výzvu předání staveniště, 

kontrolních prohlídek stavby, kontrolních dnů a závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Účastnit se 

uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracovat při 

odevzdání a převzetí stavby nebo její části. Poskytnout součinnost a spolupráci při převzetí stavby, 

odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních. AD je oprávněn provádět 

kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku.  

 

Výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na stanovení 

termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD bude účastnit pravidelných 

kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech 

odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím 

odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací, a to jak 

z hlediska technického a technologického, tak architektonicko-stavebního. AD bude spolupracovat s 

pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem bezpečnosti práce. AD bude 

operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 

zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS. Podle potřeby 

a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke 

změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující 

technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí 

návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů. Bude 

schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými standardy a 

parametry. Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS. Provede kontrolu 

Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby. Bude součinný při přípravě 

kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení. V zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou 

činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné 

rozhodnutí správního orgánu), včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě 

nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. Bude-li o to zhotovitel při výkonu 

AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při 

plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat. 

 

Služby zhotovitele: 

- účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi, 

- kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace, 

- kontrola souladu provádění stavby s podmínkami společného povolení, 

- odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem, 

- kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 

- eviduje a odsouhlasuje změn stavby před dokončením,  

- dohled na odstraňování kolaudačních závad, 

- poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí, 

- posouzení odchylek, změna a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla, 

- účast při reklamačních řízení, 

- spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby, 

- zajištění změny stavby před dokončením (zajištění podkladů, podání žádosti, předání 

pravomocné změny stavby před dokončením), 

- poskytuje potřebnou součinnost ke kolaudaci. 

Obstarávací 
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Součinnost objednatele  

- zajištění přístupu na staveniště,  

- koordinace s technickým dozorem investora - TDI,  

- sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem, fakturační pořádek, postupy práce, 

- stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru + TDI,  

- určení postupu stavby v souladu s výsledkem ZOV-zásad organizace výstavby. 

 

Část plnění 

Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků. AD provádí 

písemný zápis z jednotlivých jednání, případně záznam do stavebního deníku. Rozsah a finanční 

odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech technických) 

předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 
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Příloha č. 8: Časový harmonogram – samostatný soubor 
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Příloha č. 9: Platební kalendář – samostatný soubor 
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Příloha č. 10 – Realizační tým  

Hlavní inženýr:   Ing. arch. Jiří Babánek 

Telefon:    xxx 

E-mail:    xxx@aid.as 

 

 

architekt:    Ing. arch. Pavel Bainar 

Telefon:    xxx 

E-mail:    xxx@aid.as 

 

 

Specialista statika budov: xxx 

Telefon:    xxx 

E-mail:    xxx 

 

 

 

Specialista VZT a ÚT:  xxx 

Telefon:    xxx 

E-mail:    xxx 

 

 

Specialista MaR:   xxx 

Telefon:    xxx 

E-mail:    xxx 

 

 

 

 

 
 

mailto:synett@synett.cz


PŘÍLOHA č. 8 Smlouvy: ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Příloha  Počátek plnění Milník Dokončení (předání a převzetí) plnění 
ve dnech 

1 - 2 
od nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo (SoD) 

Zajištění podkladů a zpracování stavebně-architektonického návrhu  do 60 dnů nebo do 1. 3. 2024 * 

3 - 4 

od nabytí účinnosti SoD 

Zpracování DUR a DSP a bouracích prací do 150 dnů nebo do 30. 5. 2024 * 

IČ: Inženýrská činnost spočívající v zajištění stanovisek pro společné ÚŘ a SŘ a 
bouracích prací, podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, podání žádosti o povolení odstranění stavby (podání 
žádostí max. do 28. 6. 2024) 

do 180 dnů nebo do 28. 6. 2024 * 

od podání žádosti na SÚ 
IČ: Inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení s nabytí právní moci a zajištění vydání 
pravomocného souhlasu s odstraněním stavby. 

max. do 120 dnů 

5 
od nabytí právní moci 
společného rozhodnutí  

Dokumentace pro provádění stavby max. do 60 dnů  

6 na výzvu objednatele 
Poskytnutí součinnosti související s výběrem zhotovitele stavby (příprava 
zadávací dokumentace a součinnost v průběhu výběrového řízení) 

průběžně, do ukončení zadávacího 
řízení 

7 na výzvu objednatele IČ: Autorský dozor (AD) 
průběžně, do kolaudace stavby a 
odstranění poslední vady/nedodělku 

 

* V případě, že SoD nabyde účinnosti v Registru smluv po 31. 12. 2023, platí pevně stanovený termín (tučně zvýrazněný) 
 



PŘÍLOHA č.9 Smlouvy:  PLATEBNÍ KALENDÁŘ

5 475 000,00

Příloha Část plnění Fakturace

Cena části plnění z ceny dle 

SoD vyjádřená v Kč bez DPH 

včetně zádržného, tj. 10% 

z ceny díla

Zádržné v Kč 10% bez DPH

Cena části plnění z ceny dle 

SoD vyjádřená v Kč bez 

DPH bez zádržného 10%

Zádržné v Kč bez DPH, tj 

10 % z ceny díla

1 až 2

Zajištění podkladů a zpracování 

stavebně-architektonického 

návrhu a včetně provedení 

průzkumů

16% -
Po dokončení obou částí plnění (dle 

přílohy č. 1 a 2 Smlouvy )
876 000,00 - - Zádržné není uplatněno

Zpracování DUR a DSP a 

bouracích prací

IČ: Zajištění stanovisek pro 

společné ÚŘ a SŘ a bouracích 

prací

Společné ÚŘ a SŘ, dokumentace 

bouracích prací

IČ: Inženýrská činnost = nabytí 

právní moci společné ÚŘ a SŘ a 

rozhodnutí o odstranění stavby

5
Dokumentace pro provádění 

stavby
36%  -

Po dokončení části plnění (předání 

DPS + výkaz výměr)
1 971 000,00 197 100,00 1 773 900,00   

Zádržné je uplatněno, do 

odstranění vad a 

nedodělků

6

Výběr zhotovitele stavby-

poskytování součinnosti při 

přípravě ZD a v průběhu VŘ

2%  -
Po ukončení zadávacího řízení na 

výběr zhotovitele stavby
109 500,00 - - Zádržné není uplatněno

2%

Po vydání rozhodnutí o odstranění 

stavby a po odstranění poslední vady 

a nedodělku Zhotovitele bouracích 

prací

109 500,00 - - Zádržné není uplatněno

3%
Po prvních 3 měsích od předání 

staveniště Zhotoviteli stavby
164 250,00 - - Zádržné není uplatněno

7%

Po vydání kolaudačního rozhodnutí a 

předání stavby bez vad a nedodělků 

Zhotovitelem

383 250,00 - - Zádržné není uplatněno

5 475 000,00

Zádržné není uplatněno-3 až 4 34%
Po dokončení obou částí plnění (dle 

přílohy č. 3 a 4 Smlouvy )
1 861 500,00 -

IČ: Výkon autorského dozoru7

-

Cena části plnění 

vyjádřená v % z ceny 

díla

12%


