
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle  

§ 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 

 
„Rekonstrukce ploché střechy bloku C VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, 

Brno“ 

 
Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
sídlo:                              Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:              xxx  
číslo účtu:              xxx 
zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem  
ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  
 Ing. Jiří Ševčík, kvestor 
ve věcech technických: xxx, tel.: xxx; 

e-mail: xxx  
  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel:    VAŠSTAV, s.r.o. 
sídlo:     Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
IČO:     469 64 541 
DIČ:         CZ46964541 
bankovní spojení:   xxx 
číslo účtu:    xxx 
zastoupen:    Bc. Ing. Pavlem Vašíčkem, MBA, jednatelem 
ve věcech smluvních:   xxx, tel.: xxx 
     e-mail: xxx 
ve věcech technických:   xxx, tel.: xxx 
     e-mail: xxx 
stavbyvedoucí:    xxx, tel.: xxx 
     e-mail: xxx 
(autorizovaná osoba dle zák. č. 360/1992/Sb.) 
      
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „smluvní strana“ nebo společně „smluvní 

strany“) 
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I. Úvodní ustanovení 
 

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena v návaznosti na výsledek 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ploché střechy bloku 
C VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno“ (dále jen „veřejná zakázka“), které 
bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.  

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět plnění a účel smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a za 
podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele předmětné dílo řádně a včas ve 
lhůtách dle čl. III. této smlouvy.    
 

2. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací a poskytnutí 
souvisejících dodávek a služeb vedoucích k realizaci veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce ploché střechy bloku C VŠ kolejí J. A. 
Komenského, ul. Kohoutova, Brno“ podle soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy) a projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností 
MENHIR projekt, s.r.o., IČO 63470250, se sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno (dále jen 
„projektová dokumentace“) a podle cenové nabídky Zhotovitele, která je uvedena 
v příloze č. 1 smlouvy (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr). 

3. Zhotovitel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou podanou dne: 
22.4.2024 a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce. 

4. Účelem smlouvy je odstranění důsledků fyzického stárnutí a zhoršování stavebně 
technické kvality střechy provedením stavebních úprav spočívajících ve výměně 
střešního pláště a nového zateplení na bloku C v areálu VŠ kolejí J. A. Komenského 
na ulici Kohoutova 3 v Brně pro obnovení funkčnosti střechy – zabránění zatékání do 
budovy a minimalizace úniku tepla z budovy a tedy i snížení nákladů zadavatele na 
vytápění předmětného objektu. 

 
5. Objednatel se zavazuje k třídění, odvozu a ekologické likvidaci odpadů a nečistot 

vzniklých prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon o odpadech“). Pokud je to technicky možné, 
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zajistí Zhotovitel v maximální možné míře znovuvyužití (případně recyklaci) stavebních 
materiálů a bouraných konstrukcí.  

 
6. Objednatel se zavazuje k odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti, pokud je 

nebude možné zpětně využít na stavbě, na skládku včetně úhrady poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, průběžnému odstraňování 
veškerého znečištění a poškození komunikací (i veřejných), ke kterým dojde v 
souvislosti s prováděním díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

 
7. Jestliže to povaha stavebních prací umožní, Objednatel se zavazuje využít technologie a 

výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí, inovativní produkty a technologie.     
 

8. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla 
Objednatelem. 

9. Splněním díla se rozumí úplné dokončení funkční stavby v rozsahu a parametrech 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, dále 
fotodokumentace z průběhu realizace celé stavby, (fotodokumentace bude součástí 
zápisu každého kontrolního dne), fotodokumentace v příp. zjištěných rozvodů a sítí v 
místě prováděného díla s přesnou lokalizací, úklidu stavby a staveniště před předáním a 
převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých 
předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 
certifikátů, protokolů o kvalitě, laboratorních protokolů o vhodnosti použitých materiálů, 
prohlášení o shodě, zpracování a předání provozních řádů, případná vyjádření dotčených 
orgánů státní správy ke zhotovené stavbě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 
vyhotoveních. 

 

 

III. Lhůta a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 10 týdnů od předání a 
převzetí staveniště.  

2. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky) Objednatelem, a to 
nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání a převzetí staveniště.  

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 
pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. 

4. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle ust. § 2604 
občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. 
Smluvní strany ujednávají, že zahájení převzetí hotového díla se uskuteční do 3 
pracovních dnů od písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se zavazuje 
odstranit všechny případné vady a nedodělky nejpozději do 15 pracovních dnů po 
termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele nebo dle písemné dohody 
s objednatelem s uvedením konkrétního termínu konečného odstranění každé zjištěné 
vady či nedodělku. 

5. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, vyjma 
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zimních měsíců (tj. prosinec, leden, únor), přičemž zhotovitel je povinen zajistit dodržení 
technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke 
splnění výše uvedené limitní lhůty. 

10. Místo plnění – areál Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně, blok C VŠ koleje 
J. A. Komenského, Kohoutova 1265/3, 613 00 Brno. 

 

IV. Cena díla 
 

1. Celková cena za dílo se sjednává takto: 

 

 Kč bez DPH Sazba DPH 
v % 

Výše DPH v 
Kč 

Kč včetně DPH 

Celková cena za 
dílo 

5 650 086,14 21 1 186 518,09 6 836 604,23 

 
2. Specifikace ceny za dílo je obsažena v oceněném Soupisu prací s výkazem výměr, který 

je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 1. 

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 
a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla 
souvisejících. Cena obsahuje zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na 
případné zabezpečení stavby, na poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady 
(vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a 
potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady 
na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na 
zpracování fotografického pasportu, náklady na zpracování pokynů k údržbě, náklady 
plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné 
náklady spojené s realizací díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č. 1.  

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a 
souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění 
zařízení staveniště, vytýčení inženýrských sítí, koordinační činnosti a zpracování 
zaměření pro potřeby projektu skutečného provedení stavby. 

 

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku II. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové 
dokumentaci, aniž je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po 
zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny 
s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným 
soupisem prací. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany 
před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této 
smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ustanovení odst. 5 tohoto článku. 

3. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 
ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu s tímto 
zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel 
uvede v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, 
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že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel 
v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na 
vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

4. Podmínky pro změnu celkové ceny za dílo: 

 Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů 
nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě 
dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

 K uvedené ceně v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty vždy 
v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění, nespadá-
li plnění do přenesené daňové povinnosti. 

5. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané celkové ceny za dílo 
dle tohoto článku, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny celkové ceny za dílo a 
předložit je Objednateli k odsouhlasení. 

     Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
následovně: 

Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně 
jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli ve formě 
oznámení změn.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou 
v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na 
základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti 
ÚRS Praha, a.s., RTS, a.s., nebo jiného ceníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě 
celkové ceny díla, snížených o 5 % nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve 
kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 
Pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané 
změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek (1 
nabídka Zhotovitele a 1 další nabídka), platných v době provádění díla. 

 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a to uzavřením dodatku s odsouhlasenými změnovými listy. 

 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení  a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za výše uvedených podmínek. 

 

V. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích – měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny 
díla dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na 
rozestavěnost díla. Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po předání díla bez 



 

Stránka 6 z 18 
 

vad a nedodělků nebránících užívání Díla až do výše 100 % ceny Díla přičemž objednatel 
má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na případné vady nebo 
nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % 
z celkové ceny díla bez DPH. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až 
po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Zhotovitel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 
pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným 
zástupcem objednatele a na jeho pokyn bude vystaven příslušný daňový doklad. 

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a 
předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů od vystavení. Současně bude tento 
doklad obsahovat odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na 
průběžně prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle 
oceněného soupisu prací.  

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání 
daňového dokladu Zhotovitelem.  

6. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat 
fakturu Objednateli na adresu Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, 
Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno nebo elektronicky na adresu 
skm.fakturace@mendelu.cz. 

7. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 
účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny 
díla. Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

9. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky 
a číslo smlouvy Objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to 
vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění 

mailto:skm.fakturace@mendelu.cz
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(pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se 
zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat 
své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli a Zhotovitel je 
povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto 
ustanovení Smlouvy se považuje za její podstatné porušení.  

 

VI. Plnění závazku zhotovitele, předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, a to až do dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat stavební 
deník Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 
s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na 
kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským 
dozorem. 

6. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 pracovních dnů předem k jeho předání 
v místě plnění díla. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od dohodnutého termínu 
zahájit přejímací řízení. 

7. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a následně do 5 
pracovních dnů bude převzato Objednatelem s případnými s vadami a nedodělky 
nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělky 
odstranit v dohodnutém termínu, nejpozději však ve lhůtě dle čl. III. odst. 4 této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky 
bránící užívání díla. 

8. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do 
výše 1000 Kč za každý den prodlení. 

10. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů; 



 

Stránka 8 z 18 
 

 dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, vč. 
fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, ve dvou výtiscích, a 2x v datové formě (na 
CD ROM s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu přílohy č. 14, 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; 

 veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod.; 

 potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace).  

   

VII.  Záruka za jakost a práva z vad 
 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 
způsobilé ke stanovenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka 
na celé dílo se sjednává na dobu 10 let a začíná běžet ode dne předání díla. Záruka za 
jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského 
zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a 
použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být 
schváleny k použití v ČR. 

3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení 
reklamace. 

4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli 
za jednotlivou vadu smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den prodlení, a to až do odstranění 
vady. 

5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 tohoto článku platí i 
v tomto případě. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla 
uvedením do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající 
způsobené škodě. 

7. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 až 2630 občanského zákoníku. 

8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

 

VIII.  Smluvní pokuty  
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1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

     Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu až do výše 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle smlouvy delší 
jak 15 pracovních dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 

Pokud Zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

     Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

    Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. VI. odst. 
9 této smlouvy.  
 

7. Sankce za nepředložení dokladu o pojištění díla dle ustanovení čl. XV. této smlouvy je 
stanovena ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
 
 

IX. Staveniště 
 

1. Předání a převzetí staveniště 

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adresu 
Zhotovitele, uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň 5 pracovních dnů 
před dnem předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v 
termínu stanoveném Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž 
nepřevzetí staveniště ze strany Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy. Nebude-li 
dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré 
potřebné doklady nezbytné pro zahájení provádění díla. 

    O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
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podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech technických. 

2.  Zařízení staveniště 

 Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění 
přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen znečištění odstranit na 
své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na své 
náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé 
souvislosti s činností Zhotovitele. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn po dvou 
písemných výzvách objednat na nápravu výše uvedeného jinou specializovanou firmu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel. 

4.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 

5.  Vyklizení staveniště 

  Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem.  

 

X. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení 

podle § 6 a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku 
činit zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru 
stavebníka a oprávněné orgány státní správy.  

3. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá 
stanoviska, záznamy.  

4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 
deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

5. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 
kontrolních dnů min. 1x týdně). 

6. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním 
deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají 
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nárok na změnu smlouvy. 

 

XI. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

1. Zhotovitel jako stavební podnikatel, zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným 
stavbyvedoucím, který vlastní oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, 
ve znění pozdějších předpisů. Zákonné povinnosti stavbyvedoucího, uvedené ve 
stavebním zákoně nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je 
Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet. 

5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 

7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) oznámit písemně Objednateli, bezodkladně  před zahájením prací na 
staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na 
stavbě.  
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8. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi 
písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho 
plynoucí v plné výši. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 
plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 
prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu 
ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

 

XII. Předání a převzetí díla 
 

1. Organizace předání díla 

     Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů 
předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
předávací a přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

 

2. Protokol o předání a převzetí 

      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Smluvní 
strany ujednávají, že přejímací řízení může proběhnout do 5 kalendářních dnů od 
předání díla. Z předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol. 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat také:  

 soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání; 

 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad a 
Nedodělků. 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
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XIII. Vady stavby, reklamace 
 

1. Práva z vad díla 
     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. 
 

Záruční doba je stanovena pro celé dílo v čl. VII. odst. 1 smlouvy. 
 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 
 

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

    Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Odstranění reklamovaných vad se řídí čl. VII. odst. 4 této 
smlouvy. 

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 
s Objednatelem. 

 

XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

1. Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení daňových dokladů. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a 
převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XV.  Pojištění zhotovitele, pojištění díla 
 

1. Pojištění Zhotovitele 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, 
včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

b) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
výkonem profese vůči třetí osobě. 

c) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
(pojištění odpovědnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to min. 
ve výši 30 000 000 Kč. 

d) Doklad o pojištění Zhotovitele je povinen předložit Zhotovitel Objednateli před 
podpisem smlouvy. 

2. Pojištění díla 

a) Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na 
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díle. 

b) Doklad o pojištění díla si může Objednatel vyžádat kdykoli během realizace díla. 
Zhotovitel je povinen jej do tří pracovních dnů od vyžádání Objednateli předložit. 

c) V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém 
pojištění podle zákona. 

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XVI.  Vyšší moc 
 

1. Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního omezení volného 
pohybu osob (karanténa). 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XVII. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002 Občanského zákoníku, považuje: 

a) nezahájení prací do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 

b) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

c) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů od 
konce lhůty sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy se považuje za její podstatné 
porušení, 

d) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
smlouvy o více než 20 pracovních dní, 

e) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních 
dnů, 

f) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

g)  opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 

h) nedodržení povinnosti dle čl. XI. odst. 11 smlouvy, 

i) nedodržení povinností dle čl. XV. smlouvy, 

j) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15 pracovních dnů, 

k) opakované závady v provádění úklidu staveniště Zhotovitelem, opakované závady 
v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované 
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užívaní jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) než 
stanovených Objednatelem. 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

d) analogicky z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona. 

3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna 

od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této 

smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o 

odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XVIII. Ostatní ujednání 
 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným 

k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 

dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností 

uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této 

zakázky. 

5. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a 

důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 

které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat 
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dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a 

pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 

služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další 

požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené 

v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 

Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

 
 

XIX. Důvěrnost informací 
 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy 

mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím 

opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen 

„důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob 

souvisejících s Objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, 

ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny 

zachovávat mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých 

skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající 

se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této 

smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 

stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 

zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 

třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 

neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou 

obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či 

nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této 

smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany 

se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem 

plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně 

všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. 

například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 
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technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, 

procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a 

strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s 

třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, 

o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající 

stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 

souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající 

stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 

strana,  

7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 

o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 

schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 

osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy 

dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen objednatel svým 

písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost 

mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 

důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele 

stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

XX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
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V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na 
plnění této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

10. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky. 

11. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.  

12. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost 
zajistí Objednatel.  

 
Nedílná příloha smlouvy o dílo:  
 
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění prací  
 
 
V Brně                           V Brně 
 
za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
7. 6. 2024 5. 6. 2024 
…..…………………………………..                                     ….……………………………… 
    prof. Dr. Ing. Jan Mareš                                                  Bc. Ing. Pavel Vašíček, MBA 
              rektor             jednatel 
  

                           
  
 
6. 6. 2024 
 
…..………………………………….   

Ing. Jiří Ševčík 
          kvestor 

 
 
 



Harmonogram prací

REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BLOKU C VŠ KOLEJÍ J. A. KOMENSKÉHO, UL. KOHOUTOVA, BRNO

č. název činnosti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

0 Předání staveniště

1
Úpravy povrchů vnitřní

2
Úpravy povrchů vnější

3
Podlahy a podlahové konstrukce

4
Lešení a stavební výtahy

5
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

6
Bourání konstrukcí

7
Staveništní přesun hmot

8
Povlakové krytiny- demontáže

9
Povlakové krytiny- Montáže

10
Izolace tepelné- demontáže

11
Izolace tepelné- Montáže

12
Vnitřní kanalizace

13
Konstrukce tesařské

14
Konstrukce klempířské

15
Záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky

16
Otvorové prvky z plastu

17
Přesuny suti a vybouraných hmot

18
Hromosvod

19 Předání a převzetí díla

Probíhající činnosti

V Brně, dne 22.4.2024; xxx

Týdny
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