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SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 
 

„Oprava společných sprch VŠ kolejí J.A. Komenského, blok C“ 

 
Smluvní strany 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupen:    prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  

Ing. Jiří Ševčík, kvestor 
kontaktní osoba v technických  
záležitostech xxxxx, xxxxx, mob. xxxxx 
IČO: 621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     xxxxx 
Číslo účtu:    xxxxx 
      
 
Dále v textu jako „Objednatel“ 
 
 
2. Zhotovitel:    INGVIS, s.r.o. 
Sídlo:     Slatinská 4456/41, Židenice, 636 00 Brno 
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Janis Petinis, jednatel 
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1: 
xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx 
IČO:                                  07669178 
DIČ:                   CZ07669178 
Bankovní spojení:            xxxxx 
Číslo účtu:                      xxxxx 
 
 
Dále v textu jako „Zhotovitel“  
Společně též jako „smluvní strany“ 
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I. Předmět plnění a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Oprava společných sprch VŠ kolejí J.A. Komenského, blok C“ podle 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy a projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost MENHIR projekt, s.r.o., 
sídlem Brno, Lazaretní 11, IČO: 63470250 (dále jen „projektová dokumentace“) a podle 
cenové nabídky Zhotovitele (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy). 

2. Zhotovitel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou do výběrového řízení 
a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce. 

3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými 
dojde k opravě stávajícího společného sociálního zařízení, sprchových koutů, z důvodu 
špatné izolace, výměna podlahové krytiny a obkladů stěn, nové rozvody vody a kanalizace, 
výměna vodovodních baterií v budově kolejí J.A. Komenského na ulici Kohoutova 1265/3. 
Další požadavky stanovuje přiložená projektová dokumentace. Účelem uzavření této 
smlouvy je z architektonického, materiálového a provozního řešení záměr především 
provozní a klade si za cíl zlepšit současné společné koupelny. 

4. Místem stavby je Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz, blok C, Kohoutova 
1265/3, 613 00 Brno - Husovice. 

5. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla 
Objednatelem. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. až III. 

7. Splněním díla se rozumí úplné dokončení funkční stavby v rozsahu a parametrech 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, předání Objednateli dokumentace skutečného provedení 
díla,  fotodokumentace z průběhu realizace celé stavby(fotodokumentace bude součástí 
zápisu každého kontrolního dne), dále příp. zjištěných rozvodů a sítí v místě prováděného 
díla s přesnou lokalizací, úklidu stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, 
podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných zkoušek 
vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, protokolů o kvalitě,  
laboratorních protokolů o vhodnosti použitých materiálů, prohlášení o shodě, zpracování a 
předání provozních řádů či případných vyjádření dotčených orgánů státní správy ke 
zhotovené stavbě apod., vyžaduje-li to předmět díla. Předání veškerých potřebných 
materiálů Objednateli bude provedeno ve 2 tištěných a v 1 elektronickém vyhotovení. 

 

II. Lhůta plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. I. nejpozději do 25. srpna 2024, 

přičemž za provedení díla se považuje předání/převzetí díla podle § 2604 občanského 
zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla.  

2. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky) Objednatelem, a to 
nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí 
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staveniště bude možné nejdříve 1. července 2024. 

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 
pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli. Termín zahájení prací Zhotovitel 
písemně ohlásí Objednateli bezodkladně. 

4. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle ust. § 2604 občanského 
zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany si 
ujednávají, že zahájení převzetí hotového díla se uskuteční do 3 pracovních dnů od 
dohodnutého termínu na základě písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky nejpozději do 10 pracovních dnů 
po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele, příp. dle sjednané lhůty, 
uvedené v předávacím protokolu po dohodě obou stran. 

5. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž 
Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se 
zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty. 

III. Cena díla 
 

1. Celková cena za dílo se sjednává takto: 

 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková cena za 
dílo 

3 209 084,81 21 673 907,81 3 882 992,62 

 
2. Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu s tímto 
zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede 
v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. V případě, že 
fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel 
v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na 
vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a 
souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění 
zařízení staveniště, koordinační činnosti a zpracování geodetického zaměření pro potřeby 
projektu skutečného provedení stavby. 

3. Podmínky pro změnu celkové ceny za dílo: 

3.1 Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo 
pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

3.2 Změna celkové sjednané ceny vč. DPH je možná při změně sazby DPH na základě 
změny právních předpisů. 

4. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek dle této smlouvy, za kterých je možná změna sjednané 
celkové ceny za dílo dle, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny celkové ceny za 
dílo a předložit je Objednateli k odsouhlasení. 

     Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
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následovně: 

Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho 
ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli v termínu do 5 
pracovních dnů po zápisu do stavebního deníku, resp. zápisu z kontrolního dne. V případě, 
že nebude schopen provést přesný soupis víceprací v uvedeném termínu, předloží před 
zahájením prací objednateli Oznámení změn, kde popíše očekávané změny a vyčíslí je 
odborným odhadem. Oznámení změn bude odsouhlaseno a podepsáno zástupci 
smluvních stran ve věcech technických a dále technickým dozorem stavebníka a autorským 
dozorem před zahájením prací. Po zpřesnění dané změny, předloží zhotovitel přesný 
soupis prací a změnový list, včetně potřebných příloh.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v 
nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na 
základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společností RTS, 
a.s., ÚRS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě 
celkové ceny díla nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován 
nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. V případě změn u prací, 
které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu ani v dané cenové soustavě, bude změna 
ceny stanovena na základě Zhotovitelem a Objednatelem provedeného průzkumu trhu 
formou předložení alespoň dvou cenových nabídek (1 nabídka Zhotovitele a 1 další 
nabídka), platných v době provádění díla, obsahující ocenění předmětných víceprací, a to 
ve výši nejnižší nabídkové ceny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Specifikace ceny je obsažena v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 
a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla 
souvisejících. Cena obsahuje zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na 
případné zabezpečení stavby, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady 
(vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a revizí, 
náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na zpracování 
fotografického pasportu, náklady na zpracování pokynů k údržbě, náklady plynoucí z 
nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené 
s realizací díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č.1. 

5.2 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové 
dokumentaci, aniž je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po 
zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku a bude zapsán předpokládaný finanční 
odhad zjištěné změny. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou 
Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným soupisem prací. 
Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před jejich 
provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Současně je nezbytně nutné dodržet ustanovení odst. 4 tohoto článku. 

 

IV. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích – měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny díla 
dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla. 



 

Stránka 5 z 16 
 

Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků 
nebránících užívání Díla až do výše 100 % ceny díla, přičemž objednatel má právo 
v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na případné vady nebo nedodělky 
zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny 
díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední 
vady a nedodělku. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 
pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným 
zástupcem objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad. 

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a 
předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli 
bezodkladně od vystavení. Současně bude tento doklad obsahovat odsouhlasený soupis 
všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.  

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání 
daňového dokladu Zhotovitelem. 

6. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zaslat fakturu 
Objednateli na e-mailovou adresu: xxxxx.  

7. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 
účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by 
Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze 
zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti 
s tímto ručením plnil.  

8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

9. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Každá 
faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu 

10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla.  

 

V. Plnění závazku zhotovitele – předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, a to až do dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat originál 
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stavebního deníku Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho 
činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na 
kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským 
dozorem. 

6. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 pracovních dnů předem k předání díla 
v místě jeho plnění. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od dohodnutého termínu 
zahájit přejímací řízení. 

7. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a následně, do 5 pracovních 
dnů bude převzato Objednatelem s případnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 
díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělky odstranit v dohodnutém 
termínu, nejpozději však ve lhůtě dle čl. II. odst. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

8. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do 
výše 500,- Kč za každý den prodlení. 

10. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady dle čl. I, bodu 7, zejména: 

− doklady o zajištění likvidace odpadů; 

− zaměření skutečného provedení stavby (rozsah zaměření a způsob zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby musí odpovídat Metodice pasportizace 
MENDELU, dostupné na https://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu); 
dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu 
přílohy č. 14, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 
předpisů. Dokumentace bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a 1x v digitální 
podobě na flash disku. Na flash disku bude dokumentace nahrána ve formátu *.pdf 
a současně i v otevřených formátech uvedených v Metodice pasportizace MENDELU;  

− veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, protokoly o kvalitě materiálů a 
výrobků, atesty zařízení apod.; 

− potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace) 

− zákres inženýrských sítí do situace DSPS (skuteč. prov.) 
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VI. Práva a povinnosti z vadného plnění. Záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců na stavební 
práce a 24 měsíců na technologie. Uvádí-li výrobce delší záruku, platí ta delší.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité 
materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny 
k použití v ČR. 

3. Záruční doba díla nebo jeho vadné části se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
dílo nebo jeho část řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Za dobu, 
po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat, se pro účely této smlouvy 
rozumí doba od uplatnění vady díla (doručení oznámení Zhotoviteli) do doby řádného 
odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami); doba bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Do doby 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených 
s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel prokáže, že za 
vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné a řádné prokázané 
náklady spojené s odstraňováním vady.  

4. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 
od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. Nenastoupí-li 
Zhotovitel k odstranění reklamované vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 

5. Záruční vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, nejpozději v poslední den záruční doby, a to formou písemného oznámení 
(za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či 
datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné záruční vady (popis záruční vady a jak 
se záruční vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze záruční vady sdělí 
Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného 
odkladu po tomto oznámení.  

6. Skrytou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího 
specifikaci zjištěné skryté vady (popis skryté vady a jak se skrytá vada projevuje či 
projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze skryté vady sdělí Objednatel Zhotoviteli 
v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto 
oznámení. Zjevnou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele při převzetí díla 
nebo jeho části.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada bude 
odstraněna bezodkladně ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději 
do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak.  

8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami, přičemž návrh písemného záznamu připraví 
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Zhotovitel.  

VII. Smluvní pokuty  
 

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den 
prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

• Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

• Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy 
delší jak 10 pracovních dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nezapočne s odstraněním (případně vad) vady v termínu dle čl. VI. odst. 
7, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

    Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. V. odst. 9 
této Smlouvy.  
 

7. Sankce za nepředložení dokladu o pojištění díla dle ustanovení čl. XIII. této smlouvy je 
stanovena ve výši 50 000,- Kč. 
 

VIII. Staveniště 
 

1. Předání a převzetí staveniště 

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adresu Zhotovitele, 
uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň 5 pracovních dnů před dnem 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu 
stanoveném Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž 
nepřevzetí staveniště ze strany Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.  

     O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech technických. 

2.  Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

4.  Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
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příslušnými předpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v objektu a areálu Objednatele, kde 
probíhá obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá 
bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v objektu a areálu Objednatele a 
provést veškerá možná opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

Zhotovitel bere na vědomí, že práce probíhají v objektu, kde jsou ubytované osoby a 
odpovídá za to, že v době od 20,00 do 8,00 hod. nebudou prováděny žádné hlučnější 
práce, které by měly za následek obtěžování ubytovaných osob.  

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů.  

5.  Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. 

 

IX. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení 

podle § 6 a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších přepisů. 

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit 
zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a 
oprávněné orgány státní správy.  

3. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá 
stanoviska.  

4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 
deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

5. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

6. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 
kontrolních dnů min. 1x za 7 kalendářních dnů). Kontrolní dny svolává Zhotovitel.  

7. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku 
ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

 

X. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným stavbyvedoucím, který vlastní 
oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákonné povinnosti stavbyvedoucího uvedené ve stavebním zákoně nejsou převeditelné 
na neautorizovanou osobu. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další 
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požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je 
Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet. 

5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 

7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) oznámit písemně Objednateli, bezodkladně  před zahájením prací na 
staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na 
stavbě.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením i dílčích prací na 
staveništi písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí 
v plné výši. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 
435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti 
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s tímto ručením plnil. 

 

XI. Předání a převzetí díla 
 

1. Organizace předání díla 

     Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, 
kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací 
a přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

 

2. Protokol o předání a převzetí 

      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Smluvní 
strany ujednávají, že přejímací řízení může proběhnout do 5 kalendářních dnů od předání 
díla. Z předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol. 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat také:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání; 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění Vad 
a Nedodělků. 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

1. Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení daňových dokladů. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XIII. Pojištění zhotovitele, pojištění díla 
 

1. Pojištění Zhotovitele 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, 
včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

b) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
výkonem profese vůči třetí osobě. 

c) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění 
odpovědnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to alespoň do výše 
5 000 000, - Kč. 

d) Doklady o pojištění dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen předložit v rámci 
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součinnosti před podpisem smlouvy. 

2. Pojištění díla 

a) Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám 
na díle. 

b) V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém 
pojištění podle zákona. 

c) Doklady o pojištění dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen předložit do 3 
pracovních dnů od výzvy Objednatele. 

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XIV. Vyšší moc 
 

1. Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky mající 
vliv na dílo ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se omezení volného 
pohybu osob (karanténa).   

2. Pokud nastanou okolnosti dle odst. 1, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o 
prodloužení lhůty k dokončení díla či jeho části. Tuto lhůtu však lze prodloužit nejdéle o 
dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně nemohly být práce vlivem vyšší moci 
prováděny.  

3. Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002 Občanského zákoníku, považuje: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

b) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů od 
konce lhůty sjednané v čl. II. odst. 1 této Smlouvy 

c) prodlení Zhotovitele se započetím prací na díle dle čl. II, odst. 3 

d) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
smlouvy o více než 10 pracovních dní, 

e) nepřevzetí staveniště Zhotovitelem v souladu s čl. VIII. odst. 1 smlouvy; 

f) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních 
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dnů, 

g) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

h)  opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 

i) nedodržení povinností dle čl. X. odst. 11 smlouvy, 

j) nedodržení povinností dle čl. XIII. smlouvy, 

k) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15 pracovních dnů, 

l) opakované závady v provádění úklidu staveniště Zhotovitelem, opakované závady 
v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované 
užívaní jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla), než 
stanovených Objednatelem. 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v násl. případech:  

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

d) z důvodů uvedených v analogicky v ust. § 223 ZZVZ. 

3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. 
na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XVI. Ostatní ujednání 
 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 
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235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po 
dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. 

5. Zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 

budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad 

na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je 

to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby 

nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky 

na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných 

smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých 

poddodavatelů. 

 

XVII. Důvěrnost informací 
 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 

jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 

či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ 

nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 

s Objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o 

informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 

mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 

kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech 

a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 

smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 

uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 

stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 

zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 

třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 

neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, 

výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální 

hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně 

smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň 

zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 

nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 

informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 

nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
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a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 

postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 

nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o 

výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 

a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 

mohlo způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 

souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 

na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

8. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  

9. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o 

ochraně informací,  

10. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 

schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

11. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

12. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 

osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 

Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným 

prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 

trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

13. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 

a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

14. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.  

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

9. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.  

11. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí 
Objednatel.  

 
Nedílná příloha smlouvy o dílo:  
 
- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
- Příloha č. 2 - Harmonogram provedení prací  
 
 
V Brně  V Brně 
 
za Objednatele: Za Zhotovitele: 
Podepsal elektronickým podpisem dne 18.6.2024                    Podepsal elektronickým podpisem dne 13.6.2024 
 

 
 
 
 
…………………………………………. ….……………………………… 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Ing. Janis Petinis, jednatel 
  
 
Podepsal elektronickým podpisem dne 18.6.2024  

 
 
 
 
…..…………………………………. 
Ing. Jiří Ševčík, kvestor 



Stavba: 056_2024

Zadavatel IČO: 62156489

DIČ: CZ62156489

61300

Zhotovitel: IČO: 076 69 178

DIČ: CZ 076 69 178

636 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

673 907,81

0,00

2 137 662,04

2 250,00

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

INGVIS, s.r.o.

Celkem

991 172,77

Slatinská 4456/41

Brno

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1

Brno-Černá Pole

Za zhotovitele

0,00

0,00

25 000,00

3 209 084,81

3 882 992,62

3 209 084,81

53 000,00

rozpocet-stavby.cz
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 78 000,00 16 380,00 94 380,00 2

01 0,00 78 000,00 16 380,00 94 380,00 2

0,00

01 0,00 3 131 084,81 657 527,81 3 788 612,62 98

01 0,00 2 411 291,41 506 371,20 2 917 662,61 75

02 0,00 719 793,40 151 156,61 870 950,01 22

0,00 3 209 084,81 673 907,81 3 882 992,62 100

Popis stavby: 056_2024 - OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C
Popis objektu: 01 - Sprchy
Popis rozpočtu: 01 - D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
Popis rozpočtu: 02 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, větrání
Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

Stavební objekt

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební 
řešení
D.1.4.1 - Zdravotně technické 
instalace, větrání

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 137 760,00 4,3

61 HSV 218 613,44 6,8

63 HSV 266 220,00 8,3

9 HSV 8 960,00 0,3

94 HSV 11 673,75 0,4

95 HSV 43 215,00 1,3

96 HSV 90 106,05 2,8

99 HSV 54 625,15 1,7

700B PSV 11 616,97 0,4

711 PSV 480 416,58 15,0

721 PSV 353 870,49 11,0

722 PSV 62 052,12 1,9

725 PSV 258 289,08 8,0

728 PSV 21 583,53 0,7

735 PSV 3 837,78 0,1

766 PSV 61 572,50 1,9

776 PSV 863 587,65 26,9

783 PSV 9 897,51 0,3

784 PSV 10 937,83 0,3

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Vnitřní vodovod

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Nátěry

Malby

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Staveništní přesun hmot

Demontáže

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace
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M21 MON 2 250,00 0,1

D96 PSU 159 999,38 5,0

VN VN 53 000,00 1,7

ON ON 25 000,00 0,8

Cena celkem 3 209 084,81 100,0

Ostatní náklady

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 056_2024

O: 099

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 53 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 24/ I

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ I

Díl: ON Ostatní náklady 25 000,00
6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 24/ I

Celkem 78 000,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 137 760,00
1 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 149,70000 800,00 119 760,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

N09 : (0,15+0,4+0,4+0,4+0,25)*3*5 24,00000

(0,05+0,4+0,4+0,4+0,25)*3*5 22,50000

0,86*3*8*5 103,20000

2 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 150,00000 120,00 18 000,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 3*10*5 150,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 218 613,44
3 601011131RT5 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka 

vrstvy 10 mm,  
m2 82,50000 420,00 34 650,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

N14 : 16,5*5 82,50000

4 602011131RT5 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 457,83750 300,00 137 351,25 801-1 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

obvod místnosti : (3,32+4,94)*2*2,74*5 226,32400

-0,8*1,9*5 -7,60000

-1,75*1,45*5 -12,68750

ostění : (1,45+1,75+1,45)*0,18*5 4,18500

Nanesení omítky, srovnání H-latí, (zavadnutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu špachtlí.

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

po jednotlivých vrstvách

Nanesení omítky, srovnání H-latí, (zavadnutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu špachtlí.

Včetně pomocného lešení.

po jednotlivých vrstvách
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

0,24*2,74*2*5 6,57600

dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*2,3*5 4,60000

(0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*2,3*6*5 180,78000

(0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*2,3*2*5 53,36000

(0,05+0,1+0,05)*2,3*5 2,30000

5 601011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů m2 82,50000 80,00 6 600,00 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,50000 82,50000

6 602011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn m2 457,83750 75,00 34 337,81 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 457,83750 457,83750

7 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 12,68750 50,00 634,38 801-1 RTS 24/ I

1,75*1,45*5 12,68750

8 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  jakékoliv šířky m2 7,20000 700,00 5 040,00 801-4 RTS 24/ I

zahození rýh po ZTI : 0,15*9,6*5 7,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 266 220,00
9 631416213RT1 Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 120 do 240 mm pevnost v tlaku 25 MPa m3 10,96200 8 000,00 87 696,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

skl. R1 pískobeton (area) : 15,66*0,14*5 10,96200

10 632421130RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 20 mm, včetně penetrace

m2 78,30000 780,00 61 074,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

skl. R1 vyrovnávací vrstva (area) : 15,66*5 78,30000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

jakékoliv šířky rýhy,

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

11 632421170R00 Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně 
penetrace

m2 78,30000 1 500,00 117 450,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

skl. R1 spádová vrstva (area) : 15,66*5 78,30000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11 673,75
12 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 82,50000 141,50 11 673,75 800-3 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 16,5*5 82,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 43 215,00
13 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 82,50000 142,00 11 715,00 801-1 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 16,5*5 82,50000

14 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 5 000,00000 6,30 31 500,00 801-4 RTS 24/ I

společné chodby a schodiště (odhad 5 podlaží x 10 dní) : 100*5*10 5 000,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 83 144,92
15 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm m2 114,18750 100,00 11 418,75 801-3 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

B07 příčky mezi sprchami : (0,96+0,7+0,86+1+0,7+0,86+1+0,7+0,86+1+0,65+0,86)*2,25*5 114,18750

16 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 13,86000 2 750,00 38 115,00 801-3 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP B04 : 

sprchové kouty (area) : 0,84*7*0,2*5 5,88000

s rozprostřením a uhlazením

Podlahová hmota k provádění vyrovnávacích a spádových vrstev, včetně penetrace podkladu.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

0,74*0,2*5 0,74000

podlaha mimo srchové kouty (area) : 9,05*0,16*5 7,24000

17 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 5,00000 20,80 104,00 801-3 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

B10 : 1*5 5,00000

18 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 82,50000 137,00 11 302,50 801-3 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

B13 : 16,5*5 82,50000

19 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 39,40200 108,00 4 255,42 801-3 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

stěny nad obkladem : (3,32+4,94)*2*0,45*5 37,17000

ostění - nika : (0,45+0,96+0,45)*0,24*5 2,23200

20 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 163,17500 110,00 17 949,25 801-3 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

na nebouraných stěnách : (0,96+0,9+0,9+0,9+0,9)*2,2*5 50,16000

(0,96+0,8+0,9+0,9+0,9)*2,2*5 49,06000

(2,36+1,04+0,24+0,24)*2,2*5 42,68000

-0,8*2*5 -8,00000

(2,36+0,94)*2,2*5 36,30000

-1,75*1,3*5 -11,37500

ostění : (1,3+1,75+1,3)*0,2*5 4,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 54 625,15

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

21 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů  výšky do 25 m,  

t 54,62515 1 000,00 54 625,15 801-4 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, : 

Součet: : 54,62515 54,62515

Díl: 711 Izolace proti vodě 480 416,58
22 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 78,30000 52,20 4 087,26 800-711 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 78,30000 78,30000

23 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 68,96750 70,40 4 855,31 800-711 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 68,96750 68,96750

24 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 78,30000 110,00 8 613,00 800-711 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

skl. R1 (area) : 15,66*5 78,30000

25 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 68,96750 155,50 10 724,45 800-711 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP vytažení na stěny : (3,32+0,15+0,15+0,24+0,24)*0,35*5 7,17500

(4,94+0,96+0,25+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,
15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,05+0,1+0,05)*0,35*5

28,31500

(2,36+4,94+0,94+0,96+0,25+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+
0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,86+0,86)*0,35*5

33,47750

26 711191172RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 156,60000 75,00 11 745,00 800-711 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

skl. R1 (area) ochranná vrstva : 15,66*5 78,30000

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Koeficient separační vrstva: 1 78,30000

27 711191272RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 39,41000 105,00 4 138,05 800-711 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP vytažení na stěny : (3,32+0,15+0,15+0,24+0,24)*0,2*5 4,10000

(4,94+0,96+0,25+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,
15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,05+0,1+0,05)*0,2*5

16,18000

(2,36+4,94+0,94+0,96+0,25+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+
0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,86+0,86)*0,2*5

19,13000

28 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 442,05100 70,00 30 943,57 800-711 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 442,05100 442,05100

29 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 442,05100 500,00 221 025,50 800-711 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

skl. R1 (area) : 15,66*5 78,30000

stěny : 

obvod místnosti : (3,32+4,94)*2*2*5 165,20000

-0,8*2*5 -8,00000

-1,75*1,1*5 -9,62500

ostění : 0,24*2,74*2*5 6,57600

dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*2*5 4,00000

(0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*2*6*5 157,20000

(0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*2*2*5 46,40000

(0,05+0,1+0,05)*2*5 2,00000

30 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna m 175,80000 180,00 31 644,00 800-711 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

1.NP - 5.NP : 

obvod místnosti : (3,32+4,94)*2*5 82,60000

dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*5 2,00000

(0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*6*5 78,60000

jednovrstvá
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

(0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*5 11,60000

(0,05+0,1+0,05)*5 1,00000

31 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky  těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů m 740,00000 130,00 96 200,00 800-711 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 2*74*5 740,00000

32 62852265R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná 
tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie

m2 169,35763 310,00 52 500,87 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 78,30000 78,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 68,96750 68,96750

Koeficient přeložení a prořez: 0,15 22,09013

33 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 2,82002 1 397,00 3 939,57 800-711 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, : 

Součet: : 2,82002 2,82002

Díl: 725 Zařizovací předměty 18 000,00
34 725001 Demontáž a zpětná montáž nástěnných věšáků ks    10,00000 400,00 4 000,00 Vlastní

1.NP - 5.NP pozn. B02, N07 : 2*5 10,00000

35 725002 Demontáž a zpětná montáž nástěnných dvojháčků ks    70,00000 200,00 14 000,00 Vlastní

1.NP - 5.NP pozn. B11, N13 : 14*5 70,00000

Díl: 735 Otopná tělesa 3 837,78
36 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 20,70000 43,30 896,31 800-731 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP pozn. B12, N02 : 23*0,18*5 20,70000

37 735127110R00 Otopná tělesa ocelová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru m2 20,70000 65,50 1 355,85 800-731 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 20,70000 20,70000

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně spoj. mat.

včetně spoj. mat.
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

38 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a 
ohříváků) otopných těles

m2 20,70000 16,40 339,48 800-731 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 20,70000 20,70000

39 735192911R00 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 20,70000 32,70 676,89 800-731 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP pozn. B12, N02 : 23*0,18*5 20,70000

40 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 20,70000 27,50 569,25 800-731 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 20,70000 20,70000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 61 572,50
41 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 5,00000 765,00 3 825,00 800-766 RTS 24/ I

T/01L : 1*5 5,00000

42 766664915R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel  seříznutí dveřních křídel, 
kompletizovaných

kus 5,00000 82,70 413,50 800-766 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 5,00000

43 766670021R00 Doplňky ke dveřním křídlům - montáž Montáž kliky a štítku kus 5,00000 445,00 2 225,00 800-766 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 5,00000

44 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 5,00000 495,00 2 475,00 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,00000 5,00000

45 T/01L Dveře vnitřní HPL 800/1970 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků kus 5,00000 10 500,00 52 500,00 Vlastní

T/01L : 1*5 5,00000

46 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 0,09875 1 357,00 134,00 800-766 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45, : 

Součet: : 0,09875 0,09875

Díl: 776 Podlahy povlakové 863 587,65

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )

50 m vodorovně
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

47 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm m 290,60000 400,00 116 240,00 800-775 RTS 24/ I

1.Np - 5.NP : 

obvod místnosti : (3,32+4,94+0,24)*2*5 85,00000

-0,8*5 -4,00000

dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*2*5 4,00000

(0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*2*6*5 157,20000

(0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*2*2*5 46,40000

(0,05+0,1+0,05)*2*5 2,00000

48 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 78,30000 600,00 46 980,00 800-775 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

skl. R1 (area) : 15,66*5 78,30000

49 776521110xxx Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy Lepení pásů 
PVC na stěny, na lepidlo V7508

m2 363,75100 650,00 236 438,15 800-775 Vlastní

1.NP - 5.NP : 

obvod místnosti : (3,32+4,94)*2*2*5 165,20000

-0,8*2*5 -8,00000

-1,75*1,1*5 -9,62500

ostění : 0,24*2,74*2*5 6,57600

dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*2*5 4,00000

(0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*2*6*5 157,20000

(0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*2*2*5 46,40000

(0,05+0,1+0,05)*2*5 2,00000

50 283424021x Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC m 319,66000 80,00 25 572,80 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 290,60000 290,60000

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu, včetně dodávky fabionové lišty

redukční klínek
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Koeficient prořez: 0,1 29,06000

51 28416032.Ax Podlahovina vinylová v rolích,heterogenní tl. 2,0 mm, vhodná do trvale mokrých prostor, 
protiskluzná, R10/B

m2 486,25610 886,00 430 822,90 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 78,30000 78,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 363,75100 363,75100

Koeficient prořez: 0,1 44,20510

52 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 1,50676 5 000,00 7 533,80 800-775 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,48,49,50,51, : 

Součet: : 1,50676 1,50676

Díl: 783 Nátěry 9 897,51
53 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 5,00000 52,80 264,00 800-731 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 1*5 5,00000

54 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 26,70000 34,80 929,16 800-783 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

zárubně pozn.B09 : 1,2*5 6,00000

1.NP - 5.NP pozn. B12, N02 : 23*0,18*5 20,70000

55 783222921R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch m2 6,00000 345,50 2 073,00 800-783 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

zárubně pozn.N10 : 1,2*5 6,00000

56 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 20,70000 214,50 4 440,15 800-783 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP pozn. B12, N02 : 23*0,18*5 20,70000

57 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 33,00000 4,70 155,10 800-783 RTS 24/ I

(0,6+2,7)*2*5 33,00000

vodorovně do 50 m

na vzduchu schnoucích
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

58 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 33,00000 61,70 2 036,10 800-783 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 33,00000 33,00000

Díl: 784 Malby 10 937,83
59 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 119,67000 26,20 3 135,35 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 119,67000 119,67000

60 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 119,67000 65,20 7 802,48 800-784 RTS 24/ I

1.NP - 5.NP : 

stěny nad obkladem : (3,32+4,94)*2*0,45*5 37,17000

strop : 16,5*5 82,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 147 789,30
61 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 60,23611 427,00 25 720,82 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,18,19,20,36, : 

Součet: : 60,23611 60,23611

62 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 180,70834 271,50 49 062,31 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,18,19,20,36, : 

Součet: : 180,70834 180,70834

63 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 60,23611 275,50 16 595,05 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,18,19,20,36, : 

Součet: : 60,23611 60,23611

64 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 421,65280 25,00 10 541,32 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

na vzduchu schnoucí

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 056_2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

15,16,18,19,20,36, : 

Součet: : 421,65280 421,65280

65 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 60,23611 391,50 23 582,44 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,18,19,20,36, : 

Součet: : 60,23611 60,23611

66 979999998R00 Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. ,  , skupina 17 01 07 z Katalogu 
odpadů

t 60,23611 370,00 22 287,36 801-3 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,18,19,20,36, : 

Součet: : 60,23611 60,23611

Celkem 2 411 291,41
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S: 056_2024

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 700B Demontáže 3 340,75
1 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 95,45000 35,00 3 340,75 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 34,50000 34,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,90000 6,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000 8,05000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,00000 46,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 8 818,04
2 722290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m t 3,03547 2 905,00 8 818,04 800-721 RTS 24/ I

Díl: 700B Demontáže 8 276,22
3 728614860R00 Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 200 mm kus 5,00000 82,00 410,00 800-728 RTS 24/ I

4 733170804R00 Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 25 mm do D 50 mm m 53,76250 22,00 1 182,78 800-731 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 53,76250 53,76250

5 733170807R00 Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 50 mm do D 90 mm m 31,33750 25,00 783,44 800-731 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 31,33750 31,33750

6 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 20,00000 40,00 800,00 800-731 RTS 24/ I

7 229880083R00 Demontáž napájecí jednotky kus 5,00000 180,00 900,00 RTS 24/ I

8 721210812R0019 Demontáž podlahové vpusti kus 25,00000 80,00 2 000,00 Vlastní

5*5 25,00000

9 725840850R006 Demontáž sprchových hlavic a souprav kus 40,00000 55,00 2 200,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 590,35
10 979981101R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t t 1,04118 567,00 590,35 801-3 RTS 24/ I

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 8 960,00
11 910T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 32,00000 280,00 8 960,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 961,13
12 971033351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm
kus 5,00000 150,00 750,00 801-3 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, větrání

vodorovně do 100 m,
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S: 056_2024

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C

Sprchy

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, větrání

5 5,00000

13 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 10,00000 120,00 1 200,00 801-3 RTS 24/ I

2*5 10,00000

14 974031144R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm m 47,72500 105,00 5 011,13 801-3 RTS 24/ I

(46+34,5+6,9+8,05)/2 47,72500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 619,73
15 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu t 1,96678 228,50 449,41 801-3 RTS 24/ I

16 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,96678 275,50 541,85 801-3 RTS 24/ I

17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,96678 391,50 769,99 801-3 RTS 24/ I

18 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 t 1,96678 5 000,00 9 833,90 801-3 RTS 23/ II

19 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,96678 12,50 24,58 800-6 RTS 24/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 353 870,49
20 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 5,00000 190,00 950,00 800-721 RTS 24/ I

21 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 53,76250 182,00 9 784,78 800-721 RTS 24/ I

(1,4+1,3+1,8+1,8+0,5+1,2+0,4+0,7+0,25)*1,15*5 53,76250

22 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 31,33750 228,00 7 144,95 800-721 RTS 24/ I

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

s hrubým urovnáním,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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(2,6+2,25+0,6)*1,15*5 31,33750

23 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 45,00000 65,00 2 925,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 40,00000 40,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,00000 5,00000

24 721213011R00 Montáž sprchového odtokového žlabu bez zálivky betonem kus 40,00000 520,00 20 800,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 40,00000 40,00000

25 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 85,10000 25,80 2 195,58 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 31,33750 31,33750

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 53,76250 53,76250

26 429727830R45 Mřížka pro nerez vpusti, 102x102 mm, nerez kus 5,00000 883,00 4 415,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,00000 5,00000

27 55231802R1 Žlab sprchový nerezový se sifonem, dl. 750 mm kus 40,00000 7 328,00 293 120,00 Vlastní

28 721223424RT169 Vpusť podlahová, 13 x 13 cm, DN 40, boční napojení kus 5,00000 2 426,00 12 130,00 Vlastní

29 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 0,22510 1 800,00 405,18 800-721 RTS 24/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 53 234,08
30 722172913R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm kus 5,00000 120,00 600,00 800-721 RTS 24/ I

31 722172914R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm kus 5,00000 120,00 600,00 800-721 RTS 24/ I

32 722178711R00 Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně 
svařované

m 46,00000 228,00 10 488,00 800-721 RTS 24/ I

SV : 4*1,15*5 23,00000

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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TV : 4*1,15*5 23,00000

33 722178712R00 Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně 
svařované

m 34,50000 284,00 9 798,00 800-721 RTS 24/ I

TV : (2+1)*1,15*5 17,25000

SV : (2+1)*1,15*5 17,25000

34 722178713R00 Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně 
svařované

m 6,90000 335,00 2 311,50 800-721 RTS 24/ I

TV x počet pater : 0,6*5*1,15 3,45000

SV x počet pater : 0,6*5*1,15 3,45000

35 722178714R00 Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně 
svařované

m 8,05000 472,00 3 799,60 800-721 RTS 24/ I

SV : 0,7*1,15*5 4,02500

TV : 0,7*1,15*5 4,02500

36 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 34,50000 62,00 2 139,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 34,50000 34,50000

37 722181213RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
35 mm

m 6,90000 64,00 441,60 800-721 RTS 24/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,90000 6,90000

38 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
20 mm

m 74,75000 59,00 4 410,25 800-721 RTS 24/ I

4*1,15*5 23,00000

4*1,15*5 23,00000

5*5*1,15 28,75000

39 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 20,00000 25,00 500,00 800-721 RTS 24/ I

2*2*5 20,00000

40 722238314R00 Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz kus 10,00000 527,00 5 270,00 800-721 RTS 24/ I

TV : 5 5,00000

SV : 5 5,00000

41 722238315R00 Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz kus 10,00000 643,00 6 430,00 800-721 RTS 24/ I

2*5 10,00000

42 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" kus 10,00000 95,00 950,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000 10,00000

43 722239104R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4" kus 10,00000 120,00 1 200,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 10,00000 10,00000

44 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 95,45000 19,70 1 880,37 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,00000 46,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 34,50000 34,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,90000 6,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000 8,05000

45 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 95,45000 23,40 2 233,53 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 34,50000 34,50000

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně vypuštění a napuštění,

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,90000 6,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,00000 46,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000 8,05000

46 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,07289 2 500,00 182,23 800-721 RTS 24/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 240 289,08
47 725849205R00 Montáž baterie sprchové podomítkové kus 40,00000 380,00 15 200,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 40,00000 40,00000

48 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 5,00000 185,00 925,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 5,00000 5,00000

49 725849302R001 Montáž sprchové hlavice kus 35,00000 70,00 2 450,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 35,00000 35,00000

50 55102012R566 Ovládání dálkové pro nastavení parametrů radarových splachovačů kus 1,00000 682,00 682,00 Vlastní

51 55143400R44 Podomítkový vývod kus 5,00000 512,00 2 560,00 Vlastní

5 5,00000

52 55143410R56 Ovládání sprch se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, 24V kus 40,00000 2 765,00 110 600,00 Vlastní

53 55144163R96 Sprchová sada 3-dílná, ruční sprcha  hadice, držák na stěnu kus 5,00000 984,00 4 920,00 Vlastní

54 55145352R116 Antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku kus 35,00000 2 718,00 95 130,00 Vlastní

35 35,00000

55 55146000R88 Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, 60 W, max. 9 ventilů, 4x servo kus 5,00000 1 511,00 7 555,00 Vlastní

56 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,12140 2 200,00 267,08 800-721 RTS 24/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 21 583,53
57 728614612R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 200 mm kus 5,00000 420,00 2 100,00 800-728 RTS 24/ I

58 42911714R8 Ventilátor axiální, 203 mm, napětí 230V, 50 Hz, 31 W kus 5,00000 3 845,00 19 225,00 Vlastní

59 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m t 0,05950 4 345,00 258,53 800-728 RTS 24/ I

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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Díl: M21 Elektromontáže 2 250,00
60 650617153R001 Montáž napájecího zdroje kus 5,00000 450,00 2 250,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 5,00000 5,00000

Celkem 719 793,40
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Příloha č. 2 - Harmonogram provedení prací

1.T 2.T 3.T 4.T 5.T 6.T 7.T 8.T 9.T
Bourací práce
Vyzdívky
Provedení ZTI
Omítání stěn
Betonáž podlah
Hydroizolace
Povrchové úpravy

HMG prací
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