


 

Stránka 2 z 5 
 

osobou pro pozemní stavby obor IP00 a autor. osobou pro statiku a dynamiku staveb IS00), která 
navrhne jejich opravu, případně způsob sanace při zpracování prováděcí projektové dokumentace. Na 
daný Objekt bylo vydáno dne 8.2.2024 společné povolení, které nabylo právní moci dne 27.2.2024. 
 

2.1 Seznámení se s poklady 

Seznámit se a vyhodnotit veškeré dostupné podklady. Následně provést stavebně-technický průzkumu 
Objektu a konstrukcí, s cílem odhalit příčiny vznikajících vad a poruch a dále posoudit celkový stav 
Objektu. Stavebně technický průzkum bude sloužit jako podklad pro návrh prováděcích projekčních, 
statických a sanačních prací. Stavebně technický průzkum bude probíhat invazivní i neinvazivní 
metodou. 

Zhotovitel vyhodnotí veškeré dostupné podklady a z pozice odborného garanta určí rozsah stavebně 
technického-průzkumu tak, aby plně uspokojil požadavky Objednatele ve smyslu zamýšlené 
rekonstrukce Objektu.  

2.2 Provedení prohlídky objektu 

Vizuální prohlídkou se zhotovitel seznámí se stávajícím stavem objektu.  

2.3 Stavebně technický průzkum bude obsahovat zejména 

Základy: Provést geologickou rešerši dříve provedených sond v okolí. Následně provést minimálně tři 
kopané sondy a posoudit inženýrsko-geologickou skladbu základové půdy. Zjistit způsobu založení 
objektu, určit hloubku založení, tvar základů, materiál základů. Umístění jednotlivých sond bude 
provedeno ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb. 
Základové konstrukce: Zjištěné vady a poruchy. 
Vlhkost zdiva: Provést odběr a vyhodnocení vzorků, stanovit hlavní příčiny vlhnutí. Vyhodnocení a 
zdokumentování vad a poruch.  
Pevnost zdiva: Stanovení pevnosti v tlaku použitých stavebních materiálů. Vyhodnocení a 
zdokumentování vad a poruch, osazení úchylkoměrů na nejvýraznější trhliny, pro potřeby sledování 
jejich pohybu v čase předpoklad cca jeden rok. 
Vodorovné nosné konstrukce: Zjištěné vady a poruchy. 
Podlahy: Zjištěné vady a poruchy. 
Ocelová konstrukce střechy: zjištěné vady a poruchy. 
Zjištění vada a porucha ostatních konstrukcí. 
Cílem je zhodnocení celkového stavu Objektu vč. návrhu opatření vypracovaného na základě 
zjištěných vad a poruch. 
Zhotovitel pořídí podrobnou fotodokumentaci prováděných prací, vad a poruch. 

 
Zhotovitel předá dokumentaci 3x v listinné podobě a 1x elektronicky na přenosném nosiči dat (flash 
disk) a fotodokumentaci jednotlivých zkoušek. Elektronická forma dokumentace bude předána ve 
formátech PDF (vč. razítka autorizované osoby) a v otevřených formátech (docx, xlsx, dwg atd.). 
 

2.3. Předané podklady 

Zhotoviteli budou, po účinnosti Smlouvy o dílo, v elektronické podobě předány Objednatelem 
následující podklady: 

- Projekt přestavby původního objektu z roku 1996 (stavební část, konstrukční část, 
přípojka pitné vody, venkovní kanalizace, stínění a větrání skleníku atd) 

- Projekt z roku 2013, statické zajištění BZA, mikropiloty, (stavebně-konstrukční řešení, 
předávací dokumentace stavby + stavební deník provádění stavby) 

- Technická pomoc pro analýzu stavu, PROXIMA projekt s.r.o., rok 2022 
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- Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení firmy, firma Quality Group s.r.o., 
Společné stavební povolení č.j. BKPO/004075/2024/2300/TOSJ ze dne 8.2.2024 

- Provedené kanalizační zkoušky + jiné 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo zhotovené dle této smlouvy bude sloužit jako podklad pro 
zpracování projektové dokumentace stavebních úprav Objektu pro jiného zhotovitele a výslovně s tím 
souhlasí. 

3. Termín plnění 

3.1 Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do osmi týdnů od podpisu smlouvy o dílo.  

4. Předání díla 

4.1 Dílo bude předáno v termínu dle čl. 3 Objednateli v místě sídla Objednatele (budova L, areál 
MENDELU, Brno). 
4.2 Předání a převzetí místa plnění bude provedeno písemnou formou na základě předávacího 
protokolu, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. V předávacím 
protokolu budou uvedeny případné vady a nedodělky se závaznými termíny jejich odstranění. 

5. Cena díla 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za zhotovení díla: 

Celková cena díla bez DPH:            162.000,- Kč  
Daň z přidané hodnoty 21 %:   34.020,- Kč 
Cena celkem včetně DPH:  196.020,- Kč  

5.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách. Cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, maximální.  

5.3 Změna ceny díla 
a) Ke změně ceny díla může dojít pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke 
změnám sazby DPH.  
b) Ke změně ceny může dojít v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma 
smluvními stranami. Rozsah předmětu plnění lze změnit pouze na základě písemného dodatku této 
Smlouvy o dílo. 
5.4 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele a vychází z cenové nabídky Zhotovitele 
ze dne 28.08.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č.1.  
5.5 Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla, včetně všech nákladů 
souvisejících, včetně pojištění, příp. úklidu místa plnění atd. 

6. Platební podmínky 

6.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí díla na základě předávacího 
protokolu. 
6.2 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Faktura bude mít náležitosti 
daňového dokladu. V případě, že bude faktura obsahovat chybné nebo neúplné údaje, je Objednatel 
oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou 
fakturu s novou dobou splatnosti. 
6.3 V případě vad a nedodělků Objednatel uhradí 90 % sjednané ceny, 10 % z ceny, tzv. zádržné, bude 
uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. 
6.4 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu na úhradu ceny díla.  
6.5 Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po uhrazení faktury. 
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vzniklé jedné smluvní straně v důsledku porušení povinností druhé smluvní strany, které převzala 
touto smlouvou. 
10.5 Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody vzniklé porušením povinností ze závazkového 
vztahu. 

11. Závěrečná ujednání: 

11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
11.2 Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně příloh v Registru smluv podle zákona 
o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.   
11.3 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
11.4 Není-li sjednáno v této smlouvě jinak, platí ustanovení občanského zákoníku v plném rozsahu. 
11.5 Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní 
strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že smlouva bude uzavřena v listinné podobě. V tomto 
případě bude smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy Objednatel obdrží 
2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. 
11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele 

 
V Brně dne       v Brně dne     
 
  
 
__________________________                                                   ___________________________ 

       Ing. Bronislav Šlapanský 
Příkazce operace      Jednatel firmy 
 
 
 

____________ 
  

Správce rozpočtu 

el. podepsáno 19.9.2024 el. podepsáno 16.9.2024

el. podepsáno 21.9.2024




