

Smlouva o dílo č. 222/2024/642

uzavřená podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„MENDELU shop – opakované III“**Smluvní strany**

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor
Ke smluvnímu jednání oprávnění:	prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Ing. Jiří Ševčík, kvestor
Kontaktní osoba v technických záležitostech:	XXXXXX tel. XXXXXX e-mail: XXXXXX
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ 621 56 489
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX, XXXXXX

Dále v textu jako „**Objednatel**“

2. Zhotovitel:	BRINGSTAV, s.r.o.
Sídlo:	Křehlíkova 1115/74, 627 00 Brno
Statutární orgán:	Petr Brzobohatý, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Petr Brzobohatý, jednatel
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1:	XXXXXX, XXXXXX
tel.:	XXXXXX, XXXXXX, e-mail: XXXXXX
Stavbyvedoucí:	autorizovaná osoba dle zák. č. 360/1992/Sb.
vč. č. autorizace:	XXXXXX, tel.: XXXXXX, email: XXXXXX
IČO:	255 12 111
DIČ:	CZ 255 12 111
Bankovní spojení:	XXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXX

*(doplň Zhotovitel)*Dále v textu jako „**Zhotovitel**“
Společně též jako „**smluvní strany**“

I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „**MENDELU shop – opakované III**“ podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracoval Ing. arch. David Vrtek, IČO: 499 28 902, se sídlem: Dulánek 13, 615 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“) a podle cenové nabídky Zhotovitele (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – příloha č. 1 této smlouvy).
2. Zhotovitel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou do výběrového řízení a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce.
3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spočívajících ve vybudování nového prodejního prostoru pro propagační předměty MENDELU. Prodejna bude umístěna v přízemí stávající budovy X, v areálu Černá pole. Rozloha prodejny je 75,5 m². V rámci stavby budou provedeny úpravy elektroinstalace.
4. Místem plnění je: Budova X, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
5. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla Objednatelem.
6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo.
7. Splněním díla se rozumí úplné dokončení funkční stavby v rozsahu a parametrech stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, dále fotodokumentace z průběhu realizace celé stavby, fotodokumentace bude součástí zápisu každého kontrolního dne, dále příp. zjištěných rozvodů a sítí v místě prováděného díla s přesnou lokalizací, úklidu stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, protokoly o kvalitě, laboratorní protokoly o vhodnosti použitých materiálů, prohlášení o shodě, zpracování a předání provozních řádů, případná vyjádření dotčených orgánů státní správy ke zhotovené stavbě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních.

II. Lhůta plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. **do 180 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.**
2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně předáno staveniště Zhotoviteli.
3. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle ust. § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělkami, nebránícími užívání díla. Smluvní strany si ujednávají, že Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělkami

nejpozději **do 14 pracovních dnů** po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele, příp. dle sjednané lhůty, uvedené v předávacím protokolu po dohodě obou stran.

4. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené lhůty plnění.

III. Cena díla

1. Celková cena za dílo se sjednává takto:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková cena za dílo	1 795 664,64	21	377 089,57	2 172 754,21

2. Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu s tímto zařazením. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede v daňovém dokladu základ daně a sdělí, že daň odvede Objednatel. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého je plnění uskutečněno.

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění zařízení staveniště, koordinační činnosti a zpracování zaměření pro potřeby projektu skutečného provedení stavby.

3. Podmínky pro změnu celkové ceny za dílo:

- 3.1 Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem přílohy č. 1 této smlouvy, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

- 3.2 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

4. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané celkové ceny za dílo dle tohoto článku, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny celkové ceny za dílo a předložit je Objednateli k odsouhlasení.

Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena následovně:

Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli v termínu do 5 pracovních dnů po zápisu do stavebního deníku, resp. zápisu z kontrolního dne.

Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v

nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen v platném ceníku stavebních prací vydávaného společností RTS, a.s., ÚRS CZ, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu ani v dané cenové soustavě, bude změna ceny stanovena v místě a čase obvyklé výši.

5. Specifikace ceny je obsažena v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné zabezpečení stavby, zajištění ochrany před přívalovými dešti, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na zpracování fotografického pasportu, náklady na zpracování pokynů k údržbě, náklady plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č. 1.

5.2 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná Objednatel, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové dokumentaci, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku a bude zapsán předpokládaný finanční odhad zjištěné změny. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným soupisem prací. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
2. Platby budou prováděny ve formě dílčích – měsíčních plateb za práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci až do výše 90 % celkové ceny díla. Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu na zbylých 10 % celkové ceny díla po předání díla bez vad a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje uplatnit v případě vad a nedodělků zjištěných při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady a nedodělků.
3. Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným zástupcem Objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad.
4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli bezodkladně od vystavení. Současně bude tento doklad obsahovat odsouhlasený soupis

všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu (dále také „faktura“) v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem.
6. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
8. Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy Objednatele: 222/2024/642.
9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti.
10. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.
11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla.

V. Plnění závazku zhotovitele – předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy.
4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla

a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady.

5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským dozorem.
6. Dílo bude předáno a převzato na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen vady a nedodělky nebránící užívání díla odstranit v dohodnutém termínu, nejpozději však ve lhůtě dle čl. II. odst. 3 této smlouvy. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla.
7. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů od předání díla Objednateli, případně v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů;
 - zaměření skutečného provedení stavby (rozsah zaměření a způsob zpracování dokumentace skutečného provedení stavby musí odpovídat Metodice pasportizace MENDELU, dostupné na <https://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu>); dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě na flash disk. Na flash disk bude dokumentace nahrána ve formátu *.pdf a současně i v otevřených formátech uvedených v Metodice pasportizace MENDELU;
 - veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, protokoly o kvalitě materiálů a výrobků, atesty zařízení apod.;
 - potřebné revize (zejména revize elektroinstalace) podepsané oprávněnou osobou, pakliže jsou vyžadovány zákonem;
 - zakres inženýrských sítí do situace DSPS (skuteč. prov.).

VI. Práva a povinnosti z vadného plnění. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **24 měsíců**. Uvádí-li výrobce delší záruku, platí ta delší. Záruka za jakost počíná běžet ode dne převzetí a předání díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
3. Záruční doba díla nebo jeho vadné části se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Za dobu,

po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat, se pro účely této smlouvy rozumí doba od uplatnění vady díla (doručení oznámení Zhotoviteli) do doby řádného odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami); doba bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné a řádné prokázané náklady spojené s odstraňováním vady.

4. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel.
5. Záruční vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději v poslední den záruční doby, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné záruční vady (popis záruční vady a jak se záruční vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze záruční vady sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
6. Skrytou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné skryté vady (popis skryté vady a jak se skrytá vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze skryté vady sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Zjevnou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele při převzetí díla nebo jeho části.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna bezodkladně ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který bude podepsán oběma smluvními stranami, přičemž návrh písemného záznamu připraví Zhotovitel.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i

započatý den prodlení.

4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.
5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nezapočne s odstraněním vady (případně vad) v termínu dle čl. VI. odst. 7, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským zákoníkem.
6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. V. odst. 8 této Smlouvy.

VIII. Staveniště

1. Předání a převzetí staveniště

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adresu Zhotovitele, uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatелеm, a to alespoň **10 pracovních dnů** před dnem předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu stanoveném Objednatелеm, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž nepřevzetí staveniště ze strany Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel dle předlohy Zhotovitele písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech technických.

2. Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště.

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných havarijních stavů.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu dle čl. V. odst. 8 této smlouvy.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení

podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a oprávněné orgány státní správy.
3. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá stanoviska.
4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno bez zbytečného odkladu.
5. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
6. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost kontrolních dnů **min. 1x za 14 dnů**). Kontrolní dny svolává Objednatel nebo jeho zástupce TDS.
7. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

X. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
3. V případě, že budou před započatím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení dodržet.

4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je ustanoven). Respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy

v účinném znění.

6. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) oznámit písemně Objednateli, bezodkladně před zahájením prací na staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na stavbě.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak bezodkladně.
8. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
9. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši.
10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XI. Předání a převzetí díla

1. Protokol o předání a převzetí

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky (nebránící užívání díla), musí protokol obsahovat také:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění vad a nedodělků.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy

je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnictví díla přechází na Objednatele zabudováním do díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII. Pojištění zhotovitele, pojištění díla

1. Pojištění Zhotovitele
 - a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavateli.
 - b) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené výkonem profese vůči třetí osobě.
 - c) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění odpovědnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to alespoň do výše 5 milionů korun.
 - d) Doklady o pojištění dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen předložit bezodkladně po účinnosti smlouvy.

XIV. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky mající vliv na dílo ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se omezení volného pohybu osob (karanténa).
2. Pokud nastanou okolnosti dle odst. 1, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla či jeho části. Tuto lhůtu však lze prodloužit nejdéle o dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně nemohly být práce vlivem vyšší moci prováděny.
3. Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu

§ 2002 Občanského zákoníku, považuje:

- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;
 - b) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů od konce lhůty sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy se považuje za její podstatné porušení,
 - c) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 20 pracovních dnů,
 - d) nepřevzetí staveniště Zhotovitelem v souladu s čl. VIII. odst. 1 smlouvy;
 - e) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - f) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem,
 - g) opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele,
 - h) nedodržení povinností dle čl. X. odst. 10 smlouvy,
 - i) nedodržení povinností dle čl. XIII. smlouvy,
 - j) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 pracovních dnů,
 - k) opakované závady v provádění úklidu staveniště Zhotovitelem, opakované závady v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované užívání jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla), než stanovených Objednatelem.
2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání Objednateli,
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
 - c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele,
 - d) z důvodů uvedených analogicky v ust. § 223 ZZVZ.
3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XVI. Ostatní ujednání

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich porušení odpovídá v celém rozsahu.

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.
3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. Zhotovitel se dále zavazuje, že umožní kontrolu předmětného projektu a činností s ním přímo souvisejících přímo u své osoby.
5. Zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.

XVII. Důvěrnost informací

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s Objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.
2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé

smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezalohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělít, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - 7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,
 - 7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - 7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - 7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným

prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.
10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.

Nedílná příloha smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Příloha č. 2 - Harmonogram provádění prací

V Brně

V

za Objednatele:

Za Zhotovitele:

elektronicky podepsáno dne 21. 03. 2025

.....

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
rektor

elektronicky podepsáno dne 19. 03. 2025

.....

Statutární zástupce Zhotovitele
Petr Brzobohatý, jednatel

elektronicky podepsáno dne 21. 03. 2025

.....

Ing. Jiří Ševčík
kvestor

Stavba:	MENDELOVA UNIVERSITA - MENDELU SHOP, VÝSTAVNÍ A PREZENTAČNÍ PROSTOR									
Část:	D4.6 - SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ INSTALACE a SLABOPROUD									
Příloha:	VÝKAZ VÝMĚR									
Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Montáž Kč/m.j.	Celková cena Kč				
Elektroinstalace						189 871,00				
1	Rozvaděč B1.1 úprava stávajícího rozvaděče - okruh WL66.A - napájení prodejního pultu	kpl	1	#####	825,00	2 420,00				
2	Rozvaděč B1.1 úprava stávajícího rozvaděče - okruh WL207 - napájení dveří	kpl	1	#####	825,00	2 420,00				
3	Rozvaděč B1.1 úprava stávajícího rozvaděče - okruh WL26 - okruh pro Led pásy	kpl	1	#####	825,00	2 315,00				
4	Rozvaděč B1.1 úprava stávajícího rozvaděče - okruh WL27 - rezerva okruhu pro osvětlení	kpl	1	#####	825,00	2 315,00				
5	Zásuvka dvojnásobná, antracit, 230V/16A do SDK včetně rámečku, IP20 (dle standardu)	ks	2	831,00	165,00	1 992,00				
6	Zásuvka dvojnásobná, datová do SDK včetně rámečku, IP20 (dle standardu)	ks	2	#####	198,00	2 926,00				
7	Vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení do SDK, krytí IP 20 (dle standardu)	ks	6	326,00	112,00	2 628,00				
8	Tlačítko ovládací 230V/10A provedení do SDK, krytí IP 20 (dle standardu)	ks	2	348,00	112,00	920,00				
9	Vícenásobné rámečky - dle potřeby	kpl	2	237,00	56,00	586,00				
10	Záslepky na stávající tlačítka ve studovně (vestibulu)	kpl	2	56,00	57,00	226,00				
11	Instalační krabice do SDK - vestavba do nábytku KU68	ks	10	39,00	44,00	830,00				
12	Instalační krabice do SDK - hluboká požární	m	1	316,00	39,00	355,00				
13	Podlahový box 6modulů, 4x zásuvka 230V/16A + 2 pozice dat.zás. (nebo zásuvkový modul do nábytku dle dohody)	kpl	1	#####	#####	8 950,00				
14	Tepelně odolná podložky pro zásuvkový box do nábytku	kpl	1	67,00	28,00	95,00				
15	1 - Reflektorové svítidlo vestavné Black Light 13W/3000K/CRI92 D90 mm, LED - Kniha svítidel	ks	24	#####	220,00	30 360,00				
16	1 - Reflektorové svítidlo - LED Driver	ks	24	495,00	165,00	15 840,00				
17	2 - Reflektorové svítidlo vestavné Black Light 22W/3000K/CRI90 D220 mm, LED - Kniha svítidel	ks	22	905,00	220,00	24 750,00				
18	3 - Zavěšené svítidlo 75x400 mm GU10W, LED - Kniha svítidel - vlastní těleso včetně závěsu	ks	6	#####	220,00	16 110,00				
19	3 - Zavěšené svítidlo, LED - Kniha svítidel - kroužek mosaz / var. Černá D75 mm	ks	6	198,00	56,00	1 524,00				
20	3 - Zavěšené svítidlo, LED - Kniha svítidel - Zdroj LED - GU 10W	ks	6	78,00	56,00	804,00				
21	4 - Led pásy 22W/m 198 led/m 24V - 12 mm včetně černé hliníkové vestavěné lišty rovné / šikmé (dodávka interiéru)	ks	0	0,00	0,00	0,00				
22	Zdroj 150W / 24V EGL, vestavěné do nábytkové stěny ve spolupráci s interiérem	ks	3	980,00	165,00	3 435,00				
23	D1 - doplnění stávajících svítidel ve studovně (č.m. BA 25N 1004) modul 1200 mm kniha svítidel	ks	2	#####	275,00	3 990,00				
24	D1 - doplnění stávajících svítidel ve studovně (č.m. BA 25N 1004) modul 1200 mm kniha svítidel	ks	1	#####	275,00	1 995,00				
25	CXKH-R-J 3x1,5, kabel silový bezhalogen, dle skutečnosti na stavbě	m	100	28,00	29,00	5 700,00				
26	CXKH-R-J 3x2,5, kabel silový bezhalogen, dle skutečnosti na stavbě	m	150	42,00	31,00	10 950,00				
27	CXKH-R-J 3x4, kabel silový bezhalogen, dle skutečnosti na stavbě	m	200	67,00	31,00	19 600,00				
28	UTP kabel F/UTP CAT6a, datový kabel pro dopojení pultu	m	50	17,00	28,00	2 250,00				
29	Husí krk DN32	bm	10	26,00	28,00	540,00				
30	Svazkový držák Grip 30, kovový pozink	kpl	100	40,00	26,00	6 600,00				
31	Vodič Cu 6m pro pospojení podlahových krabic, dle skutečnosti	bm	25	23,00	26,00	1 225,00				
32	Prostupy požární zatěsněné dle PBR vč. vrtání otvorů a potřebných průrazů, dle skutečnosti	kpl	0	0,00	0,00	0,00				
33	Drážkování vč. zapravení	bm	8	10,00	80,00	720,00				
34	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovedení díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1	#####	#####	4 000,00				
35	Koordinace s ostatními profesemi, projektantem, architektem	hod	2	0,00	500,00	1 000,00				
36	Díleňská dokumentace	hod	2	0,00	500,00	1 000,00				
37	PD skutečného provedení	hod	2	0,00	500,00	1 000,00				
38	Výchozí revizní zpráva	hod	15	0,00	500,00	7 500,00				
Celkem bez DPH:						189 871,00				

MENDELU SHOP - VÝKAZ VÝMÉR INTERIÉRU

Název celku	Část sestavy	Ks/m	CENA / J Kč	Dodávka Kč
SESTAVA A	Korpus <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 / 40 mm</i>	4	29 750	119 000
	Zásuvka, <i>Tenká zdvojená bočnice z oceli barva antracit korpusové lišty s nosností min 40kg (70kg) DTDL antracit</i>	4		0
	Stojna A, včetně kování, prášková barva RAL 9005 mat	2	0	0
	Stojna B, včetně kování, prášková barva RAL 9005 mat	3	0	0
	Police, 550x1220x40 mm, <i>kartáč PUR G5 mat tl. desky</i>	4	0	0
	Police, 550x1220x40 mm, <i>kartáč PUR G5 mat tl. desky</i>	12	0	0
	Pomocná konstrukce dle dohody	1	0	0
	Led-diodová lišta černá, difuzor černý, šikmá pro pásek 12 mm	5	0	0
	Led pásek Profi Hybridní 128 LED 22W/24V/IP20/12mm/180lm/W	5	0	0
CELKEM A				119 000
SESTAVA B	Korpus <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 mm</i>	1	231 500	231 500
	Korpus DTDL 18 mm RAL 7043	1	0	0
	Zásuvka, <i>Tenká zdvojená bočnice z oceli barva antracit korpusové lišty s nosností min 40kg (70kg) DTDL antracit</i>	10	0	0
	Čela zásuvek a vnitřní strana pultu HPL Black Mat A/F	1	0	0
	Sokl HPL Blac Mat A/F (Deep Black)	2	0	0
	Zásuvkový blok	1	0	0
CELKEM B				231 500
SESTAVA C1	Korpus <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 mm</i>	6	0	0
	Police <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 mm</i>	2	0	0
	Zásuvka, <i>Tenká zdvojená bočnice z oceli barva antracit korpusové lišty s nosností min 40kg (70kg) DTDL antracit</i>	3	0	0
	Příčka HPL	2	0	0
	Sokl HPL Blac Mat A/F (Deep Black)	2	0	0
	Bok <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 mm</i>	1	168 400	168 400
	Stínová mezera, HPL + DTD	1	0	0
	Led-diodová lišta černá, difuzor černý, šikmá pro pásek 12 mm	10	0	0
	Led pásek Profi Hybridní 128 LED 22W/24V/IP20/12mm/180lm/W	10	0	0
CELKEM C1				168 400
SESTAVA C2	Boky <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 mm</i>	2	38 850	77 700
Zkušební kabina	Korpus DTDL 2x18 mm RAL 7043 (1,255x2,7x36 mm)	3	0	0
	Sokl, HPL Blac Mat A/F (Deep Black) lepeno na DTDL - 12 mm	3	0	0
	Rozpěrná tyč	1	0	0
	Závěs Látkový dle výběru architekta BAVLNA -LEN/PES - 40/60%	1	0	0
	Zrcadlo - Int. / Ext.	2	0	0
CELKEM C2				77 700
SESTAVA D	Dveře <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 mm</i>	6	9 650	57 900
	Korpus DTDL 18 mm RAL 7043	1	0	0
	Sokl, HPL Blac Mat A/F (Deep Black) včetně noh	1	0	0
	Bok <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 mm</i>	2	0	0
	Stínová mezera, HPL + DTD	2	0	0
CELKEM D				57 900
SESTAVA E1	Deska, nadrozměr 3.30 m <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 mm</i>	6	7 730	46 380
	Pomocný rastr - materiál dle dohody 40x80x3300 mm RAL černá 9005	8	0	0
CELKEM E1				46 380
SESTAVA E2	Obklad stěny, <i>dýha 1,2 mm , kartáč PUR G5 mat tl. desky 20 mm</i>	6	2 390	14 340
	Rošt pomocný - RAL 9005	7	0	0
CELKEM E2				14 340
SESTAVA G1	Držák ocelový výstavní - RAL 9005	2	8 900	17 800
CELKEM G1				17 800
SESTAVA G2	Držák ocelový výstavní - RAL 9005	3	7 750	23 250
CELKEM G2				23 250
SESTAVA H	Taburet / PUF - zahradní (například Suns Arezzo Natural)	3	7 600	22 800
CELKEM H	<i>Průměr 70 cm / výška 41 cm, vyrobeno z recyklátu</i>			22 800
	CELKEM INTERIÉR - VÝROBA NÁBYTKU BEZ DPH			779 070
	CELKEM MONTÁŽ - BEZ DPH			70 116
	CELKEM DOPRAVA - BEZ DPH			11 686
CELKEM				860 872

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-SO050
Stavba: MENDELU Shop - Brno

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně 1. 6. 2024

Zadavatel: IČ:
Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole DIČ:

Uchazeč: IČ: 25512111
Vyplň údaj DIČ: CZ25512111

Projektant: IČ:
Ing. arch. David Vrtek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Náklady z rozpočtů 1 795 664,64
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 795 664,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 795 664,64	377 089,57
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 172 754,21
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24-SO050		
Stavba:	MENDELU Shop - Brno		
Místo:	Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně	Datum:	1. 6. 2024
Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole	Projektant:	Ing. arch. David Vrtek
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 795 664,64	2 172 754,21
24-SO050-01	Arch. stavební a konstrukční řešení	1 795 664,64	2 172 754,21
24-SO050-01	Arch. stavební a konstrukční řešení	744 921,64	901 355,18
24-SO050-01.1	D4.6 - Silnoproudé a slaboproudé onstalace a Slaboproud	189 871,00	229 743,91
24-SO050-01.2	Interiér	860 872,00	1 041 655,12
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 795 664,64	2 172 754,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MENDELU Shop - Brno
Objekt: 24-SO050-01 - Arch. stavební a konstrukční řešení

KSO:
Místo: Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně

CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2024

Zadavatel:
Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111

Projektant:
Ing. arch. David Vrtek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Votavová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				744 921,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				744 921,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	744 921,64	21,00%	156 433,54	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			901 355,18

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MENDELU Shop - Brno

Objekt:

24-SO050-01 - Arch. stavební a konstrukční řešení

Místo:

Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně

Datum:

1. 6. 2024

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole

Projektant:

ing. arch. David

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Votavová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	744 921,64
HSV - Práce a dodávky HSV	12 305,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 778,00
997 - Přesun sutě	527,52
PSV - Práce a dodávky PSV	720 116,12
763 - Konstrukce suché výstavby	83 758,71
767 - Konstrukce zámečnické	468 918,50
776 - Podlahy povlakové	167 438,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	744 921,64
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MENDELU Shop - Brno

Objekt:

24-SO050-01 - Arch. stavební a konstrukční řešení

Místo:

Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

1. 6. 2024

Projektant:

ing. arch. David Vrtek

Zpracovatel:

Voťavová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								744 921,64
D HSV Práce a dodávky HSV								12 305,52
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								11 778,00
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,500	156,00	11 778,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
VV			půdorys					
VV			75,50					
D 997 Přesun sutě								527,52
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,091	432,00	39,31	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,091	271,00	24,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,546	24,00	13,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			0,091*6 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,546					
5	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,091	4 950,00	450,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
D PSV Práce a dodávky PSV								720 116,12
D 763 Konstrukce suché výstavby								83 758,71
6	K	763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m2	75,500	263,00	19 856,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431701					
VV			půdorys					
VV			75,50					
			75,500					
7	M	63126	kazetový minerální podhled Armstrong Neeva Board 18 mm 1200x600 mm	m2	79,275	453,00	35 911,58	
VV			půdorys					
VV			75,50 *1,05					
			79,275					
8	K	763431871	Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném roštu	m2	75,500	259,00	19 554,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431871					
VV			půdorys					
VV			75,50					
			75,500					
9	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	11,200	753,23	8 436,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763511					
D 767 Konstrukce zámečnické								468 918,50
10	K	76764-PC01	M+D proskleného průčelí s automatickými celoskleněnými posuvnými dveřmi - rozměry dle PD	kpl	1,000	458 600,00	458 600,00	
VV			dle nabídky					
VV			1					
			1,000					
11	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	2,250	4 586,00	10 318,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767311					
D 776 Podlahy povlakové								167 438,91
12	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	75,500	9,00	679,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
VV			půdorys					
VV			75,50					
			75,500					
13	K	776141112.1	Vyspravení stávajícího betonového podkladu po provedení drážek pro napájení PC stěrkou	m2	1,600	1 365,00	2 184,00	
VV			vyspravení beton. podkladu po provedení drážek					
VV			0.40*4,00					
			1,600					
14	K	776242111	Lepení čtverců ze sametového vinylu	m2	75,500	298,00	22 499,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776242111					
VV			půdorys					
VV			lepeno na stávající PVC					
VV			75,50					
			75,500					
15	M	2841108	vinyl sametový tl 5,0mm 1000x250 mm	m2	83,050	1 632,00	135 537,60	
VV			půdorys					
VV			75,50*1,10					
			83,050					
16	K	776591101	M+D široká přechodová nerezová lišta	m	8,780	595,00	5 224,10	
VV			půdorys - návrh - výkr. č. D.1.4					
VV			4,05+1,00+1,74+0,99					
			"m.č. 1.01					
			7,780					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,00	"m.č. 1.04	1,000			
	VV		Součet		8,780			
17	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	0,970	1 355,38	1 314,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776311					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				7 500,00	
18	K	030001001.1	Zařízení staveniště, provoz, zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolanych osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.</i>					
D VRN4			Inženýrská činnost				5 000,00	
19	K	045203000.1	Kompletační a kordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MENDELU Shop - Brno
Objekt: 24-SO050-01 - Arch. stavební a konstrukční řešení
Soupis:

24-SO050-01.1 - D4.6 - Silnoproudé a slaboproudé onstalace a Slaboproud

KSO:
Místo: Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně

CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2024

Zadavatel:
Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111

Projektant:
Ing. arch. David Vrtek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				189 871,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				189 871,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	189 871,00	21,00%		39 872,91
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			229 743,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MENDELU Shop - Brno
Objekt: 24-SO050-01 - Arch. stavební a konstrukční řešení
Soupis:

24-SO050-01.1 - D4.6 - Silnoproudé a slaboproudé onstalace a Slaboproud

Místo:	Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně	Datum:	1. 6. 2024
Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole	Projektant:	ing. arch. David Větek
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	189 871,00
PSV - PSV	189 871,00
741, 742 - Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud	189 871,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	189 871,00
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MENDELU Shop - Brno

Objekt:

24-SO050-01 - Arch. stavební a konstrukční řešení

Soupis:

24-SO050-01.1 - D4.6 - Silnoproudé a slaboproudé onstalace a Slaboproud

Místo: Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně
Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 6. 2024
Projektant: ing. arch. David
Zpracovatel: Větek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							189 871,00	
D	PSV		PSV				189 871,00	
D		741, 742	Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud				189 871,00	
1	K	741-2	Elektroinstalace - samostatný rozpočet	souhm	1,000	189 871,00	189 871,00	
	VV		1		1,000			

Stavba:
MENDELU Shop - Brno

Objekt:
24-SO050-01 - Arch. stavební a konstrukční řešení

Soupis:
24-SO050-01.2 - Interiér

Poznámka:

IČ:
 DIČ:

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MENDELU Shop - Brno
Objekt: 24-SO050-01 - Arch. stavební a konstrukční řešení
Soupis: 24-SO050-01.2 - Interiér
Místo: Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně
Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 6. 2024
Projektant: Ing. arch. David
Zpracovatel: Vrtak

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	860 872,00
OST - Ostatní	860 872,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	860 872,00
-----------------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MENDELU Shop - Brno

Objekt:

24-SO050-01 - Arch. stavební a konstrukční řešení

Soupis:

24-SO050-01.2 - Interiér

Místo:

Pavilon X, Mendelova univerzita v Brně

Datum:

1. 6. 2024

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně, Černá Pole

Projektant:

ing. arch. David Vrátek


Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							860 872,00	
		D	OST	Ostatní		860 872,00		
1	K	0000	Interiér - samostatný rozpočet	souhrn	1,000	860 872,00	860 872,00	

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



V Brně dne: 18.02.2025

Petr Brzobohatý
Bringstav s.r.o.