

Vyřizuje: Mgr. Bc. Tomáš Straka, e-mail: zakazky@mendelu.cz

V Brně dne 23.04.2025

„Dodávka přístrojů na měření fyzikálních vlastností půdy“ – Doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje v souladu s čl. 5 odst. 5.2. Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace uveřejněné dne 14.04.2025 na profilu zadavatele toto Doplnění a změnu zadávací dokumentace č. 1, a to na základě žádosti ze dne 17.04.2025. Znění žádosti je doslovně převzato.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

*v přílohách 2a i 2b Kupní smlouva Článek IV, je uveden termín dodání 2 týdny. Aktuální reálný termín dodání pro obě části je ale 6-8 týdnů. Je možné v tomto smyslu upravit termín dodání na max 8 týdnů?
Děkuji
Přeji příjemný den“*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prodlužuje dodací lhůtu předmětu dodávky na 8 týdnů od data účinnosti smlouvy v návrzích kupních smluv, přílohách č. 2a a 2b, které nahrazují původní znění těchto příloh a jsou součástí zadávací dokumentace.

Nové přílohy nesou název souboru:

**Příloha č. 2a_Kupní smlouva_část 1_v2
Příloha č. 2b_Kupní smlouva_část 2_ŠK_v2**

Sdělení zadavatele:

Zadavatel na základě poskytnutí tohoto Doplnění a změny zadávací dokumentace č. 1 analogicky s ohledem na § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele).

Nové znění zadávací dokumentace je dostupné na profilu zadavatele u dané zakázky, v sekci Zadávací dokumentace, odkaz https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_7627.html

.....
Mgr. Bc. Tomáš Straka
administrátor
na základě plné moci ze dne 06.06.2024