Příloha č. 1 – Specifikace části plnění a realizační tým

Specifikace částí plnění
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících zejména ve zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti, poskytnutí technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby a výkon dozoru projektanta v souvislosti s realizací stavby s názvem 
„Projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zázemí, šaten a obálky budovy tělocvičny CSA, Brno“.

Obsah dokumentu: 
I. Část plnění: „Dokumentace pro povolení stavby a související inženýrská činnost“
II. Část plnění: „Dokumentace pro provádění stavby“ 
III. Část plnění: „Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby“
IV. Část plnění: „Výkon dozoru projektanta“ 
V. Společné požadavky na elektronickou podobu projektové dokumentace a její předávání

Použité zkratky:

DPS – Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele 
IČ – inženýrská činnost spojená s projednáním se stavebním úřadem, příp. zajištěním povolení záměru
AD – dozor projektanta
DOSS – dotčené orgány státní správy
NSZ – zákon č. 283/2021 Sb., (nový) stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

I.
Část plnění: „Dokumentace pro povolení stavby a související inženýrská činnost“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
Projektová činnost:
a) vypracuje DSP, která bude použita pro účely získání povolení stavebního záměru 
Inženýrská činnost:
b) projednání se stavebním úřadem, zajištění vyjádření/stanoviska stav. úřadu k záměru
c) dle stanoviska stav. úřadu: případné projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, zajištění jejich písemných stanovisek a podání žádosti o povolení záměru.
Dokumentace pro povolení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě a zároveň v jednom vyhotovení v elektronické podobě, a to jak v editovatelné, tak needitovatelné formě, uložené na USB nosiči.


II.
Část plnění: „Dokumentace pro provádění stavby“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

Projektová činnost:
vypracuje dokumentaci pro provádění stavby (DPS), která bude použita pro účely veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž DPS bude zpracována jako jeden projektový celek předkládaný stavebnímu úřadu pro vydání povolení záměru, avšak projekčně i rozpočtově členěný do dvou samostatných, vzájemně navazujících etap tak, aby bylo možné každou etapu zadat a realizovat samostatně. 
DPS zpracuje dle požadavků uvedených ve Standardech technologií vybavení budov Mendelovy univerzity v Brně, 
navrhne vhodný mobiliář, který zahrnuje základní vybavení šaten, hygienických prostor a recepce – stanoví podmínky pro zpracování výrobní, dílenské a montážní dokumentace,
zhotovitel zpracuje orientační harmonogram realizace stavby
vypracuje neoceněný a oceněný (podrobný položkový rozpočet) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zpracuje samostatné rozpočty a výkazy výměr pro etapu I a pro etapu II (každý jako samostatně ocenitelný celek), a současně z nich sestaví jeden souhrnný rozpočet za celý stavební záměr.

Zadavatel dále požaduje projednání návrhu technického řešení s věcně příslušnými odděleními univerzity:
· Odbor informačních technologií
· Provozní odbor / Oddělení správy a údržby
· Provozní odbor / Oddělení energetiky
· Provozní odbor / Referát BOZP a PO 

DPS bude zpracována pečlivě a bezvadně, bude respektovat požadavky objednatele, DPS bude konzultována na kontrolních dnech projektu, připomínky objednatele budou do dokumentace průběžně zapracovávány, DPS bude dále respektovat podmínky stanovisek DOSS a vydaného povolení stavby a zároveň veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména:

· zákon 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
· vyhlášku č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb; 
· vyhlášku č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu; a další předpisy provádějící NSZ,
· vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
· zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
· a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany sjednaly ve smlouvě o dílo.

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem 134/2016 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

Výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. 

Návrh interiéru musí být způsobilý tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na dodávku vybavení interiéru v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem 134/2016 Sb. a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb.

DPS včetně oceněného soupisu prací předloží zhotovitel ve lhůtě dle časového harmonogramu – viz příloha č. 2 Smlouvy o dílo - v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě objednateli ke kontrole. Objednatel následně provede kontrolu do 7 kalendářních dnů a zašle její závěr zhotoviteli. Zhotovitel následně zapracuje úpravy či doplnění do PD do 7 kalendářních dnů. 

Část plnění „Dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby“ bude objednateli předána v pěti vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, opět v editovatelné i needitovatelné formě na USB nosiči.
Neoceněné a oceněné soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr budou objednateli předány v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné formě) a v jednom vyhotovení v listinné podobě – pouze oceněný soupis prací, dodávek a služeb.

III.
Část plnění „Poskytování součinnosti a technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

· Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku objednatele na její poskytnutí.
· Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná.
· Na výzvu objednatele vypracuje odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.




IV.
Část plnění „Výkon dozoru projektanta“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:

1. Výkon AD dle smluvních podmínek průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele zaslané e-mailem, v návaznosti na stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků.
Sledování průběhu realizace a souladu prováděné stavby s obsahem povolení stavby, platnou legislativou, zpracovanou DPS a upozorní objednatele na případné rozpory; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k rozporu teprve dojde.
Účast na jednáních spojených s realizací stavby za účelem poskytnutí informací a podání stanovisek vztahujících se k výkonu AD, zejména předání staveniště, vzorkování materiálů, pravidelných kontrolních dnů, převzetí stavby apod.
Zhotovitel je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací. 
Spolupráce s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem bezpečnosti práce, pokud bude určen.
Bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS.
Podle potřeby se bude operativně písemně vyjadřovat ke změnám DPS vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
Bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými standardy a parametry.
Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS.
Provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby.
Poskytne součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení.

Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat je.

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny.



V.
Společné požadavky na elektronickou podobu projektové dokumentace a její předávání

Předávání digitálních podkladů mezi Objednatelem a Zhotovitelem, včetně veškerých digitálních výstupů z průzkumné, projektové a inženýrské činnosti bude probíhat prostřednictvím emailů zasílaných na adresy zástupců ve věcech technických uvedených ve smlouvě o dílo. Finální verze DSP a DPS budou předány v 1 vyhotovení na USB.

A. Požadavky na názvy souborů:

· česká diakritika není v názvech povolena
· název každého dokumentu projektové dokumentace bude obsahovat následující údaje:
Stupeň_ObchSoubor_ČísloPřílohy_Revize_Datum(rrmmdd)_Zkrácený_Popis . přípona, 
např.
DPS_0100_01_00_241001_Pudorys_1NP.dwg

· názvy ostatních dokumentů budou voleny obdobným způsobem, přičemž budou vždy obsahovat min. stupeň PD (část díla dle SOD) a datum
např.
DPS_241001_Zaznam_z_jednani.docx


B. Požadavky na dwg soubory

V názvech hladin bude vždy uveden název obchodního souboru (tj. stavebního objektu nebo provozního souboru).
U stávajících konstrukcí / zařízení bude v názvu hladiny uvedeno „stavajici“.
Soubory dwg obsahující odkazy na externí soubory (xrefy, obrázky, apod.) budou dodány včetně těchto externích dat (lze použít funkce E-transmit, E-přenos).

C. Požadavky na soubory Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

1. Soupis prací musí být zpracován v členění na obchodní soubory (stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory) v souladu s příslušnou dokumentací. 
2. Soupis prací ke každému obchodnímu souboru musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr. Tyto jednotlivé části musí být ve vzájemném souladu. 
3. Soupis prací bude tvořen jedním souborem, který bude členěn na jednotlivé listy v členění dle odst. 1 a 2. 
4. Položka Soupisu prací bude obsahovat:
a) pořadové číslo položky,
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita,
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Popis položky bude bez obchodních názvů,
d) měrnou jednotku (dále jen „MJ“),
e) množství v MJ, 
f) výkaz výměr k uvedenému množství 
g) cena/MJ,
h) cenu celkem (Kč bez DPH).
5. Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby uchazeči doplnili do předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková cena bude automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna vypočtená celková cena za konkrétní položku. Stejně tak musí být do Soupisu prací doplněny matematické vzorce pro automatický výpočet celkových cen jednotlivých oddílů Soupisu prací, a celkové ceny za celý předmět veřejné zakázky. 
6. Všechny části Soupisu prací (krycí list, rekapitulace, samotný soupis prací s výkazem výměr) musí být provázány navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé hodnoty mezi všemi částmi Soupisu prací vzájemně automaticky překlápět, aby nedocházelo k chybám při přepisech hodnot a při provádění matematických operací. 
7. Všechny needitovatelné části Soupisu prací budou uzamčeny. Zamykat se nebudou zejména buňky, které budou předmětem nacenění ze strany uchazečů o veřejnou zakázku (sloupce s jednotkovou cenou). 
8. Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ musí být stanoven v souladu s ustanovením § 8 násl. vyhlášky č. 169/2016 (ve znění pozdějších předpisů). V Soupisu prací musí být vymezeno, co je zahrnuto do vedlejších nákladů a ostatních nákladů, např. zařízení staveniště, vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, pasportizace, pojištění, a jiné náklady neuvedené v položkových soupisech. Zadavatel poskytne projektantovi součinnost při vymezení obsahu těchto položek. Cena vedlejších nákladů a ostatních nákladů bude odpovídat nákladům vynaloženým na provedení požadovaných prací nebo činností; nebude tedy zadavatelem stanovena jako procento v konkrétní výši ze stanovené základny.
9. Elektronická podoba Soupisu prací bude mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty a zároveň se jedná o formát volně dostupný (např. xls,xlsx,…).
10. Pokud je součástí předložených technických podmínek Soupis prací ve formátu .pdf či jiném obdobném formátu musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou verzí.
V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování jednotkové ceny na dvě desetinná místa. Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu a rekapitulaci Soupisu prací. U množství měrných jednotek bude nastaveno zaokrouhlování na dvě desetinná místa.








VI.  REALIZAČNÍ TÝM


Hlavní projektant:
Titul, jméno a příjmení:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:			………………………………………………….


Projektant elektroinstalace:
Titul, jméno a příjmení:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:			………………………………………………….

