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SMLOUVA O DÍLO č. 274/2025/679 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
sídlo:                              Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ 621 56 489 
bankovní spojení:              xxxx 
číslo účtu:              xxxxx 
zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem  
ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor  
 xxxxx 
 xxxxx 
kontaktní osoba 
ve věcech technických: xxxxx 
  
(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel:   BRINGSTAV, s.r.o. 
sídlo:    Křehlíkova 74, 627 00 Brno 
IČO:    25512111 
DIČ:    CZ25512111 
bankovní spojení:  xxxx 
číslo účtu:   xxxxx 
zastoupen:   Petrem Brzobohatým, jednatelem 
ve věcech smluvních:  xxxxx 
ve věcech technických:  xxxxx 
stavbyvedoucí:   xxxxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „smluvní strana“ nebo společně „smluvní 

strany“) 
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I. Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena v návaznosti na výsledek 
výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Inovace neuromarketingové 
laboratoře ETLab“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo také „dílo“), které bylo realizováno 
Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky analogicky podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu.  

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že: 

• v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

• Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení 
na výše uvedenou veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět plnění a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této smlouvě pro Objednatele předmětné dílo řádně a včas ve lhůtách dle čl. 
III. této smlouvy. 

2. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících 
dodávek a služeb vedoucích k realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Inovace neuromarketingové laboratoře ETLab“ podle soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy) a podle projektové 
dokumentace, zpracované Ing. Jiřím Kozlovským, sídlem Purkyňova 95a, Brno, 
IČO 44079290 (dále jen „projektová dokumentace“) a podle cenové nabídky Zhotovitele, 
která je uvedena v příloze č. 1 smlouvy (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazy výměr). 

3. Zhotovitel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou podanou k výše 
uvedené veřejné zakázce. 

4. Účelem smlouvy je dosažení maximálního uživatelského (studijního a pracovního) 
komfortu vysokoškolského pracoviště v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky o kvalitě 
a uspořádání vnitřního prostředí, s ohledem na udržitelnost použitých materiálů, vše 
při dosažení akceptovatelných investičních nákladů a s ohledem na minimalizaci 
budoucích provozních nákladů. 

5. Zvláštní podmínka týkající se objednávky položky č. 21 Mobilní příčka  

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy 
objednat realizaci položky „č.21 ze Soupisu stavebních prací u svého subdodavatele / 
výrobce. 

Zhotovitel je povinen ve stejné lhůtě předložit objednateli potvrzení této objednávky 
vystavené výrobcem / dodavatelem, z něhož bude zřejmé zadání výroby, rozsah, termíny 
a závazné převzetí objednávky dodavatelem. 

Nepředložení potvrzené objednávky ve stanovené lhůtě bude považováno za závažné 
porušení smluvních povinností zhotovitele. 
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Zhotovitel bere na vědomí, že případné prodlení s dodáním položky č.21 z důvodu 
opožděného objednání nebo nesplnění povinnosti dle tohoto článku nebude uznáno jako 
důvod pro prodloužení termínu plnění díla. 

V případě, že v důsledku porušení povinností dle tohoto článku dojde k nedodržení 
smluvního termínu dokončení díla, objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu 
za prodlení dle článku VIII Smluvní pokuty této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje k třídění, odvozu a ekologické likvidaci odpadů a nečistot vzniklých 
prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon o odpadech“). Pokud je to technicky možné, zajistí Zhotovitel 
v souladu s projektovou dokumentací maximální možnou míru znovuvyužití (případně 
recyklaci) stavebních materiálů a bouraných konstrukcí.  

7. Zhotovitel se zavazuje k odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti, pokud je 
nebude možné zpětně využít na stavbě, na skládku včetně úhrady poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, průběžnému odstraňování veškerého 
znečištění a poškození komunikací (i veřejných), ke kterým dojde v souvislosti 
s prováděním díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

8. Jestliže to povaha stavebních prací umožní, Zhotovitel se zavazuje využít technologie a 
výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí, inovativní produkty a technologie. 

9. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a jejími přílohami, obecně závaznými předpisy 
a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému užívání 
díla Objednatelem. 

10. Splněním díla se rozumí úplné dokončení funkční stavby v rozsahu a parametrech 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, dále 
fotodokumentace z průběhu realizace celé stavby, fotodokumentace v příp. zjištěných 
rozvodů a sítí v místě prováděného díla s přesnou lokalizací, úklidu stavby a staveniště 
před předáním a převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, provedení 
veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, protokolů o kvalitě, laboratorních protokolů o vhodnosti použitých 
materiálů, prohlášení o shodě, zpracování a předání provozních řádů, případná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy ke zhotovené stavbě apod. a jejich předání Objednateli 
ve 3 vyhotoveních. 

11. Předmět plnění bude zčásti financován z prostředků projektu OP JAK s názvem: 
„Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí 
(ZEBRA)“, reg. č. CZ.02.02.01/00/23_023/0009082. 

 

III. Lhůta a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 60 pracovních dnů od 
předání a převzetí staveniště.  

2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 
pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. V rámci předání a 
převzetí staveniště budou Objednatelem upřesněna přípojná místa pro odběr elektrické 
energie a vody, včetně způsobu fakturace tohoto odběru.  

3. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle § 2604 občanského 
zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany 
ujednávají, že Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní 
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dny předem. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky 
nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu protokolárního převzetí díla ze strany 
Objednatele nebo dle písemné dohody s Objednatelem s uvedením konkrétního termínu 
konečného odstranění každé zjištěné vady či nedodělku. 

4. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, 
přičemž Zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel 
se zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty. 

5. Místem plnění je Mendelova univerzita v Brně, na adrese: Zemědělská 1665/1, 613 00 
Brno, budova Q stojící na pozemku parcelní číslo 10/25 v k.ú. Černá Pole. Konkrétní 
prostory jsou specifikovány projektovou dokumentací.   

 

IV. Cena díla 

1. Celková cena za dílo se sjednává takto: 

 Kč bez DPH 
Sazba DPH 

v % 
Výše DPH 

v Kč 
Kč včetně DPH 

Celková cena za 
dílo 

980 984,97 21 206 006,84 1 186 991,81 

 

2. Specifikace ceny za dílo je obsažena v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 
a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla 
souvisejících. Cena obsahuje zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, 
náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady 
na případné zabezpečení stavby, na poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové 
náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných 
zkoušek a potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, 
náklady na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), 
náklady na zpracování fotografického pasportu, náklady na zpracování pokynů k údržbě, 
náklady plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné 
náklady spojené s realizací díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č. 1.  

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a 
souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění 
zařízení staveniště, vytýčení inženýrských sítí, koordinační činnosti a zpracování zaměření 
pro potřeby projektu skutečného provedení stavby. 

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku II. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové 
dokumentaci, aniž je tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně 
po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání 
změny s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho 
oceněným soupisem prací. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě 
smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného 
dodatku k této smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ustanovení odst. 5 tohoto 
článku. 

3. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito 
pro ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu 
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s tímto zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, 
Zhotovitel uvede v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede Objednatel. 
V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede 
Zhotovitel v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně 
daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

4. Podmínky pro změnu celkové ceny za dílo: 

• Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů 
nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě 
dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

• K uvedené ceně v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty vždy v zákonem 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění, nespadá-li plnění 
do přenesené daňové povinnosti. 

5. Způsob sjednání změny ceny: 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané celkové ceny za dílo 
dle tohoto článku, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny celkové ceny za dílo a 
předložit je Objednateli k odsouhlasení. 

     Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
následovně: 

Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho 
ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli ve formě oznámení 
změn.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou 
v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny 
na základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti 
ÚRS Praha, a.s., RTS, a.s., nebo jiného ceníku, ze kterého vycházel Zhotovitel při tvorbě 
celkové ceny díla, upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny 
příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud uvedený 
konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté 
budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny 
Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, 
budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, 
dodávky či služby.  

 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení, případně snížení sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to uzavřením dodatku s odsouhlasenými 
změnovými listy. 

 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení  a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za výše uvedených podmínek.   

6. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 
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2. Platby budou prováděny ve formě měsíčních plateb, bezhotovostním převodem 
na bankovní účet Zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy, za práce skutečně 
provedené v příslušném kalendářním měsíci až do výše 90 % celkové ceny díla. Zhotovitel 
má právo vystavit závěrečnou fakturu na zbylých 10 % celkové ceny díla po předání díla 
bez vad a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje uplatnit v případě vad a nedodělků zjištěných 
při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla. 
Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady a 
nedodělku. 

3. Uznatelné a neuznatelné náklady budou fakturovány zvlášť, přičemž přílohou každé 
faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.  

4. V případě neuznatelných nákladů budou faktury dále rozděleny na investiční a neinvestiční 
položky. Toto bude upřesněno nejpozději do první fakturace. 

5. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Zhotovitel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 
kalendářních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným 
zástupcem Objednatele a na jeho pokyn bude vystaven příslušný daňový doklad. 

6. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a 
předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů od vystavení. Současně bude tento doklad 
obsahovat odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně 
prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného 
soupisu prací.  

7. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání 
daňového dokladu Zhotovitelem.  

8. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu 
písemně Objednateli – Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, 
nebo elektronicky na e-mail: xxxxx (neuznatelné / uznatelné náklady). 

9. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 
účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. 
Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele 
v souvislosti s tímto ručením plnil.  

10. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

11. Každá faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení 
Objednateli. Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo 
objednávky, název díla: „Inovace neuromarketingové laboratoře ETLab“ a registrační 
číslo: CZ.02.02.01/00/23_023/0009082.  
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12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to 
vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele 
za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem 
a poddodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností 
Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za její podstatné porušení.  

 

VI. Plnění závazku Zhotovitele, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, a to až do dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat stavební deník 
Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho 
činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 
Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

Členem realizačního týmu Zhotovitele je osoba zajišťující odbornou způsobilost na pozici 
stavbyvedoucího: Petr Brzobohatý, č. autorizace 18024. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty 
na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským 
dozorem. 

6. Dílo bude předáno a převzato na základě písemného protokolu o předání díla 
s uvedením případných vad a nedodělků nebránících užívání díla. Zhotovitel je povinen 
takto specifikované vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu, nejpozději však 
ve lhůtě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, 
jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

7. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí díla 
Objednatelem, případně v jiném termínu písemně sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1000 Kč za každý den prodlení. 

9. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

− doklady o zajištění likvidace odpadů; 
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− dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, vč. fotografického 
pasportu zakrytých konstrukcí, ve dvou výtiscích, a 2x v datové formě (např. na flashdisk, 
nebo CD ROM s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg s možnou editací). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb; 

− veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod.; 

− potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace).  

 

VII.  Záruka za jakost a práva z vad 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn., že dílo bude po uvedenou dobu 
způsobilé ke stanovenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti.  

Záruka na stavební dílo se sjednává na dobu 5 let a začíná běžet ode dne předání díla.  

Záruka na dodávku a instalaci dodávaného zařízení se sjednává na dobu 36 měsíců a 
začíná běžet ode dne předání zařízení.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a 
použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být 
schváleny k použití v ČR. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

4. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Odstranění reklamovaných vad se řídí odst. 5 tohoto 
článku. 

5. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 15 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě 
s Objednatelem.  

6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě dle čl. VIII odst. 5 této smlouvy 
platí i v tomto případě. 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla uvedením 
do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené 
škodě. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9. Podmínky odstranění reklamovaných vad     

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 
s Objednatelem. 
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VIII.  Smluvní pokuty  

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každou vadu, u které je v prodlení, a to za každý 
den prodlení. 

 Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
ve dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením 
čl. VI. odst. 8 této smlouvy.  

7. Sankce za nepředložení dokladu o pojištění zhotovitele a pojištění díla dle ustanovení 
čl. XIV. této smlouvy je stanovena ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

8. Zhotovitel je povinen plnit předmět díla prostřednictvím členů realizačního týmu, 
uvedených v nabídce a dále v čl. VI. odst. 3. této smlouvy. V případě porušení plnění díla 
prostřednictvím tohoto realizačního týmu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, 
kterou sjednávají smluvní strany ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické 
předpisy při realizaci díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z ceny díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

 

IX. Staveniště 

1. Předání a převzetí staveniště 

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adresu Zhotovitele, 
uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň 5 pracovních dnů před dnem 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu 
stanoveném Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž 
nepřevzetí staveniště ze strany Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy. Nebude-li 
dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou Zhotoviteli předány i veškeré 
potřebné doklady nezbytné pro zahájení provádění díla. 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech technických. 
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2.  Zařízení staveniště 

Náklady na zařízení, provoz a odstranění staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění 
přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen znečištění odstranit na své 
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady 
i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností 
Zhotovitele. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn po dvou písemných výzvách 
objednat na nápravu výše uvedeného jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. 

4.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 

5.  Vyklizení staveniště 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště dle čl. VI odst. 8 smlouvy.  

 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení 
podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit 
zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka, 
zástupce Objednatele a oprávněné orgány státní správy.  

3. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá 
stanoviska, záznamy.  

4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být 
do deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

5. Zhotovitel ve spolupráci s TDS zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí 
staveniště (četnost kontrolních dnů min. 1x týdně). 

6. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku 
ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na změnu smlouvy. 

 

XI. Provádění díla a bezpečnost práce 

1. Zhotovitel jako stavební podnikatel, zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným 
stavbyvedoucím, který vlastní oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, 
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ve znění pozdějších předpisů. Zákonné povinnosti stavbyvedoucího, uvedené ve 
stavebním zákoně nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je 
Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet. 

5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
v účinném znění. 

7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) oznámit písemně Objednateli, bezodkladně  před zahájením prací 
na staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů 
na stavbě.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením i dílčích prací 
na staveništi písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při 
pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou 
lhůtu, pak bezodkladně. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 
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10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí 
v plné výši. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu ustanovení zákona 
č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti 
s tímto ručením plnil. 

12. Zhotovitel dále bere na vědomí, že staveniště se nachází v budově Objednatele, kde 
probíhá obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat provozní 
podmínky (pohyby zaměstnanců, případná časová i prostorová omezení atd.).  

 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Protokol o předání a převzetí 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat také:  

• soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad a 
Nedodělků. 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

1. Vlastnictví díla přechází na Objednatele zabudováním do díla, instalací nebo prostým 
dodáním do místa plnění. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XIV.  Pojištění Zhotovitele, pojištění díla 

1. Pojištění Zhotovitele 

a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, 
včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

b) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
výkonem profese vůči třetí osobě. 
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c) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění 
odpovědnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně ve výši 
5 000 000,00 Kč. 

d) Doklad o pojištění Zhotovitele je povinen předložit Zhotovitel Objednateli 
před podpisem smlouvy. 

2. Pojištění díla  

a) Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám 
na díle. 

b) Doklad o pojištění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději 
před podpisem smlouvy. 

c) V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém 
pojištění podle zákona. 

3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XV.  Vyšší moc 

1. Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního omezení volného 
pohybu osob (karanténa). 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XVI. Odstoupení od smlouvy 

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002 Občanského zákoníku, považuje: 

a) nezahájení prací do 10 pracovních dnů od předání staveniště; 

b) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

c) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů 
od konce lhůty sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy se považuje za její podstatné 
porušení, 

d) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
smlouvy o více než 20 pracovních dní,  

e) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 20 pracovních 
dnů, 

f) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

g)  opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 
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h) nedodržení povinnosti dle čl. XI. odst. 11 smlouvy, 

i) nedodržení povinností dle čl. XIV. smlouvy, 

j) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15 pracovních dnů, 

k) opakované závady v provádění úklidu staveniště Zhotovitelem, opakované závady 
v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované 
užívaní jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) než 
stanovených Objednatelem. 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

d) z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ. 

3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na 
její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou 
smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XVII. Ostatní ujednání 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje 
při plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat 
po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. 

5. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a 
důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 
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které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat 
dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a 
pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 
služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další 
požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené 
v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 
Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

6. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé 
z podmínek pro odstoupení objednatele stanovené ve Smlouvě o dílo, změnu dodavatele 
v průběhu provádění díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle 
výsledku hodnocení umístil jako druhý v pořadí.  

 

XVIII. Důvěrnost informací 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 
jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 
či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ 
nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 
s Objednatelem, se kterými se Zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde 
o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech 
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 
smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 
uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany 
se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat 
je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, 
výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální 
hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně 
smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň 
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 
nebo uplatnění svých práv z této smlouvy. 

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
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a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 
mohlo způsobit škodu. 

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 
strana,  

7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 
informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak 
o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 
Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým písemným 
prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
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9. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

11. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost 
zajistí Objednatel. 

 

Nedílné přílohy smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací  

Příloha č. 3 – Závazné pokyny pro obecná a specifická pravidla projektů OP JAK 

 

 

V Brně       V Brně 

za Objednatele:     za Zhotovitele: 

 

 

 

…..………………………    ….……………………………… 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš    Petr Brzobohatý 

rektor       jednatel 

 

 

 

…..……………………… 

xxxxx 

příkazce operace  

 

 

 

…..……………………… 

xxxxx 

správce rozpočtu 

 

Smlouva byla uzavřena dne 8. 12. 2025 


		2025-12-08T15:26:11+0100
	Bc. Zdeněk Bartl




