
 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

„MENDELU – Splnění podmínek welfare ustájení 

telat“ 

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) 

Zadavatel:   Mendelova univerzita v Brně  
Zastoupena:   prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem 
Sídlo:  Zemědělská 1, 613 00 Brno 
IČO:  62156489 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále také jako „vyhláška“) 

Popis potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny 

Nedošlo ke změně oproti skutečnostem podle § 1 

vyhlášky. 

Popis předmětu veřejné zakázky  Nedošlo ke změně oproti skutečnostem podle § 1 

vyhlášky. 

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb veřejného zadavatele 

Nedošlo ke změně oproti skutečnostem podle § 1 

vyhlášky. 

Předpokládaný termín splnění veřejné 

zakázky 

Nedošlo k významné změně oproti skutečnostem podle 

§ 1 vyhlášky. Termín realizace může být korelován dle 

nabídky vybraného uchazeče, neboť zadavatel 

zakomponoval termín splnění veřejné zakázky do 

hodnotících kritérií. Zadavatel očekává splnění veřejné 

zakázky v listopadu 2014. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při 

stanovení zadávacích podmínek. Jde 

zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení 

kvality plnění, vynaložení dalších finančních 

nákladů. 

Účelem stavby je zajištění praktické výuky studentů v 

souvislosti s intenzívními chovy hosp. zvířat. 

Požadovaný rámec praktické výuky dnes není reálné 

zajistit na potřebné úrovni nikde jinde v širokém okolí 

Brna. Součástí základního portfolia stájí pro skot je 

rovněž teletník vybudovaný v 50. letech minulého 

století, rekonstruovaný v letech 90-tých. V současné 

době tato stavba neodpovídá požadovanému welfare, 

kladenému aktuální legislativou, ani potřebám výuky. 

Výstavba nové stáje pro telata ve stáří 3 - 12 měsíců, 

jako nedílné součásti komplexní modernizace chovu 

skotu na ŠZP Žabčice, naplní ve všech směrech 



 

požadované zákonné podmínky, přičemž 

neuskutečnění veřejné zakázky by znamenalo 

nenaplnění těchto potřeb. Riziko prodlení s plněním 

veřejné zakázky je ošetřeno smluvními sankcemi ve 

smlouvě o dílo. Případné vady a nedodělky řeší 

smlouva o dílo včetně smluvních sankcí za nesplnění 

podmínek ve smlouvě uvedených. Možnost vynaložení 

dalších finančních nákladů je zohledněna ve smlouvě 

o dílo, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace 

(jsou jednoznačně definovány požadavky na vícepráce 

a méněpráce a postup jejich uplatnění). Za tímto 

účelem byly rovněž definovány kvalifikační požadavky 

na uchazeče, které jsou obsaženy v zadávací 

dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. Pozdní 

zhotovení díla by ohrozilo dotační financování a 

v důsledku vlastní realizaci, proto zadavatel stanovil 

adekvátní sankce za nedodržení termínu. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 

naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 

alternativy veřejné zakázky 

Varianty zadavatel nepřipouští. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké 

míry ovlivní veřejná zakázka plnění 

plánovaného cíle. 

Realizace veřejné zakázky pokryje aktuálně plánované 

cíle, tj. zvýšení komplexní modernizace chovu skotu na 

ŠZP Žabčice za účelem naplnění zákonných požadavků a 

odborné výuky v daném odvětví. 

Další informace odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky. (nepovinný údaj) 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce § 3 odst. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu stavebních prací, ze 

kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 

uvedených stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky.) 

Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 
písm. a) ZVZ prokáže dodavatel předložením seznamu 
významných stavebních prací provedených za 
posledních 5 let, v němž musí doložit, že v tomto období 
ukončil min. 5 staveb odpovídající předmětu veřejné 
zakázky (oblast výstavby obdobných stavebních 
konstrukcí/staveb jako je předmět plnění této VZ), 
každou v hodnotě min. 5,6 mil. Kč bez DPH. K seznamu 
musí být doložena min. 5 osvědčení objednatelů o 
řádném plnění výše uvedených stavebních prací s 
náležitostmi dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ. Tato 
osvědčení musí obsahovat identifikační údaje 
objednatele včetně kontaktů, cenu, dobu a místo 
provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto 
stavební práce provedeny řádně a odborně. Pokud byla 



 

referenční zakázka realizována ve sdružení více 
dodavatelů, musí být v osvědčení věcně vymezena část 
v minimální hodnotě 5,6 mil. Kč bez DPH, na které se 
uchazeč v referenční zakázce podílel. 
 
Uchazeč zadávacího řízení prokazuje zkušenosti se 
stavbami obdobného charakteru. 

Požadavky zadavatele na předložení 5 referenčních 

staveb jsou jednotlivě (hodnota jedné stavby) méně 

než 50 % předpokládané hodnoty zadávané veřejné 

zakázky. Takový požadavek je přiměřený a představuje 

požadavek na minimální zkušenosti dodavatele 

s realizací obdobných staveb. Vzhledem k charakteru 

stavby a rizikům hospodářských škod při nedokonalém 

provedení v důsledku malých zkušeností s realizací 

obdobného plnění, zadavatel za účelem prokázání 

souvislých zkušeností požadoval alespoň 5 výše 

uvedených referencí. Uvedený rozsah nenarušuje 

řádnou hospodářskou soutěž mezi vícero dodavateli a 

současně zajišťuje adekvátní jistotu zajištění kvalitního 

smluvního partnera.   

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků či technických 

útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více než tří 

techniků či technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení a osob odpovědných za 

vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje předložení 

osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět 

let) 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění požadavku na předložení 

přehledu průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 



 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k 

dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technická podmínka nad rozsah technických 

charakteristik, popisů a podmínek provádění 

stavebních prací uvedených v zadávací 

dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona. 

Technické podmínky jsou vymezeny projektem 

a nemají žádná nestandartní technická specifika. Jedná 

se o běžné stavební práce a dodávky standardních 

stavebních materiálů. Projektová dokumentace byla 

zpracována na základě reálných potřeb zadavatele, 

které je třeba zajistit, přičemž je zpracována při využití 

standartních postupů pro vlastní realizaci plnění, které 

jsou pro zadavatele efektivní rovněž z pohledu 

hospodárnosti. 

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Nejnižší nabídková cena v Kč 

bez DPH Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je 
ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky uchazečů, které splní 
všechny požadavky stanovené v zadávacích podmínkách a ZVZ a 
které postoupí k hodnocení nabídek, budou hodnoceny (seřazeny) 
podle bodové hodnoty, která odráží úspěšnost předmětné 
nabídky v rámci dílčího kritéria. 
 
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu: 
 
a) celková nabídková cena bez DPH (váha 90%) 

b) doba realizace stavby v kalendářních dnech od předání 
staveniště (váha 10%) 

V dílčím hodnotícím kritériu celková nabídková cena bez DPH 
zadavatel považuje za nejvýhodnější nejnižší hodnotu, přičemž 
ustanovení § 77 ZVZ tímto není dotčeno. 

V dílčím hodnotícím kritériu „doba realizace stavby v kalendářních 
dnech od předání staveniště“ považuje zadavatel za nejvýhodnější 
nejkratší dobu realizace.  

Nabídka uchazeče v dílčím hodnotícím kritériu „doba realizace 
stavby v kalendářních dnech od předání staveniště“ nesmí 



 

překročit 75 dní. Pokud uchazeč nabídne „doba realizace stavby 
v kalendářních dnech od předání staveniště“ delší než 75 dní, bude 
jeho nabídka vyřazena pro nesoulad se zadávacími podmínkami. 
Současně nabídka uchazeče v tomto hodnotícím kritériu nesmí být 
kratší jak 40 dní. Pokud uchazeč nabídne „dobu realizace stavby v 
kalendářních dnech od předání staveniště“ kratší než 40 dní, bude 
jeho nabídka hodnocena stejně jako v případě uvedení hodnoty 40 
dní. 

Zadavatel zvolil délku realizace jako dílčí kritérium ekonomické 
výhodnosti nabídky, neboť se jedná o objekt, který může být při 
včasné realizaci plnění z významně části spolufinancován 
finančními prostředky ze státního rozpočtu. 

Dílčí hodnotící kritérium:  
a) celková nabídková cena bez DPH (váha 90%) 

Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritérium celková 
nabídková cena bez DPH (váha 90%) jako objektivní 
kritérium pro posouzení nabídek vyjadřující ekonomickou 
rovinu výhodnosti dodávaných stavebních prací v dané 
kvalitě pro zadavatele. 
 

 

 
 

Doba realizace stavby 

v kalendářních dnech od předání 

staveniště 

Kritérium doba realizace stavby v kalendářních dnech od předání 
staveniště tvoří 10 % dílčích hodnotících kritérií. Potřebou 
zadavatele je pokud možno co nejkratší doba realizace stavebních 
prací, neboť stavební práce přímo ovlivňují okolní prostředí 
školního zemědělského podniku z pohledu chovu hospodářských 
zvířat a výuky studentů, přičemž bezdůvodné protahování 
stavebních prací ovlivňuje hlučnost, prašnost a bezpečnostní 
rizika, což zapříčiňuje vynakládání dalších finančních prostředků. 
Zadavatel zvolil délku realizace jako dílčí kritérium ekonomické 
výhodnosti nabídky, neboť se jedná o objekt, který může být při 
včasné realizaci plnění z významně části spolufinancován 
finančními prostředky ze státního rozpočtu. 
Z těchto důvodů považuje zadavatel 10 % dílčích hodnotících 

kritérií za přiměřenou hodnotu. Zadavatel současně stanovil 

minimální a maximální hodnotu, kterou mohou uchazeči ve své 

nabídce uvést. 

  

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 



 

Předpokládaná hodnota činí 11 250 000 

Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky odpovídá 

potenciálním finančním možnostem zadavatele, zadavatel 

předpokládá financování značné části prostřednictvím 

dotačního titulu, přičemž při výrazně vyšších nabídkových 

cenách než činí předmětná dotace vyvstává riziko 

nerealizace plnění veřejné zakázky. Zadavatel 

předpokládanou hodnotu stanovil v souladu se zákonem při 

využití svých zkušeností s realizací obdobných investičních 

záměrů. Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení. 

 

V Kyjově 4. 8. 2014 
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