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SoD: Oprava cyklotrasy č.5081/5077


SMLOUVA O DÍLO
Oprava cyklotrasy č.5081/5077 - III. Etapa
Evidenční číslo: 20/2015
_________________________________________________________________________________

ZHOTOVITEL 
	Jméno
	…

	Sídlem
	…

	IČO
	…
	DIČ
	…

	zapsaná 
	u  …
	soudu v 
	…
	oddíl
	…
	vložka
	…

	zastoupen 
	…


a 
OBJEDNATEL 
	Jméno
	Mendelova univerzita v Brně

	Sídlem
	Zemědělská 1, 613 00  Brno

	IČO
	62156489
	DIČ
	CZ62156489

	zřízena 
	zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v účinném znění

	zastoupena
	prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem 
	


Vysokoškolský statek Mendelovy univerzity v Brně: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
se sídlem Křtiny 175, 679 05 Křtiny
	zastoupený
	Ing. Pavlem Čackým, zástupcem ŠLP ML Křtiny jako správcem rozpočtu


bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, číslo účtu: 433631/0100

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo.

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je III. etapa opravy povrchu a odvodňovacích objektů stávající cyklotrasy č. 5081/5077 v úseku od křižovatky s LC Schindler po místní hájenku u obce Bukovina..  
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
3. Dílem je: 
a. Stavba: Oprava cyklotrasy č.5081/5077 (dále jen „stavba“).
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady potřebné pro provedení díla.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo není provedeno pouhým úspěšným provedením plánovaných zkoušek.

II. STAVBA 
Stavbou je opravy povrchu a odvodňovacích objektů stávající cyklotrasy č. 5081/5077 v úseku od křižovatky s LC Schindler po místní hájenku u obce Bukovina. Předmětem smlouvy o dílo jsou zejména stavební práce spočívající v: 
- Oprava stávajícího povrchu komunikace.
- Zpevnění přilehlých nájezdů
- Pročištění stávajících příkopů.
- Obnova trubního propustku.
- Veškeré pomocné práce a konstrukce nutné v průběhu realizace stavby a následný stavební úklid.
1. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá ke svému užívání a v souladu se zadáním stavby, jímž je v řazení dle závaznosti:
a. Soupis prací.
b. Dokumentace pro provádění stavby oprava cyklotrasy č. 5081/5077 v úseku od křižovatky s I. C. Schindlerova po místní hájenku u obce Bukovina, zpracovaná v dubnu 2013 společností Regioprojekt Brno, s.r.o., (dále jen „projektová dokumentace“). 
c. Vyjádření k žádosti vydané dne 10. 3. 2014 Městysem Jedovnice, č.j. SÚ-461/211/04.
d. Písemné příkazy objednatele.
e. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
2. Objednatel poskytl zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní licenci k projektové dokumentaci; zhotovitel je oprávněn projektovou dokumentaci užít pouze způsobem a v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu této smlouvy.

III. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy
Předání hotového díla								   	do 30.6.2015
Zpětné předání a převzetí uklizeného 
prostoru staveniště				          do 3 pracovních dnů ode dne převzetí díla
Dřívější plnění je možné.
2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli: 
a. Kontrolní a zkušební plán s vyznačením veškerých nutných zkoušek pro řádné provedení díla, prováděné akreditovanou laboratoří dle příslušné ČSN 736127-2, část 2 – penetrační makadam.
Objednatel může vznést námitky proti předaným materiálům do 5 dnů po té, co materiály obdrží; jestliže zhotovitel shledá námitky opodstatněnými, předá do 5 dnů ode dne, kdy námitky obdrží, objednateli materiály upravené dle předaných námitek; to platí obdobně i v případě, navrhne-li zhotovitel v průběhu provádění díla změnu předaných materiálů.
3. Zhotovitel může kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce zhotovitel provádí v souladu s předanými materiály uvedenými v čl. 2 bodu 2 této smlouvy. 
4. Při předání stavby předá zhotovitel
a. Stavbu bez vad nebo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby, ani její užívání neomezují:
b. Veškerá další plnění dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak (vč. Finanční záruky).
c. Doklady nezbytné k úspěšnému předání stavby v českém jazyku.
5. Při předání díla bude předán výhradně:
a. Výsledek prací a dodávek vedoucí k odstranění vad.
b. Vyčištěný prostor staveniště.
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně.
6. Předání prostoru staveniště, stavby a díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, stavby či díla.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí prostoru staveniště písemně, alespoň 3 pracovní dny předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a převzetí díla písemně, alespoň 3 pracovní dny předem. 
8. Alespoň 3 pracovní dny předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro předání stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 3 pracovní dny před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, době zahájení stavebních prací, předání stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
10. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou písemného dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. 
11. Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).
12. Místo plnění se nachází v katastrálním území Křtiny a je blíže určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. 

IV. CENA DÍLA
	1. Cena díla bez DPH je
	… Kč.


2. Cena díla je určena podle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (rozpočet je úplný) a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
3. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek Rozpočtu dle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zatříděním. V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně.  Zhotovitel je povinen vystavit fakturu - daňový doklad do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručit jej objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla se uhradí na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. 
2. Faktura se vystaví po předání díla bez vad a nedodělků. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o předání a převzetí. 
3. Přílohou faktury bude předávací protokol, který je: 
a. Dokladem o skutečně a řádně provedených pracích.
b. V souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem.
c. Vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci.
d. Ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby: 
· Od začátku stavby do konce sledovaného období.
· Údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána.
e. Datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby.
f. Předány v tištěné podobě.
4. Přílohou faktury je protokol o předání a převzetí stavby a protokol o předání díla.
5. Cena případných nových a dodatečných prací se fakturuje zvlášť. Cena položek, o nichž tak případně objednatel určí, se fakturují zvlášť. 
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury. 
7. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo protokol o předání díla.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti činí 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu. 
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat jiné platby nebo platby v jiných termínech.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu s vynaložením odborné péče, přičemž šetří práva třetích osob a veřejné zdroje. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
2. Objednatel má právo kontrolovat plnění této smlouvy průběžně.
3. Zhotovitel bezodkladně informuje objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel se nemůže dovolávat nevhodné povahy projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

VII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY
1. Zhotovitel pro provádění prací ke zhotovení stavby zajistí trvalou přítomnost stavbyvedoucího na staveništi. Stavbyvedoucí bude řádně identifikován ve stavebním deníku.
2. Kontrola 
2.1. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem.
2.2. Zhotovitel informuje objednatele a další dotčené subjekty a subjekty o nichž tak objednatel určí o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. 
2.3. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat další dotčené osoby a osoby, o nichž tak objednatel určí. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. 
2.4. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel svolávat pravidelné kontrolní dny. Stavbyvedoucí musí být na kontrolním dnu přítomen. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění. 
3. Zhotovitel se zavazuje pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
a) Stavební deník.
b) Protokol o předání a převzetí staveniště.
c) Protokol o předání a převzetí stavby.
d) Dokumentace skutečného provedení stavby, případně její části.
e) Protokoly o provedených zkouškách akteditovanou laboratoří.
f) Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
g) Doklady o likvidaci odpadu.
h) Fotodokumentace provádění stavby. 
Zhotovitel vytváří dokumenty tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Zhotovitel předává průběžně kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.
Dokumenty jsou v českém jazyku.
4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. 
5. Zhotovitel, pokud je to relevantní, je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebované vody a elektrické energie a spotřebovaná média uhradit.
6. Poddodavatelé
6.1. Poddodavatel (subdodavatel) je osoba, pomocí které provádí určitou část díla nebo která má k provádění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze provádět činnosti stavbyvedoucího.
6.2. Subdodavatelé, pomocí kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce, a subdodavatelé, jímž za plnění subdodávky hodlá uhradit více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce.
	Jméno
	IČO
	Rozsah prací 
(popis a podíl v % nebo v Kč)

	…
	…
	…


Uvedený seznam může být změněn, aniž by byl k této smlouvě uzavřen dodatek; změna seznamu je účinná udělením písemného souhlasu objednatele se změněným seznamem. 
6.3. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
6.4. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
7. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví. Zhotovitel se zavazuje zejména dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP, pokud jím bude ustanoven, veškerou součinnost a bude se při provádění stavby řídit jeho pokyny.
8. Zhotovitel udělí objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby a uzavře příslušnou dohodu 
v případě, že jej o to objednatel požádá.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. 

VIII. PROSTOR STAVENIŠTĚ
1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen: 
a) Zajistit zařízení staveniště, pokud je to relevantní. 
b) Zabezpečit zařízení staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
4. Zhotovitel v případě potřeby na svůj náklad zajistí zvláštní užívání komunikací nebo zábor veřejného prostranství v souladu s příslušnou legislativou a uhradí vyměřené poplatky, nájemné nebo pokuty.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

IX. ZMĚNA ZADÁNÍ STAVBY
1. Zhotovitel bez zbytečného odkladu informuje objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby. 
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. 
3. [bookmark: _GoBack]V případě zjištění potřeby dodatečných prací, změn, či nových prací se postupuje v souladu s interními pravidly objednatele.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, nabídku předloží. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls. 
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně: 
5.1. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
5.2. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně: 
	Cena prací či dodávek
	
	1. Cena obdobných prací, není-li jich
2. Cena příslušné části rozpočtu, není-li ho
3. Cena stavby

	

	=
	


	Cena uvedená v sazebníku RTS
	
	Cena uvedená v sazebníku RTS


5.3. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použijí se obdobně jiné ceníky. 
5.4. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, stanoví se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
Zhotovitel může předložit i nabídku s cenou pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

X. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN
1. Zástupci objednatele jsou: Statutární zástupce objednatele (tj. rektor Mendelovy univerzity v Brně), technický dozor stavebníka a správce stavby.
2. Statutární zástupce objednatele může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. Pouze statutární zástupce objednatele může za objednatele tuto smlouvu měnit nebo ji ukončit. Pouze statutární zástupce objednatele může rozhodnout o tom, že část díla nebude provedena. Pouze statutární zástupce objednatele může udělit souhlas s novým seznamem subdodavatelů. Pouze statutární zástupce objednatele může uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou.
3. Správce stavby a technický dozor stavebníka může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; správce stavby ani technický dozor stavebníka však nemůže tuto smlouvu ani měnit ani ukončit ani rozhodnout o tom, že část díla nebude provedena ani udělit souhlas s novým seznamem subdodavatelů. 
4. Správcem stavby je Ing. Jan Waidhofer, +420 602 526 856, jan.waidhofer@slpkrtiny.cz.
5. Technickým dozorem stavebníka je Ing. Petr Marčák, +420  724 125 261, marcak@rpbrno.cz
6. Zástupci zhotovitele jsou: … a stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího.
7. … může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. Pouze … může za zhotovitele tuto smlouvu měnit nebo ji ukončit. 
8. Stavbyvedoucí může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; stavbyvedoucí však nemůže tuto smlouvu ani měnit ani ukončit. 
9. Stavbyvedoucím je … .
10. Zástupce stavbyvedoucího jedná místo stavbyvedoucího v případě, že stavbyvedoucí jednat nemůže. Stavbyvedoucí nemůže jednat, brání-li mu v tom zvlášť závažné důvody. Zvlášť závažným důvodem zejména není pracovní vytíženost stavbyvedoucího; zvlášť závažným důvodem je zejména závažná a vleklá nemoc stavbyvedoucího, zvlášť závažným důvodem je čerpání řádné dovolené.
11. Zástupcem stavbyvedoucího je … . 

XI. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN, ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHŮ
1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 
3. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
4. Zhotovitel předloží doklady o pojištění nejpozději v den předání a převzetí staveniště. 
5. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání stavby pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to v minimální výši 3.000.000,- Kč a to po celou dobu provádění díla. 
7. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin:
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla,
jeho části nebo jeho nákladu,
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c) pádem pojištěné věci, nárazem,
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností,
nepozorností a nedbalostí.
9. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení.
10. Záruka za jakost
10.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za veškerá plnění v délce 60 měsíců. 
Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 
10.3. Objednatel uplatní u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do šesti měsíců po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. 
10.4. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, dle závažnosti nejpozději do třiceti pracovních dnů od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována.
11. Objednatel může vytýkat vady, které má dílo v okamžiku předání až do konce záruční doby. Pro vytknutí vady a její odstranění se postupuje obdobně, jako u záručních vad. 
12. Smluvní pokuta 
12.1. Objednatel v dále uvedených případech uplatní vůči zhotoviteli smluvní pokuty v uvedených výších, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
	Prodlení se zpětným předáním prostoru staveniště				50.000,- Kč denně
	Prodlení s předáním díla								50.000,- Kč denně 
	Není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť 
	závažné důvody, kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděném 
	na místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby 
	nebo díla.								10.000,- Kč 
									za každý případ
	V případě provádění díla subdodavatelem, který není uveden 
	na seznamu subdodavatelů, ačkoliv na seznamu uveden být 
	má, anebo subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
	souhlas, ačkoliv je souhlas v této smlouvě vyžadován				10.000,- Kč 
									za každý případ
12.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
12.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 
12.4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody. 
13. Finanční záruka
13.1. Finanční záruka na dobu realizace – zhotovitel se zavazuje, po podpisu Smlouvy o dílo, k vystavení finanční záruky na včasné a kvalitní zhotovení předmětu zakázky. Tato finanční záruka bude zadavatelem použita během realizace v případě neplnění smluvních povinností na řešení případných problémů vzniklých při plnění předmětu veřejné zakázky. Výše finanční záruky je zadavatelem stanovena na 500.000,- Kč. Finanční záruka bude vystavena v Českých korunách (Kč), platnost záruky musí být o minimálně o jeden měsíc delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky. Vystavená finanční záruka bude doložena až po podpisu smlouvy o dílo. Finanční záruka bude vystavena ve formě záruky akceptovatelné ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku.
13.2. Finanční záruka na dobu záruční doby - zhotovitel se zavazuje, při předání a převzetí díla, k vystavení finanční záruky na včasné a řádné odstranění reklamovaných vad na předmětu díla během záruční doby. Tato záruka bude zadavatelem použita během záruční doby v případě neplnění smluvních povinností na řešení případných problémů vzniklých při reklamování vad díla. Výše bankovní záruky je zadavatelem stanovena na 100.000,- Kč. Vystavená finanční záruka bude doložena nejpozději při předání a převzetí díla. Finanční záruka bude vystavena ve formě záruky ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku.
13.3. Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a její výše musí být neměnná po celou dobu trvání záruky. Jestliže dojde k čerpání záruky, musí být doplněna do původní výše.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně. 
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě: 
3.1. Prodlení s předáním stavby nebo s předáním díla o více než 45 dní.
3.2. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
3.3. Provádění stavby v rozporu se zadáním stavby.
3.4. Provádění stavby s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, ačkoliv na něm uveden být měl.
3.5. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
3.6. Vydáním rozhodnutí v insolvenčním řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
3.7. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:
4.1. Vydání rozhodnutí v insolvenčním řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
4.2. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 4 dny.
4.3. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 45 dní.
5. Zhotovitel však nemůže od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trvá na provedení díla podle určitého příkazu nebo s použitím určité věci nebo zjistí-li zhotovitel skryté překážky prostoru staveniště.

XIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
1. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě. 
2. Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.
3. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. 
4. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
5. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.
7. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitele podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud objednatele.
8. Zhotovitel, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor stavby. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě. Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou lze pouze písemně.
3. Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem objednatele ve stavebním deníku. Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, pokud je k záznamu vyznačeno datum a podpis oprávněného zástupce objednatele. 
4. Součástí této smlouvy je příloha: Soupis prací
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V …, dne …					V …, dne …


…							prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
…							rektor Mendelovy univerzity v Brně




…							Ing. Pavel Čacký
…							správce rozpočtu
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