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SMLOUVA O DÍLO č. 4949/2021 
uzavřená podle  

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 
 

„Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)“ 

 
Smluvní strany 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
     Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Zastoupen:    prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 
 Ing. Libor Sádlík DiS., kvestor  
  
V technických záležitostech:           XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX;  
 tel.:  +420 XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 
IČO:     621 56 489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     XXXXXXXXXXX  
Číslo účtu:    XXXXXXXXXXX 
 
Dále v textu jako „Objednatel“ 
 
 
2. Zhotovitel:    BRINGSTAV, s.r.o.                                     
  
Statutární orgán:    Petr Brzobohatý                                                    
Ke smluvnímu jednání oprávněn:    Petr Brzobohatý 
V technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1: 
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX   tel.: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX,   
e-mail: XXXXXXXXXXX  
Stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák.č.360/1992/Sb. XXXXXXXXXXX  
vč.č.autorizace: XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXX 
IČO:                                   25512111 
DIČ:     CZ25512111                         
Bankovní spojení:              XXXXXXXXXXX   
Číslo účtu:                       XXXXXXXXXXX 
 
 
Dále v textu jako „Zhotovitel“  
Společně též jako „smluvní strany“ 
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I. Předmět plnění a účel smlouvy 
 

1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je výměna podlahové krytiny v západní části 2. 
NP v budově Q Mendelovy univerzity v Brně (konkrétně se jedná o zasedací místnost 
N2032, kanceláře N2037-N2041, N2053-N2060 a část chodby N2052). Smlouva o dílo 
je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Výměna podlahové krytiny v obj.Q - II.etapa ( 1.část)". 

2. Projektovou dokumentaci zpracoval jako hlavní projektant Ing. arch. Petr Goleš, 
autorizovaný architekt, Purkyňova 35a, 612 00 Brno, autorizace ČKA č. 3613 (dále en 
„projektová dokumentace“). 

3. Zhotovitel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou ze dne: 
27.05.2021 a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce – zejména 
přílohou č. 1 – Projektová dokumentace a přílohou č. 2 - Položkový soupis prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který ve formě, v jaké byl podán v nabídce 
vybraného dodavatele, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je rovněž při plnění 
této smlouvy o dílo vázán Harmonogramem provádění prací, který tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy. 

4. Účelem smlouvy o dílo je modernizace (výměna) zastaralé podlahové krytiny, v 
prostoru zasedací místnosti N2032, kanceláří N2037-N2041, N2053-N2060 a části 
chodby N2052 v budově Q v areálu Mendelovy univerzity v Brně 

5. Bližší popis díla:  

Stávající podlahové krytiny (marmoleum, koberec) byly položeny v době výstavby 
objektu a jsou po cca patnácti letech používání opotřebované a ve špatném stavu. V 
daných místnostech dojde k vystěhování nábytku a zařízení, poté budou odstraněny 
původní koberce a marmolea (viz výkresová dokumentace v Příloze č. 1 – Projektová 
dokumentace zadávací dokumentace). Podklad bude očištěn, přebroušen, případné 
trhliny budou sešity a vytvrzeny. Na předem připravený podklad pak bude v daných 
místnostech vytvořena nová nášlapná vrstva (viz výkresová dokumentace v Příloze č. 
1 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace) ve stávajícím duchu tak, aby 
odpovídala jednotné vizuální koncepci budovy Q. Zvolené podlahové krytiny budou 
zátěžové, určené pro vysoké zatížení veřejných prostor, účelově určené pro 
administrativní budovy a chodby. 

Postup prací: 

- vystěhování dokumentů a kancelářského vybavení, které bude po dobu provádění 
prací uskladněny v přepravkách pro umístění veškerého kancelářského materiálu a 
písemností jednotlivých kanceláří (např. v papírových krabicích), které jsou součástí 
dodávky stavby 

- vystěhování místností - zahrnuje demontáž veškerého nábytku (volně stojící i 
kotvený), jeho přemístění do prostor zadaných investorem včetně skříní na chodbě. 

- demontáž stávajících podlahových krytin (marmoleum, koberec) včetně soklů či 
soklových lišt a jejich ekologická likvidace dle platných předpisů. Zapravení stěn (i v 
místech odtržených původních soklových lišt) 

- mechanické odstranění zbytků (lepidel apod.) a nesoudržných částí původních stěrek, 
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přebroušení, vysátí (podklad musí být bezprašný a zbaven nečistot a mastnoty) 

- v případě zjištění výskytu trhlin – mechanické vyčištění trhlin v podkladu, 
nasponkování (sešívání) a vytvrzení trhlin zálivkovou pryskyřicí (předpoklad 10% 
plochy) 

- provedení adhezního můstku 

- aplikace velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementové stěrky v tloušťce cca 3 mm 
(provedení dle technologických postupů výrobce, dodržení dilatací); 

- opětovné přebroušení a vysátí povrchu 

- nanesení speciálního disperzního lepidla pro linolea/koberce (použité lepidlo v 
souladu s předpisy výrobce koberce/linolea, provedení dle technologických postupů 
výrobce) 

- pokládka předem připravených pásů/čtverců linolea /koberce do čerstvého 
(nezvětralého) lepidla (lepení v celé ploše), provedení soklů (u linolea fabion se 
speciálním PVC profilem zaříznutým pod omítku a zalícovaným se stěnou, u koberce 
pomocí soklové lišty ze stejného materiálu koberce použitého na podlaze). V rámci 
dveří a v místech v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny přechodové lišty. 
Svaření linolea včetně frézování linolea a svařovací šňůry v barvě linolea. U prosklené 
příčky podlaha zasilikonována bez soklu. 

- zapravení nerovností případných nerovností stěn, celková výmalba všech dotčených 
prostor 

- ve všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních křídel, aby nedocházelo 
k jejich drhnutí o podlahu 

- po provedení výměny podlah - opětovné přemístění a montáž přestěhovaného 
nábytku do původních prostor 

- opětovné nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení, které bylo po dobu 
provádění prací uskladněno, zpět do původních prostor 

6. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými 
normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla 
Objednatelem. 

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. až III. 

8. Splněním díla se rozumí úplné dokončení funkční stavby v rozsahu a parametrech 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a 
technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, zpracované dle 
Metodiky PASP MENDELU, která je volně ke stažení na adrese: 
http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu, dále vč. fotografického pasportu 
zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného díla s přesnou lokalizací 
každé fotografie, úklidu stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. 
vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, potřebných revizních 
zpráv, podepsaných oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, zpracování a předání 

http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu
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provozních řádů apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních. 

 

II. Lhůta a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo dle čl. I. v celém rozsahu ve lhůtě do 40 

kalendářních dní od předání a převzetí staveniště. Objednatel předá staveniště 
bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky) Objednatelem, a to 
nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání a převzetí staveniště.  

3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem protokolárně 
předáno staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 
pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště.  

4. Za provedení díla se považuje předání a následné převzetí díla dle ust. § 2604 občanského 
zákoníku s případnými vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla. Smluvní strany 
ujednávají, že zahájení převzetí hotového díla se uskuteční do 3 kalendářních dnů od 
dohodnutého termínu na základě písemné výzvy Zhotovitele k předání díla. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělky nejpozději do 10 pracovních dnů 
po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele. 

5. Lhůta dle odst. 1 tohoto článku je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, přičemž 
zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN. Zhotovitel se 
zavazuje provést potřebná opatření ke splnění výše uvedené limitní lhůty. 

 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako 
výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, a činí: 

 

 Kč bez DPH Sazba 
DPH v % 

Výše DPH v Kč Kč včetně DPH 

Celková nabídková 
cena za dílo 

1,023.000,90 21 % 214.830,19 1,237.831,09 

 
Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících 
činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění zařízení staveniště, 
koordinační činnosti a zpracování zaměření skutečného provedení. V jednotkových cenách 
je zahrnuto ztratné a případné náklady na nezbytné prořezy, tzn. dodavatel se zavazuje, že 
nebude uplatňovat vícepráce z důvodu změny výkazu výměr materiálů. 

 
2. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro 

ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu s tímto 
zatříděním. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede 
na daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že 
fakturované položky nespadají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel ve 
faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném 
daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro 
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kterého je plnění uskutečněno. 

3. V návaznosti na ustanovení § 2620 občanského zákoníku, kdy je rozpočet nedílnou 
součástí této smlouvy, obě smluvní strany vědomě sjednávají, že je cena určena na základě 
rozpočtu daného s výhradou z důvodu sjednaných prací v rámci rekonstrukce objektu, resp. 
rekonstrukce instalací v místnostech ve stávajícím objektu. Zhotovitel může požadovat 
zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností a prací nezahrnutých v 
rozpočtu, které nelze předvídat v době uzavření této smlouvy. To se však netýká výkazu 
výměr položek v soupisu prací uvedených. 

Objednatel bude při stanovení a rozsahu takovýchto nepředvídatelných prací postupovat 
analogicky dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Podmínky pro změnu ceny 

 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 

- Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace 
nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

- Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny právních 
předpisů. 

5. Způsob sjednání změny ceny 

 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny dle tohoto 
článku, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny nabídkové ceny a předložit je 
Objednateli k odsouhlasení. 

     Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena 
následovně: Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací 
včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli v termínu 
do 3 pracovních dnů po zápisu do stavebního deníku, resp. zápisu z kontrolního dne.  

 Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování 
jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v 
nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na 
základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti ÚRS 
Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny 
díla, snížených o 15 % nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl 
zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud uvedený 
konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté na 
základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek (1 nabídka Zhotovitele 
a 1 další nabídka), platných v době provádění díla. 

6. Specifikace ceny je obsažena v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

6.1 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu 
a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla 
souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na 
energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné 
zabezpečení stavby, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. 
pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a 



 

Stránka 6 z 18 
 

potřebných revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na 
realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na 
zpracování fotografického pasportu, náklady na zpracování pokynů k údržbě, návrhy 
k doplnění servisní smlouvy, protokolární zaškolení obsluhy (protokol bude podepsán 
Zhotovitelem a odpovědnou osobou na straně Objednatele), náklady plynoucí z nejasností 
v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací 
díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č.1. 

6.2 Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná 
Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti Projektu, aniž je 
tato změna způsobená Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti 
popsána ve stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou 
osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným soupisem 
prací. Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před jejich 
provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Současně je nezbytně nutné dodržet ustanovení odst. 5 tohoto článku. 

 

IV. Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

2. Objednatel umožní provádění dílčích - měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny díla 
dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla, 
přičemž objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na 
případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, 
pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna 
(uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

3. Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 
dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 
zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 
dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 
pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným 
zástupcem objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad. 

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15ti kalendářních dnů ode dne převzetí a 
předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli 
bezodkladně od vystavení. Současně bude tento doklad obsahovat odsouhlasený soupis 
všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.  

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání 
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající 
v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání 
daňového dokladu Zhotovitelem. 

6. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle §28 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu 
Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 
účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 
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bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 
identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 
účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by 
Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze 
zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti 
s tímto ručením plnil.  

8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené 
faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně 
opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

9. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Každá 
faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději 
do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost 
subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel 
je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 
bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy 
se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  

 

V. Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, 
v souladu s ustanovením § 157 zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po ukončení díla je 
Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho 
činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 
škodlivých vlivů na životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit po podpisu této smlouvy. 

4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla 
a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na 
kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem. 

6. Po zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele 5 kalendářních dnů předem k jeho předání 
v místě plnění díla. Objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů od dohodnutého termínu 
zahájit přejímací řízení. 

7. Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání a následně, do 5 
kalendářních dnů bude převzato Objednatelem s případnými s vadami a nedodělky 
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nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělky 
odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže 
vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

8. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem. Pokud 
Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu do 
výše 1000,- Kč za každý den prodlení. 

10. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů; 

 dokumentaci skutečného provedení díla dle Metodiky PASP MENDELU, vč. fotografického 
pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí prováděného díla, ve třech 
výtiscích, a3x v datové formě (na CD ROM s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg 
s možnou editací). Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována 
v rozsahu a obsahu přílohy 7, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
vyhl. 62/2013 Sb; 

 veškerá Prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod.; 

 potřebné revize podepsané oprávněnou osobou (zejména revize elektroinstalace). 

11. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů před předáním a 
převzetím díla doklady nutné pro garanci záruky za jakost díla (dodávané technologie) dle 
čl. VI.  odst. 1 smlouvy, tj. podrobný popis servisních úkonů, včetně návrhu servisní 
smlouvy.  
   

VI. Záruka za jakost a práva z vad 
 

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, tzn. že dílo bude po uvedenou dobu 
způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka na 
celé dílo se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla. Záruka za 
jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a 
technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité 
materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny 
k použití v ČR. 

3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 
projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení 
reklamace. 

4. V záruční době je povinen Zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 
Objednatelem. V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí Zhotovitel Objednateli 
za jednotlivou vadu smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do odstranění 
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vady. 

5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 tohoto článku platí i 
v tomto případě. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené Objednateli při provádění díla uvedením 
do původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené 
škodě. 

7. Vady stavby budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 občanského zákoníku. 

8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 
občanského zákoníku. 

 

VII. Smluvní pokuty  
1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

     Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu až do výše 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného podle Smlouvy delší 
jak 10 pracovních dnů se považuje za její podstatné porušení. 

4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

    Pokud Zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

     Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1000,-Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

     Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý den prodlení. 

    Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským 
zákoníkem. 

6. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. V. odst. 9 
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této Smlouvy.  
 

VIII. Staveniště 
 

1. Předání a převzetí staveniště 

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adrese Zhotovitele, 
uvedené v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň 5 pracovních dnů před dnem 
předání a převzetí staveniště.  

    Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí díla dle č. II odst. 1 smlouvy. 

     O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel dle předlohy Zhotovitele písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech 
technických. 

2.  Zařízení staveniště 

 Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

4.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu Objednatele, kde probíhá 
obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná 
opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných 
havarijních stavů. 

5.  Vyklizení staveniště 

  Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem.  

 

IX. Stavební deník 
 
1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení podle § 6  

a přílohy 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. 

2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit 
zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a 
oprávněné orgány státní správy.  

3. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá 
stanoviska. 

4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 
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deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

5. Po ukončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli. 

6. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 
kontrolních dnů min. 1x za týden). 

7. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku 
ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

 

X. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

1. Zhotovitel jako stavební podnikatel, zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným 
stavbyvedoucím, který vlastní oprávnění dle autorizačního zákona č.360/1992 Sb. 
v platném znění. Zákonné povinnosti stavbyvedoucího, uvedené v §153, odst. 1 a 2 
zákona č. 283/2006 Sb. (stavební zákon) nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné práce. 

3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4. V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády)č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je 
Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet. 

5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

     Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je 
ustanoven). Respektovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy 
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v účinném znění. 

7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení § 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) oznámit písemně Objednateli, bezodkladně  před zahájením prací na 
staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na 
stavbě.  

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi 
písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak 
bezodkladně. 

9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení   
vlády č. 591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho 
plynoucí v plné výši. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 
435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti 
s tímto ručením plnil. 

 

XI. Předání a převzetí díla 
 

1. Organizace předání díla 

     Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo řádně dokončeno a připraveno k předání. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací 
a přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dílo za objednatele převezme technický 
dozor stavby. 

 

2. Protokol o předání a převzetí 

      O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Smluvní 
strany ujednávají, že přejímací řízení může proběhnout do 5 kalendářních dnů od předání 
díla. Z předání a  převzetí díla bude vyhotoven protokol. 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, Vady nebo Nedodělky (nebránící 
užívání díla), musí protokol obsahovat i:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
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narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotovitel za účelem odstranění Vad 
a Nedodělků 

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

XII. Vady stavby, reklamace 
 

1. Práva z vad díla 
     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. 
 

Záruční doba je stanovena pro celé dílo v čl. VI. odst. 1 smlouvy. 
 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 
 

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

    Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) v co nejkratší lhůtě po dohodě 
s Objednatelem. 

 

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

1. Vlastníkem zhotoveného díla je Objednatel po uhrazení daňových dokladů. 

2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a 
převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

XIV. Pojištění zhotovitele, pojištění díla 
 

Pojištění Zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod 
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způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
výkonem profese vůči třetí osobě. 

3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění 
odpovědnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to alespoň do výše 
1.000.000,- Kč. 

4. Doklady o pojištění je povinen předložit Zhotovitel Objednateli před podpisem smlouvy. 

5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel je 
povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle. 

5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

6. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění 
podle zákona. 

 

XV. Vyšší moc 
 

1. Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního omezení volného 
pohybu osob (karanténa České republiky). 

2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XVI. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002  Občanského zákoníku, považuje: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

b) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů od 
konce lhůty sjednané v čl. II. odst. 1 této Smlouvy se považuje za její podstatné 
porušení, 

c) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 
smlouvy o více než 20 pracovních dní, 

d) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních 
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dnů, 

e) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem, 

f)  opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele, 

g) nedodržení povinnosti dle čl. XIV. smlouvy, 

h) nedodržení povinnosti dle čl. XVII. odst. 5 smlouvy, 

i) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 
15  pracovních dnů, 

j) opakované závady v provádění úklidu Staveniště Zhotovitelem, opakované závady 
v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované 
užívaní jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor 
Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení 
díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) než 
stanovených Objednatelem. 

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v násl. případech:  

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání 

Objednateli, 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),  

c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

d) z důvodů uvedených v ust. § 223 ZZVZ. 

3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. 
na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XVII. Ostatní ujednání 
 

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při 
plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich 
porušení odpovídá v celém rozsahu. 

2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
Objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 
znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, 
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provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 
let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky. 

5. Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a 
důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, 
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat 
dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a 
pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, 
služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další 
požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v 
obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí 
Zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

 

XVIII. Důvěrnost informací 
 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 
jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 
či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ 
nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 
s Objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o 
informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 
mlčenlivost.  

2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 
určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 
kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech 
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 
smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 
uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 
stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 
zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 
třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 
neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, 
výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální 
hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně 
smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň 
zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 
nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
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postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, 
nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o 
výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 
mohlo způsobit škodu.  

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu 
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 
strana,  

7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 
informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací,  

7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to 
schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 
osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 
Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným 
prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu 
a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

XIX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést 
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou 
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách. 

4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 
V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud. 

5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
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zástupci obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva bude uzavřena připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. 

8. Smluvní strany se však mohou, a to i ústně, dohodnout, že smlouva bude uzavřena v listinné 
podobě. V tomto případě  bude smlouva vyhotovena v pěti stejnopisech s platností 
originálu, kdy Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.  

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

10. Ustanovení odst. 8 a 9 se použije obdobně i na dodatky. 

11. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.  

12. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 
zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí 
Objednatel.  

 
Nedílné přílohy smlouvy o dílo:  
 
- Příloha č. 1 -  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 
- Příloha č. 2 -  Harmonogram provedení stavebních prací  
 
 
 
V Brně dne ……………………………                    V Brně dne ………………… 
 
 
za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
Podepsal na základě plné moci  
ze dne 13. 3. 2020 prorektor  
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. 
 
Elektronicky podepsáno dne: 22. 7. 2021               Elektronicky podepsáno dne: 20. 7. 2021 
…..…………………………………..                                 ….……………………………… 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,                                  Petr Brzobohatý 

           rektorka Mendelovy univerzity v Brně           jednatel společnosti 
 
 
 
 
Elektronicky podepsáno dne: 22. 7. 2021 
…..………………………………….   

  Ing. Libor Sádlík DiS.,  
    kvestor 
 
 



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: CZ-CC : 126311

CZ-CPA : 41.00.48

Zhotovitel: IČ: 25512111

DIČ: CZ25512111

627 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 20.07.2021

Za objednatele

550 501,44

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 023 000,90

Položkový soupis prací dodávek a služeb

214 830,19

0,00

Celkem

Křehlíkova 74

Brno

BRINGSTAV, s.r.o.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Arch. stav. část

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V OBJ. Q - II. ETAPA - 1. část

1 237 831,09

1 023 000,90

427 697,46

44 802,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

3 HSV

61 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

99 HSV

766 PSV

767 PSV

776 PSV

784 PSV

VN VN

Cena celkem

87 399,54Malby

44 802,00Vedlejší náklady

1 023 000,90

3 632,92Konstrukce truhlářské

5 052,64Konstrukce zámečnické

454 416,34Podlahy povlakové

35 494,85Dokončovací kce na pozem.stav.

116 202,71Bourání konstrukcí

2 783,84Staveništní přesun hmot

16 815,92Upravy povrchů vnitřní

163 668,62Podlahy a podlahové konstrukce

1 113,60Lešení a stavební výtahy

Celkem

86 000,00Přípravné a přidružené práce

5 617,92Svislé a kompletní konstrukce
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava Investice Inv evid Neinv.

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 86 000,00 86 000,00
1 0.01 Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí, proti zničení při 

výstavbě,zakrývání
hod 40,00 275,00 11 000,00 vlastní 11 000,00

2 0.02 Vystěhování dokumentů a kancelářského vybavení, přepravky,krabice,do 
100m,uskladnění,pro obě etapy

kus 1,00 15 000,00 15 000,00 vlastní 15 000,00

3 0.03 Vystěhování místností-veškerý nábytek,vč. chodeb, přesun do 
100m,uskladnění,pro obě etapy

kus 1,00 15 000,00 15 000,00 vlastní 15 000,00

4 0.04 Nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení, přepravky,krabice,přesun 
do 100m,pro obě etapy

kus 1,00 20 000,00 20 000,00 vlastní 20 000,00

5 0.05 Nastěhování místností-veškerý nábytek,vč. chodeb, přesun do 
100m,přemístění,pro obě etapy

kus 1,00 25 000,00 25 000,00 vlastní 25 000,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 617,92 5 617,92
6 3.1 Dočasná protiprašná příčka s dveřmi,zřízení, následné 

odstranění,kotvení,doplňky,detaily
m2 12,16 462,00 5 617,92 vlastní 5 617,92

pro oddělení prostor a etap:3,8*(1,5+1,7) 12,16

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 16 815,92 16 815,92
7 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 31,08 53,00 1 647,35 RTS_I/2021 1 647,35

lokální opravy:12,5*1 12,50

po soklových lištách:

marmoleum:230,1*0,06 13,81

koberec:79,6*0,06 4,78

8 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 12,50 206,00 2 575,00 RTS_I/2021 2 575,00

lokální opravy:12,5*1 12,50

9 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 31,08 364,00 11 313,85 RTS_I/2021 11 313,85

lokální opravy:12,5*1 12,50

po soklových lištách:

marmoleum:230,1*0,06 13,81

koberec:79,6*0,06 4,78

10 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 31,08 21,00 652,72 RTS_I/2021 652,72

lokální opravy:12,5*1 12,50

po soklových lištách:

marmoleum:230,1*0,06 13,81

koberec:79,6*0,06 4,78

11 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 9,50 66,00 627,00 RTS_I/2021 627,00

9,5*1 9,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 163 668,62 163 668,62
12 631663111R00 Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí,sponkování m 56,04 467,00 26 172,78 RTS_I/2021 26 172,78

Podlahy, předpoklad 10% plochy a 1,5bm/m2:

Začátek provozního součtu

  linoleum:277,63*1 277,63

  koberec:96*1 96,00

Konec provozního součtu

373,63*0,1*1,5 56,04

13 632411904R00 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 747,26 49,00 36 615,74 RTS_I/2021 36 615,74

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  linoleum:277,63*1 277,63

Položkový soupis prací dodávek a služeb

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V OBJ. Q - II. ETAPA - 1. část

Arch. stav. část
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava Investice Inv evid Neinv.

Položkový soupis prací dodávek a služeb

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V OBJ. Q - II. ETAPA - 1. část

Arch. stav. část

  koberec:96*1 96,00

Konec provozního součtu

373,63*2 747,26

14 632413104R0X Potěr cementový, 25 MPa, samoniv,ručně, tl. 4 mm, rychletuhnoucí m2 373,63 254,00 94 902,02 vlastní 94 902,02

Podlahy:

linoleum:277,63*1 277,63

koberec:96*1 96,00

15 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 373,63 16,00 5 978,08 RTS_I/2021 5 978,08

Podlahy:

linoleum:277,63*1 277,63

koberec:96*1 96,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 113,60 1 113,60
16 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 9,60 116,00 1 113,60 RTS_I/2021 1 113,60

pro protiprašné příčky:1,5*(1,5+1,7)*2 9,60

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 35 494,85 35 494,85
17 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 373,63 86,00 32 132,18 RTS_I/2021 32 132,18

Podlahy:

linoleum:277,63*1 277,63

koberec:96*1 96,00

18 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 1 120,89 3,00 3 362,67 RTS_I/2021 3 362,67

průběžné úklidy, 3x v průběhu stavby:

Začátek provozního součtu

  Podlahy:

  linoleum:277,63*1 277,63

  koberec:96*1 96,00

Konec provozního součtu

373,63*3 1 120,89

Díl: 96 Bourání konstrukcí 116 202,71 116 202,71
19 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2, pro další 

použití,přesun,uskladnění
kus 19,00 12,00 228,00 RTS_I/2021 228,00

10+9 19,00

20 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2, pro další 
použití,přesun,uskladnění

kus 1,00 22,00 22,00 RTS_I/2021 22,00

1*1 1,00

21 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 373,63 78,00 29 143,14 RTS_I/2021 29 143,14

linoleum:277,63*1 277,63

koberec:96*1 96,00

22 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 309,70 10,00 3 097,00 RTS_I/2021 3 097,00

linoleum:230,1*1 230,10

koberec:79,6*1 79,60

23 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn m2 31,08 64,00 1 989,25 RTS_I/2021 1 989,25

lokální opravy:12,5*1 12,50

po soklových lištách:

linoleum:230,1*0,06 13,81

koberec:79,6*0,06 4,78

24 96.1 Přebroušení podlahy,odstranění lepidla,vysátí, vyčištění k pokládce podlahy m2 373,63 98,00 36 615,74 vlastní 36 615,74

linoleum:277,63*1 277,63
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava Investice Inv evid Neinv.

Položkový soupis prací dodávek a služeb

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V OBJ. Q - II. ETAPA - 1. část

Arch. stav. část

koberec:96*1 96,00

25 96.2 Odpojení stávajících rozvodů IS kus 1,00 5 000,00 5 000,00 vlastní 5 000,00

1*1 1,00

26 96.3 Zaříznutí omítek stěn pro slícování fabionu, začištění,vysátí m 230,10 65,00 14 956,50 vlastní 14 956,50

pro sokly:

linoleum:230,1*1 230,10

27 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 19,00 36,00 684,00 RTS_I/2021 684,00

10+9 19,00

28 766662812R00 Demontáž prahů dveří 2křídlových kus 1,00 49,00 49,00 RTS_I/2021 49,00

1*1 1,00

29 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,44 231,00 1 718,64 RTS_I/2021 1 718,64

7,44*1 7,44

30 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 104,16 26,00 2 708,16 RTS_I/2021 2 708,16

7,44*14 104,16

31 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,44 264,00 1 964,16 RTS_I/2021 1 964,16

7,44*1 7,44

32 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,44 258,00 1 919,52 RTS_I/2021 1 919,52

7,44*1 7,44

33 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 74,40 17,00 1 264,80 RTS_I/2021 1 264,80

7,44*10 74,40

34 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí t 7,44 1 995,00 14 842,80 RTS_I/2021 14 842,80

7,44*1 7,44

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 783,84 2 783,84
35 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 4,61 604,00 2 783,84 RTS_I/2021 2 783,84

4,609*1 4,61

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 632,92 3 632,92
36 766.1 Podřezání jednokřídlých dveří š.600-800mm,přesun, zpětné zavěšení do 

zárubně,doplňky,detaily
kus 19,00 175,00 3 325,00 vlastní 3 325,00

10+9 19,00

37 766.2 Podřezání jednokřídlých dveří š.1600mm,přesun, zpětné zavěšení do 
zárubně,doplňky,detaily

kus 1,00 256,00 256,00 vlastní 256,00

1*1 1,00

38 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,45 35,81 51,92 RTS_I/2021 51,92

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 052,64 5 052,64
39 767.1 Přechodová podlahová lišta,AL, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 16,80 295,00 4 956,00 vlastní 4 956,00

0,8*(19)+1,6*1 16,80

40 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1,95 49,56 96,64 RTS_I/2021 96,64

Díl: 776 Podlahy povlakové 454 416,34 454 416,34
41 776101121R0X Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, vč. dodávky penetr. laku m2 392,21 43,00 16 865,12 vlastní 16 865,12

Podlahy:

linoleum:277,63*1 277,63

sokly linolea:0,06*230,1 13,81

koberec:96*1 96,00

sokly koberce:0,06*79,6 4,78

42 776422120R0X Napojení krytiny linoleum na stěnu čepc. těsněním m 230,10 264,00 60 746,40 vlastní 60 746,40

Podlahy:

linoleum:

sokly linolea:1*230,1 230,10
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Arch. stav. část

43 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky soklové lišty m 79,60 89,00 7 084,40 RTS_I/2021 7 084,40

Podlahy:

koberec:

sokly koberce:1*79,6 79,60

44 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve 
specifikaci

m2 277,63 211,00 58 579,93 RTS_I/2021 58 579,93

Podlahy:

linoleum:277,63*1 277,63

45 776572200R00 Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních, - koberec ve specifikaci m2 96,00 253,00 24 288,00 RTS_I/2021 24 288,00

Podlahy:

koberec:96*1 96,00

46 776996110R00 Napuštění povlakových podlah pastou m2 291,44 39,00 11 366,00 RTS_I/2021 11 366,00

Podlahy:

linoleum:277,63*1 277,63

sokly linolea:0,06*230,1 13,81

47 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1,50 67,00 100,50 RTS_I/2021 100,50

u prosklené stěny:1,5*1 1,50

48 776.1 Linoleum s PU,tl. 2,5mm,3000g/m2,útlum 6dB,C=85dB, protiskluz R9,barva 
modrá mramorovaná

m2 320,58 680,00 217 994,13 vlastní 217 994,13

Specifikace viz technická zpráva a PD!!!:

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  linoleum:277,63*1 277,63

  sokly linolea:0,06*230,1 13,81

Konec provozního součtu

291,436*1,1 320,58

49 776.2 Zátěžový koberec s nízkým vlasem,tl.7mm,čtverce, 
500/500mm,4200g/m2,bitum.podložka,zátěž 33

m2 110,85 486,00 53 874,85 vlastní 53 874,85

Specifikace viz technická zpráva a PD!!!:

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  koberec:96*1 96,00

  sokly koberce:0,06*79,6 4,78

Konec provozního součtu

100,776*1,1 110,85

50 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0,78 4 508,99 3 517,01 RTS_I/2021 3 517,01

Díl: 784 Malby 87 399,54 87 399,54
51 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 1 618,51 17,00 27 514,67 RTS_I/2021 27 514,67

stropy:373,63*1 373,63

stěny:3,8*(72,3+0,8+21,3+73,4+97,9+61,9) 1 244,88

52 784195412R00 Malba tekutá malířská, bílá, 2 x m2 1 618,51 37,00 59 884,87 RTS_I/2021 59 884,87

stropy:373,63*1 373,63

stěny:3,8*(72,3+0,8+21,3+73,4+97,9+61,9) 1 244,88

Celkem 978 198,90
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S:
O:
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady 12 500,00
1 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2021

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 RTS_I/2021

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00 2 500,00 2 500,00 RTS_I/2021

Díl: ON Ostatní náklady 32 302,00
4 1 Vyčištění ploch, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do 

původního stavu, vyčištění
Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 Vlastní

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00 RTS_I/2021

6 2 Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu Soubor 1,00 2 500,00 2 500,00 Vlastní

7 3 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  dle SoD, platné legislativy, podmínek a, požadavků 
investora a uživatele a podmínek dotačního titulu.

hod 13,00 600,00 7 800,00 Vlastní

8 4 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD Soubor 1,00 500,00 500,00 Vlastní

9 5 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové, 
dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

Soubor 1,00 1,00 1,00 Vlastní

10 6 Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení, kolizí 
se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize se skrytými konstrukcemi apod.)

hod 5,00 300,00 1 500,00 Vlastní

11 7 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00 Vlastní

12 8 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD Soubor 1,00 1,00 1,00 Vlastní

CELKEM VN + ON 44 802,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Položkový soupis prací dodávek a služeb
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V OBJ. Q - II. ETAPA - 1. část
Arch. stav. část

Poznámka uchazeče

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 
měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
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30. týden 31. týden 32. týden 33. týden 34. týden 35. týden
ZS

vyklizení nábytku

úklid
předání

Poznámka:
HMG múže být upraven v závislosti na možnostech uložení nábytku z kanceláří. 

V Brně dne 07.07.2021

Petr Brzobohatý
BRINGSTAV, s.r.o.

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

bourací práce
opravy omítek

malby
nastěhování nábytku

podlahy

"Výměna podlahové krytiny v obj. Q - II. etapa (1. část)
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