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VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (dále jen AD) – specifikace služby 

V rámci tohoto plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
 zapracuje do textové, tabulkové i výkresové části DPS veškeré změny a upřesnění, které 

vyplynuly z průběhu vysvětlení zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a doplní, 
příp. vymění takto aktualizované části DPS do 3 původních tištěných vyhotovení DPS; 
v elektronické podobě předá objednateli celou aktualizovanou DPS 1x na flash disku 
v editovatelné i needitovatelné verzi, vše nejpozději do 14 dní od data předání / převzetí 
staveniště, 

 v průběhu realizace sleduje soulad prováděné stavby s obsahem společného povolení stavby, 
platnou legislativou a zpracovanou DPS a upozorní objednatele na případné rozpory; to platí i 
tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci k rozporu teprve dojde, 

 vykonává AD dle podmínek této smlouvy průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon AD 
je občasný a bude ukončen s předáním stavby (hotového díla) objednateli, 

 zúčastní se předání staveniště, převzetí stavby k provedení testů dokončení nebo komplexnímu 
vyzkoušení hotového díla a převzetí stavby jako hotového díla, za účelem poskytnutí informací 
a podání stanovisek vztahujících se k výkonu AD, 

 výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na 
stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel při výkonu AD se bude na 
výzvu účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění 
stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit 
s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje 
v souladu s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického a technologického, tak 
architektonicko-stavebního a navrženého vybavení, 

 bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem 
bezpečnosti práce, 

 na výzvu se bude věcně vyjadřovat k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb, zejména při dílčích fakturacích, 

 bude operativně provádět kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS,  
 podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám DPS vyvolaným průběhem 

stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. 
jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku 
nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky 
v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

 zapracuje změny a bude se aktivně účastnit projednání změn a odchylek od vlastního řešení 
projektu, které budou vyvolány chybou projektové dokumentace; ostatní změny projektu 
požadované objednatelem nebo zhotovitelem, resp. zapracování těchto změn, bude v případě 
jejich přijetí řešeno dodatkem k této smlouvě, 

 bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými 
standardy a parametry, 

 bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS, 
 provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby na 

základě elektronických podkladů se zakreslením změn, 
 v zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců 

sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), 
včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, 
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které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí, a to v případě, že změna bude vyvolána 
chybou projektové dokumentace; inženýrská činnost vyvolaná změnou požadovanou 
objednatelem nebo zhotovitelem bude v případě přijetí změny řešena dodatkem k této 
smlouvě. 

Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, 
upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a 
autorizovat. 

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v 
záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 


