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PŘÍLOHA č. 1: ČÁST PLNĚNÍ „Příprava projektu“

V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
V počáteční fázi zhotovitel s objednatelem upřesní základní představy a očekávání o budoucím návrhu stavby. Zhotovitel předběžně ověří, na základě požadavků a uživatelského zadání objednatele, vhodnost umístění plánované novostavby vč. souvislostí s tím spojených (budoucí napojení na sítě, možnosti přístupu a příjezdů, vliv na okolní objekty, seznámí se s dalšími plánovanými investicemi objednatele mající návaznost na stavbu Tech. pavilonu).. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem vypracuje podrobný stavební program, včetně stanovení základních uživatelských standardů a úrovně technické vybavenosti, a to vše v souladu se Standardy technologického vybavení budov Mendelovy univerzity v Brně a úrovně technické vybavenosti. Zhotovitel posoudí možnosti využití náhradních energetických zdrojů a energetických úspor.
V rámci přípravy projektu zajistí potřebné projekční podklady a průzkumy:
geometrický plán, zaměření pozemku (polohopis a výškopis) včetně údajů od správců a majitelů technických sítí; zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území, inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, pedologický a radonový průzkum, průzkum bludných proudů, biologický a dendrologický průzkum, měření hluku. Zhotovitel zajistí a identifikuje veškeré chybějící nebo doplňující podklady a průzkumy nutné a nezbytné pro bezvadné vyhotovení díla, včetně potřeby zaměření /doměření předmětných prostor.
Doplní a dopracuje tyto podklady minimálně v rozsahu podrobného stavebně-technického průzkumu, prověří kapacity nápojných bodů. Na základě objemových ukazatelů provede propočet stavebních nákladů bez DPH na základě cenových ukazatelů, resp. účelové měrné jednotky – pro obor pozemního stavitelství se jedná o m3 obestavěného prostoru 
Níže jsou uvedeny základní služby zhotovitele, které povedou k bezvadnému zhotovení díla. V případě potřeby provede zhotovitel službu mimo tento výčet na své náklady, je-li služba nezbytná k bezvadnému provedení díla.

Služby zhotovitele:
· zhodnocení vstupních údajů,
· zjištění a soupis identifikačních údajů,
· posouzení záměru klienta, doporučení pro stavební program a upřesnění zadání projektu (investiční záměr),
· předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací),
· specifikace a zajištění potřebných projekčních podkladů,
· zajištění podkladů a provedení potřebných průzkumů, viz výše,
· předběžné zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání,
· zajištění a provedení veškerých průzkumů nutných pro bezvadné vyhodnocení díla,
· prověření kapacity nápojných bodů,
· stanovení standardů stavby a jejího technického vybavení v návaznosti na technologii provozu
zajištění geodetického zaměření a osazení objektu
Obstarávací:
· vyřízení žádosti o územně plánovací informaci (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra), podle § 21 stavebního zákona (dále jen „SZ“) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.,
· zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.).
Součinnost objednatele:
· předání dostupných podkladů,
· zajištění přístupu na pozemek,
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora
· součinnost při vyjasnění a upřesnění záměru objednatele - určení funkce objektu, velikosti, kapacity, provozních vazeb
· stanovení předpokládaných investičních nákladů.
Část plnění:
„Příprava projektu“ včetně fotodokumentace dané lokality a místa plnění bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku



PŘÍLOHA č. 2: ČÁST PLNĚNÍ „Návrh stavby“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
[bookmark: _Hlk145929460]Zhotovitel zpracuje na základě předaných a odsouhlasených požadavků objednatele návrh provozní koncepce a architektonicko-dispozičního řešení stavby-předá graficky zpracované prostorové vyjádření záměru objednatele. Z návrhu vyplyne konkrétní představa o koncepci řešení záměru (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové). Z návrhu bude jasné, jak je záměr zasazen do území, jaká je jeho hmota, vnitřní uspořádání, barevnost, fasády a základní materiály. Návrh ukáže ekonomické a časové limity budoucí výstavby (objemový ukazatel, cena díla, harmonogram stavebních prací). Zhotovitel provede předběžnou analýzu ekonomická náročnost provozování budovy s možností využití alternativních zdrojů.  
Návrh bude průběžně konzultován se zástupci uživatele na pravidelných kontrolních dnech projektu a bude doplňován podle jeho požadavků. 

Zhotovitel porovná kapacitní nároky návrhu s kapacitními možnostmi stávajících technických sítí. Návrh stavby odsouhlasený zhotovitelem bude využit k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi.
Níže jsou uvedeny základní služby zhotovitele, které povedou k bezvadnému zhotovení díla. V případě potřeby provede zhotovitel službu mimo tento výčet na své náklady, je-li služba nezbytná k bezvadnému provedení díla.

Služby zhotovitele:
· prověření a analýza přípravy projektu na základě projekčních podkladů a provedených průzkumů a požadavků objednatele,
· upřesnění cílových představ objednatele,
· zpracování konceptu a skic,
· určení základního materiálového řešení,
· zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, fasády). Zejména otázka umístění stavby a její působení na okolí bude nejdůležitějším předmětem posuzování v dalších fázích, proto je vhodné ji od začátku věnovat dostatečnou pozornost.
· zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace,
· předběžný návrh krajinářských úprav (zeleně),
· předběžný rozpočet podle m2 a m3,
· odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů),
· zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby, včetně možného využití alternativních zdrojů,
· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí.
Obstarávací:
· předjednání dokumentace u zásadních DOSS, stavebním úřadě a architekta města (resp. obce nebo urbanistických komisí).
Součinnost objednatele:
·  upřesnění cílových představ,
· stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost, stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standardu stavby apod.), 
· konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora,
· upřesnění předpokládaných investičních nákladů.
Část plnění:
„Návrh stavby-studie“ bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku.



Příloha č. 3: ČÁST PLNĚNÍ: „Bourací práce“ 
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
[bookmark: _Hlk145929487]Zhotovitel zpracuje dokumentaci bouracích prací a demolice objektu. 
Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu - vyhl. č
499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 15. 

Služby zhotovitele:

· technologický postup, bourací práce, odstranění a likvidace suti, 
· vypracování výkazů výměr bouraných konstrukcí,
· rozpočet bouracích prací,
· zhodnocení vlivu na životní prostředí, 
· možná práce s azbestem, likvidace azbestu,
· likvidace a odvoz stavebního materiálu, možná úložiště-skládky.
Obstarávací:
· předjednání dokumentace u zásadních DOSS, stavebním úřadě, zajištění pravomocného povolení k odstranění stavby.
Součinnost objednatele: 
· konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora.
Část plnění:
[bookmark: _Hlk145929634]„Bourací práce“ včetně fotodokumentace bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku. Objednatel obdrží originál pravomocného povolení o odstranění stavby




Příloha č. 4: ČÁST PLNĚNÍ: „Projekt pro umístění i povolení stavby“ 
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
Projekt pro umístění i povolení stavby (společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení DUR + DSP, dále jen „společné povolení“). Zhotovitel zpracuje společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.  Při zpracování projektu vyjde z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby.
Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu s platnou legislativou vztahující se k předmětu díla, zejména s požadavky zákona 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.). Výčet veškerých ČSN vztahujících se k předmětu díla bude uveden minimálně jako součást technických zpráv. Zpracování dokumentace pro společné řízení je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko-stavební část a projekty profesí podle typu a náročnosti stavby. 

Služby zhotovitele:

· stanovení podmínek pro dodržení souladu s částmi1, 2 a 3,
· kontrola projekčních podkladů, je nutné ověřit výškové a polohové uspořádání, které se vydáním společného rozhodnutí stavby fixuje,
· zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta,
· vypracování dokumentace pro umístění i povolení stavby dle platné legislativy, viz výše, (zprávy, situace, půdorysy, řezy, fasády) včetně koncepční koordinace všech profesí,
· zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací,
· návrh krajinářských úprav (zeleně),
· odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů),
· koordinační výkresy profesí,
· vypracování výkazů výměr,
· rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby,
· zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení,
· příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí,
· návrh plánu organizace výstavby v souladu s požadavky objednatele.
Obstarávací:
· obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání společného povolení (DOSS),
· zajištění vyjádření účastníků řízení,
· účast při jednáních v rámci vydání společného povolení
· obstarání dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy).
Součinnost objednatele: 
· zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby, 
· upřesnění cílových představ, 
· stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.),
· konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora,
· upřesnění předpokládaných investičních nákladů,
· úhrada správních poplatků.
Část plnění: 
„Projekt pro umístění i povolení stavby“ bude objednateli předán ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku. Originál pravomocného společného rozhodnutí, včetně originálů všech listin, tj. originálů všech souhlasů, stanovisek, rozhodnutí a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení vydaných jako podklad pro bezvadné podání žádosti o společné povolení. Objednatel obdrží paré s razítkem stavebního úřadu a štítkem „Stavba povolena“. Veškeré listiny obdrží v elektronické podobě na USB disku. 

[bookmark: _Hlk145929666]

Příloha č. 5: ČÁST PLNĚNÍ: „Projekt pro provádění stavby“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
Zhotovitel projektu pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání projekt pro umístění i povolení stavby. Dokumentaci prohloubí a rozšíří do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projekt pro provádění stavby zpracuje samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Projekt pro provádění stavby je zpracován v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci. Na jejím základě je možné zpracovat soupis prací a dodávek a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Projekt obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. Projekt pro provádění stavby u staveb financovaných z veřejných zdrojů bude zpracován tak, aby také splňoval požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 
Projekt pro provádění stavby bude vypracován dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu této stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Bude respektovat podmínky stanovisek DOSS a veškerou platnou a účinnou legislativu vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména stavební zákon, vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a její přílohu č. 13, vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platné technické normy, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají.  
DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb. (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).
DPS bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. V dokumentaci navržená technická a technologická řešení musí respektovat Standardy technologií vybavení budov MENDELU.

Zpracování projektu pro provádění stavby je vybranou činností ve výstavbě (§ 158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko-stavební část a projekty profesí. 
Poznámka: Součástí standardní dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů, podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dokumentace dodavatele stavby. 
Tato fáze obsahuje soupis prací, dodávek, služeb a dalších podmínek zhotovitele, které jsou zpracovány v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby. Soupis prací a dodávek vymezuje předmět realizace, který je nezbytný pro výběr zhotovitele. Soupis prací a dodávek obsahuje kompletní seznam jednotlivých položek potřebných k úplné realizaci stavebního díla.
Níže jsou uvedeny základní služby zhotovitele, které povedou k bezvadnému zhotovení díla. V případě potřeby provede zhotovitel službu mimo tento výčet na své náklady, je-li služba nezbytná k bezvadnému provedení díla.

Služby zhotovitele:

· zhodnocení podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
· zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele,
· vypracování dokumentace pro provádění stavby v souladu s platnou legislativou; podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí, v případě stavební v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstranění stavby včetně bouracích prací,
· dokumentace zařízení staveniště, plán organizace výstavby,
· definice veškerých materiálů a povrchů a jejich odsouhlasení objednatelem,
· specifikace stavebních výrobků,
· koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace,
· zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta,
· koordinační výkresy profesí, 
· provozní schémata,
· vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, 
· projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky včetně informačních znaků, log, světelných efektů a výtvarných děl,
· projekt souborného řešení prostorové akustiky, 
· komplexní hodnocení budovy. 
Součinnost zadavatele: 
· účast na koordinačních jednáních,
· odsouhlasení navrženého technického řešení stavby, 
· odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení, 
· odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav, 
· odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků.
Část plnění:
„Projekt pro provádění stavby“ bude objednateli předána ve 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku. 
Neoceněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli předán vždy v 1 vyhotovení v listinné podobě a v 1 vyhotovení v editovatelné i needitovatelné elektronické podobě, na USB disku. Pokud při kontrole objednatelem bude soupis vykazovat vady, budou tištěné i elektronická verze nahrazeny bezvadnými.



Příloha č. 6: ČÁST PLNĚNÍ: „Spolupráce projektanta při výběru zhotovitele stavby“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
Spolupráce zhotovitele s objednatelem při výběru zhotovitele stavby. Součástí této fáze je spolupráce projektanta s objednatelem při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitele stavby si vybírá objednatel na základě podkladů vypracovaných zhotovitelem a jedná o dalších podmínkách smlouvy o dílo na zhotovení stavby. 

Služby zhotovitele:
· Zhotovitel poskytne součinnost objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby (dále jen „zadávací dokumentace“), včetně aktualizace předpokládané hodnoty stavebních prací v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (podrobných položkových rozpočtech), a to na základě výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní, s ohledem na dobu vypsání výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
· Poskytne okamžitou součinnost objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku objednatele na její poskytnutí.
· Poskytne součinnost objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; objednatel rozhodne, zda se zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost zhotovitele na jednáních není nutná. 
· Na vyžádání vypracuje odborné posouzení podaných nabídek včetně výkazu výměr 
[bookmark: _Hlk145929709] Výstupy dle této části budou předávány elektronicky prostřednictvím e-mailu, nestanoví-li objednatel, jinak. Pokud bude objednatel požadovat vyhotovení podkladů v listinné podobě, pak platí, že listinné doklady budou předány v 1 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické editovatelné i needitovatelné podobě, na USB disku.



Příloha č. 7: ČÁST PLNĚNÍ: „Autorský dozor“
V rámci této části plnění poskytne zhotovitel následující služby a úkony:
V rámci autorského dozoru (dále jen „AD“) kontrovat a dodržovat platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schvalovat odchylky a úpravy. Účastnit se na výzvu předání staveniště, kontrolních prohlídek stavby, kontrolních dnů a závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Účastnit se uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracovat při odevzdání a převzetí stavby nebo její části. Poskytnout součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních. AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku. 

Výkon AD zahájí na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, v návaznosti na stanovení termínu předání staveniště zhotoviteli stavby. Zhotovitel se při výkonu AD bude účastnit pravidelných kontrolních dnů; mimo to je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací, a to jak z hlediska technického a technologického, tak architektonicko-stavebního. AD bude spolupracovat s pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora a koordinátorem bezpečnosti práce. AD bude operativně poskytovat vysvětlení a rady při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a provede kontrolu souladu dílenské dokumentace se zadáním DPS. Podle potřeby a písemně se bude operativně vyjadřovat ke změnám vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám DPS navrženým zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posoudí návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech DPS zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů. Bude schvalovat vzorky použitých materiálů a kontrolovat jejich soulad s požadovanými standardy a parametry. Bude se písemně vyjadřovat k požadavkům na vícepráce oproti DPS. Provede kontrolu Dokumentace skutečného provedení zpracovanou zhotovitelem stavby. Bude součinný při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení. V zastoupení objednatele zajistí kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu), včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. Bude-li o to zhotovitel při výkonu AD ze strany objednatele požádán, je povinen svá stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat.

Služby zhotovitele:
· účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,
· kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace,
· kontrola souladu provádění stavby s podmínkami společného povolení,
· odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem,
· kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek,
· eviduje a odsouhlasuje změn stavby před dokončením, 
· dohled na odstraňování kolaudačních závad,
· poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,
· posouzení odchylek, změna a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla,
· účast při reklamačních řízení,
· spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby,
· zajištění změny stavby před dokončením (zajištění podkladů, podání žádosti, předání pravomocné změny stavby před dokončením),
· poskytuje potřebnou součinnost ke kolaudaci.
Obstarávací

Součinnost objednatele 
· zajištění přístupu na staveniště, 
· koordinace s technickým dozorem investora - TDI, 
· sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem, fakturační pořádek, postupy práce,
· stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru + TDI, 
· určení postupu stavby v souladu s výsledkem ZOV-zásad organizace výstavby.

Část plnění
Výkon AD bude ukončen po kolaudaci stavby, po odstranění všech vad a nedodělků. AD provádí písemný zápis z jednotlivých jednání, případně záznam do stavebního deníku. Rozsah a finanční odměna prací nad rámec Smlouvy musí být objednatelem (zástupcem v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny.




Příloha č. 8: Časový harmonogram – samostatný soubor


Příloha č. 9: Platební kalendář – samostatný soubor


Příloha č. 10 – Realizační tým 
Hlavní inženýr:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


architekt:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….
[bookmark: _GoBack]

Specialista statika budov:	………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


Specialista VZT a ÚT:		………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….


Specialista MaR:			………………………………………………….
Telefon:			………………………………………………….
E-mail:				………………………………………………….
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