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Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 
stavebního pozemku, 

Demolice řeší odstranění provozně technické budovy na p.č. 1752/1, přístřešku na 
p.č. 736/11, dvou betonových garáží a jedné plechové garáže. Dále bude odstraněna 
část zpevněné asfaltové plochy a přesunuta betonová garáž umístěná na p.č. 
1752/3 a přesunuta k řadě stávajících garáží – p.č. 736/13. 

Demolice bude probíhat v areálu Mendelovy univerzity v Lednici.  

Objekty se nachází v zastavěném území. 

b Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 

c ochrana území podle jiných právních předpisů  

Území leží v krajinném celku Lednicko–valtického areálu, který je zapsán do 
Seznamu kulturního dědictví UNESCO. 

d poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

e vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 
stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 
staveb a pozemků,  

Nemá dopad na okolní zástavbu a požární bezpečnost. 

f Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
v případě jejich výskytu,   

Území není zasaženo škodlivými látkami. 

g požadavky na kácení dřevin,  

Nejsou požadavky na kácení. 

h Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 

Nevznikají. 

i seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
bouracích prací 

 

Poř. č. 
Katastrální úz. 

 
Parcela č. LV Vlastník 

1. 
Lednice na 
Moravě 736/12 1355 

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 

1665/1, Černá Pole, 61300 Brno 

2. 
Lednice na 
Moravě 1752/2 1355 

Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 

1665/1, Černá Pole, 61300 Brno 
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B.2 Celkový popis stavby 

a Druh a účel užívání odstraňované stavby 

Provozní budova na p.č. 1752/1 

Budova sloužila jako zázemí pro údržbu areálu a část objektu byla využívána jako 
prádelna a planografický tisk. 

Přístřešek pro skladování na p.č. 736/11 

Objekt slouží pro uskladnění provozních věcí pro pěstitelskou činnost v areálu 
univerzity.  

Betonové garáže umístěné na parcele 736/12 

Garáže slouží pro skladování. 

b Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v situacích a 
souhrnné zprávě. 

c Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 

Odstraňované stavby nejsou památkově chráněny. 

d Stávající parametry odstraňované stavby 

Provozní budova na p.č. 1752/1 

Zastavěná plocha dle katastru  448 m2 

Zastavěná plocha - skutečnost  524 m2 

Obestavěný prostor    2358 m3  

Přístřešek pro skladování na p.č. 736/11 

Zastavěná plocha    84 m2 

Obestavěný prostor    210 m3  

Betonová garáž – 2ks 

Zastavěná plocha jedné garáže  16,5 m2 

Obestavěný prostor    41 m3  

Plechová garáž  

Zastavěná plocha garáže   15,0 m2 

Obestavěný prostor    37,5 m3  

 

e Základní předpoklady pro odstranění stavby 

Zahájení demolice   06/2024  

Ukončení demolice  07/2024 

Předpokládaná doba odstranění stavby  3 týdny 

Termíny zahájení a ukončení stavby stejně jako lhůta výstavby budou upřesněny na 
základě výsledků zadávacího řízení zakázky na stavební práce. 
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f Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Provozní budova na p.č. 1752/1 

Založení objektu je na betonových plošných základech uložených do nezámrzné 
hloubky 1,2m. Na základech jsou vyzděny z plných cihel obvodové stěny tl. 450mm. 
Vnitřní nosné stěny mají tl. 300mm a jsou vyzděny rovněž z plných cihel na 
cementovou maltu. Vnitřní příčky tl. 100 a 150mm jsou vyzděné z plných cihel. 

Střecha je vynesena pomocí ocelových rámů po vzdálenosti cca 8m na nich jsou 
uloženy z válcovaných I profilů vaznice v rozteči 1,75m. Na vaznicích je připevněn 
vlnitý plech. Střecha je sedlová se sklonem 9°.  

Na podlahách je nalepena nášlapná vrstva z PVC. Pod ní se nachází betonová 
mazanina tl. cca 100 mm, hydroizolace z asfaltového pásu, podkladní beton tl. cca 
50 mm a hutněný podsyp. 

Výplně otvorů 

Okna jsou plastová zasklena izolačním dvojsklem. Dveře a vrata na fasádě jsou 
dřevěné, případně kombinace ocelového rámu s dřevěnou výplní. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné dřevotřískové osazené do ocelové zárubně. 

V celém objektu jsou plechové podhledy z lakovaných lamel.    

Foto provozní budovy 

 

 

Přístřešek pro skladování na p.č. 736/11 

Obvod přístřešku je vyzděný z plných cihel postavených na betonovém základu 
hloubky 0,8m.  

Zastřešení je pultovou střechou, nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové vaznice 
z trubek v kombinaci s dřevěnými krokvemi a laťováním. Na laťování je uložena 
eternitová vlnovka. Vlnovka není k dřevěnému laťování nikterak kotvena, pouze 
volně ložena (viz foto). 
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Celková plocha střechy, kde se vyskytuje eternit je 96m2. 

Vrata do přístřešku jsou kovové v rozpadlém stavu.  

Podlaha je zde hliněná. 

Foto přístřešku 
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Betonové garáže umístěné na parcele 736/12 

Garáže jsou prefabrikované betonové (Prefa Kuřim) s ocelovými vraty. Garáže 
nemají základy a ani podlahu.  
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Ocelová garáž. 

Rovněž se jedná o prefabrikovaný typ garáže vyrobené z ohýbaných ocelových 
rámů potažených plechem. Garáž nemá základ a ani podlahu. 

 

 

g Stručný popis technických a technologických zařízení 

Nevyskytují se zde žádná technická a ani technologická zařízení kromě zásobníků 
na ohřev TUV. Ty jsou elektrické a budou před demolicí odpojeny. 

h Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Průzkumem byl odhalen výskyt eternitu na střeše přístřešku (p.č. 736/11). 
S ohledem na výskyt azbestu bude s eternitovými vlnovkami zacházeno při 
demolici jako s nebezpečným odpadem a rovněž bude zvolena i technologie 
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demolice, aby nedocházelo k šíření azbestu do ovzduší. Postup demolice je uveden 
v bodu B.5 – Zásady organizace výstavby. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba je připojena na areálové rozvody NN ( 3x 80A). Před demolicí je třeba v 
přípojkové skříni provést odpojení objektu od elektrické energie 

Do objektu je zemí přivedena přípojka vody a tepla z objektu skleníku – p.č. 1752/4. 

Rovněž v souběhu s vodou a teplem vede splašková kanalizace – kamenina DN 200, 
která je napojena na areálové rozvody odpadních vod. 

Do objektu dále vede optický kabel, který je třeba odpojit, řádně zaizolovat a 
ponechat pro připojení nové budovy. 

b Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz bod a. 

c Způsob odpojení 

Jelikož se jedná o rozvody ve vlastnictví Mendelovy univerzity provede odpojení 
oprávněná osoba z řad prováděcí firmy případně pracovník z údržby budov areálu 
MENDELU. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a Terénní úpravy po odstranění stavby 

Plocha bude srovnána a nachystána pro novou výstavbu. 

b Použité vegetační prvky 

S ohledem na novou výstavbu nebudou plochy osázeny žádnou vegetací. 

B.5 Zásady organizace výstavby 

a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro demolici nejsou požadavky na silové připojení. Veškeré práce budou prováděny 
mobilní technikou – bagry nakladače apod. 

b Odvodnění staveniště 

Staveniště nebude vyžadovat zvláštní odvodnění. 

c Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení bude realizováno přes stávající sjezd do areálu objektu.  

d Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky 

Demolice nebude mít vliv na okolní stavby.   

e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Demolice bude prováděna v dostatečné vzdálenosti od okolních staveb. Nejsou 
požadavky na související asanace, demolice či kácení. 
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f Maximální zábory 

Při odstranění stavby se nepočítá s nutností dočasných ani trvalých záborů. 

g Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bourací práce budou prováděny na uzavřeném pozemku. Není požadavek na 
budování obchozích tras.  

h Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich 
uložení nebo dalšího využití anebo likvidace 

Při provádění demolice zajistí zhotovitel pravidelné skrápění, popř. jiná další 
opatření proti prašnosti, při řezání betonových nebo jiných podobně prašných 
činností. Při výrazně zvýšené rychlosti větru nebudou prováděny žádné stavební 
práce, které by mohly vyvolávat zvýšenou prašnost. 

Příjezdová komunikace bude po celou dobu stavby udržována v čistém a 
nepoškozeném stavu. 

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem         
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejícími 
právními předpisy. Za odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního 
systému nakládání s odpady. 

Přehled odpadů vznikajících při bourání stavby, zatříděný do skupin dle „Katalogu 
odpadů“ - přílohy č. 1 Vyhlášky 8/2021 Sb.: 

Poř. č. Kód    
odpadu 

Kat. 
odp. 

Název odpadu Předpokládané 
množství [t] 

1 17 01 01 O Beton 350,0 
2 17 01 02 O Cihly 800,0 
3 17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramiky neuvedené pod 
kódem 170106 

60,0 

4 17 02 01 O Dřevo 6,0 
5 17 02 02 O Sklo 1,0 
6 17 02 03 O Plasty 1,0 
7 17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17 03 01 
2,0 

8 17 04 05 O Železo a ocel 20,0 
9 17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10  
10 17 06 N Izolační materiály a stavební materiály 

s obsahem azbestu 
0,4 

11 17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

50,0 

12 17 09 04 O Směsný stavební odpad neuvedený pod 
čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 

1,0 

13 20 0 01 O Papír a lepenka 0,5 
14 20 03 03 O Uliční smetky 3,0 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

i Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Při odstraňování stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí.  

Dodavatelské firmy jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

- pro demolici nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku; 
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- provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů; 
- zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 

dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory 
stavebních strojů; 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech; 

- v maximální míře omezit prašnost při stavební činnosti a dopravě; 
- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečisťoval dopravní trasy v areálu a 

vjezd do něj (plachty, vlhčení, snížení rychlosti apod.); 
- omezit pojíždění a stání vozidel mimo vyhrazené zpevněné plochy; 
- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat odborně na vyhrazená místa; 
- zamezit znečistění vod (ropné látky, bláto, umývání vozidel). 

Předpokládá se jako samozřejmá nutnost neprovádět hlučné práce v nočních 
hodinách (21:00 - 7:00) a o víkendech. 

 

Postup při likvidaci azbestové eternitové vlnovky na objektu přístřešku pro 
skladování: 

S ohledem na výskyt nebezpečného odpadu „Azbest v komunálním prostředí – 
Nakládání s azbestovými materiály“ (KHS Brno, říjen 2020) a s ním související 
„Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a 
odstraňování staveb a pro nakládání s nimi“ (MŽP, Praha 2018) je nutné, aby veškeré 
práce související s prací s azbestem a následným odvozem na skládku a uložením 
prováděla renomovaná firma, která zaručí bezpečnou demontáž nebezpečných 
stavebních materiálů a vzniklé azbestové odpady pak předá do zařízení určených 
k odstranění.  

Při odstraňování azbestových odpadů budou voleny takové technologické postupy, 
jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší. Azbest a materiály, které 
jej obsahují, musí být bezpečně odstraněny ještě před prováděním stavebních prací.  

Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého 
původu v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. 

Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu, musí být 
vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová 
opatření - nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které 
není kontaminováno azbestem) a musí být zajištěna další opatření vyplývající z 
právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci. 

Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako 
součást azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na 
důsledné zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a 
azbestovým prachem. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni 
maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, 
obuví. Z prostředí, kde dochází k této činnosti, nesmí docházet k úniku prachu do 
okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. 
do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech) anebo se musí 
likvidovat jako azbestový odpad. 

Odborná firma odstraňující azbest ze staveb je povinna takové práce ohlašovat 30 
dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. 
příslušné krajské hygienické stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Náležitosti takového hlášení stanoví 
vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
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hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška č. 432/2003 Sb.“). 

Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadů 
obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„NV č. 361/2007 Sb.“) a v předpisech souvisejících. 

Při jakékoliv manipulaci s azbestovými materiály v budovách a při jejich demontáži 
se mnohonásobně zvyšuje riziko úniku azbestových vláken do prostředí. Proti 
rozviřování nebezpečných azbestových vláken do prostředí a proto musí být učiněna 
vždy příslušná opatření - nástřik povrchu azbestových materiálů polymerní hmotou, 
speciálním fixačním přípravkem, které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu 
bránící oddělování azbestových vláken a únik do ovzduší. 

Odpady s obsahem azbestu jejich původce zařadí dle zákona č. 185/2001 Sb. a podle 
přílohy k vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 93/2006 Sb.“) do kategorie, skupiny, podskupiny a přiřadit mu 
katalogové číslo. Tyto odpady musí být okamžitě baleny do neprodyšných obalů 
nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny. Takto zabezpečené 
odpady musí být následně odvezeny do zařízení pro nakládání s odpady, které je 
určeno k jejich odstranění a je provozováno oprávněnou osobou. 

Odpady s obsahem azbestu je nutné odstraňovat (likvidovat) pouze v zařízeních 
k tomu určených za podmínek, stanovených v § 35 zákona č. 185/2001 Sb. a v § 7 
vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Příjezd vozidel s kontejnery na odpad bude průjezdem přes areál v objektu 
Studentského domova a dále pak po svažité části pozemku na platformu, kterou tvoří 
dnes zpevněná asfaltová plocha hřiště. Velikost kontejneru a vlastního vozidla bude 
nutno zvolit a koordinovat s průjezdnou světlou výškou zmíněného průjezdu 
s dvoukřídlými vraty z ulice Komenského – světlá výška je pouze 3,4 m. 

 

Investor v rámci demolice zajistí v areálu univerzity pro prováděcí firmu likvidující 
nebezpečný odpad hygienické zázemí se sprchou, kde bude moci každý pracovník 
provést očistu těla.  

 

Vlastní postup demontáže eternitové vlnité krytiny na střeše přístřešku: 

- Vymezení „kontrolovaného pásma“ okolo odstraňované stavby se 
zamezením přístupu na staveniště.  

- Demontáž střešní vlnovky nelze s ohledem na stav stavebních konstrukcí 
provádět přímo ze střešního pláště, a proto je třeba použít mobilního lešení 
případně plošiny, kterou si zajistí prováděcí firma. 

- Provede se nástřik povrchu azbestových materiálů polymerní hmotou, která 
vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových 
vláken a únik do ovzduší.  

- Rozebrání střešního pláště se provede postupnou demontáží jednotlivých 
eternitových šablon o velikosti 1,0 x 2,0m. Šablony nejsou k laťování nikterak 
kotveny, pouze volně loženy. Demontáž bude prováděna dvěma pracovními 
skupinami. Jedna četa bude provádět vlastní demontáž na úrovni střešní 
roviny z plošiny (lešení) a demontované dílce bude podávat (s ohledem na 
malou výšku střechy 1,8 – 3,2m) pracovníkům na úrovni terénu.  
S jednotlivými dílci je třeba manipulovat tak, aby nedocházelo k jejich 
praskání a zároveň se co nejvíce snížil otěr a tím docházelo k uvolňování 
vláken do ovzduší.  
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- V případě, že budou eternitové vlnovky již značně degradované, bude třeba 
omezit jejich manipulaci na co nejmenší míru a při spouštění ze střechy 
podkládat, pro zamezení praskání. 

- Ihned poté co bude eternitová vlnovka snesena ze střechy, pracovní četa ji 
okamžitě přenese do předem připraveného kontejneru. Po naložení bude 
kontejner zabezpečen a utěsněn tak, aby se při přepravě neuvolňovali vlákna 
azbestu do ovzduší. 

- Odpad bude odvezen na skládku, která splňuje podmínky § 35 zákona č. 
185/2001 Sb. a v § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb a může tyto nebezpečné 
odpady ukládat. 

- Po dokončení veškeré manipulace s eternitovými vlnovkami dojde k likvidaci 
použitých ochranných oděvů, které se zlikvidují stejně jako azbestový 
odpad. 

- V rámci areálu univerzity bude zpřístupněno hygienické zázemí se sprchou, 
kde provedou pracovníci očistu.  

- S ohledem na malý rozsah se předpokládá doba demontáže 4-5hodin. 

 

j Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému vniknutí oplocením výšky 2 m se vstupní 
uzamykatelnou branou. Podmínky přístupu na staveniště, jeho užívání a provoz 
bude řídit dodavatel stavby. 

Před zahájením stavebních prací budou protokolárně vytyčeny veškeré inženýrské 
sítě na staveništi a bezprostředně navazujícím okolí. 

Základními právními dokumenty, které je dodavatel povinen dodržovat při realizaci 
stavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou: 

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 
- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

V návaznosti na výše uvedené zákony a nařízení vlády bude mít firma provádějící 
demolici interně propracovaný systém BOZP. 

Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat zemním pracím 
(ochrana inženýrských sítí, opatření proti sesuvu zemin). 

Při práci v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v 
ochranných pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je 
nutné dodržovat ustanovení zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, zveřejněného 
Vyhláškou č.458/2000 Sb.  

k Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Demolice se nedotkne užívání okolních objektů. 
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l Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Před zahájením prací je požadováno uzavření Dohody o vzájemné úpravě vztahů v 
souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžování a vzniku škod na komunikaci. 
Dodavatel zaručí provedení opatření k ochraně stávajících komunikací a 
navazujících konstrukcí. 

Přechodná dopravní omezení a dopravní značení po dobu realizace stavby budou 
zajištěna dodavatelem stavby. 

 

 

Vypracovali: Ing. Radek Konečný 


