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SMLOUVA O DÍLO č. 37/2015/449 
 

uzavřená podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na veřejnou zakázku 

Řídicí systém skleníku hl. objektu BZA 

 
Smluvní strany 
 
1. Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1, 613 00 Brno 
 
Statutární orgán:   prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., jako  příkazce operace 
                                                       Ing. Lujza Oravcová, jako správce rozpočtu 
V technických záležitostech:           Ing. Tomáš Dosoudil, e-mail: dosoudil@mendelu.cz                      

tel.:  +420 545 135 094, 733 144 365 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ 62156489 
Bankovní spojení:               Komerční banka Brno 
Číslo účtu:              7200300237 / 0100, 7202450247 / 0100 
 
 
2. Zhotovitel:                        
                                 
                               
Statutární orgán:                                  
Ke smluvnímu jednání oprávněn:     
V technických záležitostech:             
IČO:                                                     
DIČ:                                                   
Bankovní spojení:                             
Číslo účtu:                                        
 
(doplní uchazeč)     
   
 

I. Předmět plnění a účel smlouvy 
1. Předmětem plnění a účelem této smlouvy o dílo je komplexní dodávka 

“Řídicí systém skleníku hl. objektu BZA“, podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, a 
podle cenové nabídky zhotovitele (oceněného výkazu výměr), která je uvedena v příloze č. 1 této 
smlouvy. Specifikace předmětu veřejné zakázky – projektová dokumentace, kterou vypracovala 
společnost REGO s.r.o. (zak. č . 15VP005) a je uvedena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek, a 
zhotovitel má povinnost se jí při realizaci díla řídit. 

2. Místem plnění veřejné zakázky je Mendelova univerzita v Brně, tř. Generála Píky 1, 613 00 Brno, 
areál Botanické zahrady a arboreta.(BZA) - skleník hlavního objektu. 

3. Zhotovitel předá objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných 
vad a  nedodělků,  které by bránily převzetí stavby objednatelem. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených 
v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I. a III. 

5. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu a parametrech stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami, úklid místa 
plnění díla před předáním a převzetím, podepsání zápisu o předání a převzetí díla, provedení 
veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, vystavení protokolu o 
revizi elektroinstalace, doložení protokolu o komplexním vyzkoušení díla, doložení atestů, 
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certifikátů, prohlášení o shodě, návodů na údržbu apod. a jejich předání objednateli ve 2 
vyhotoveních. 

6. V případě potřeby (za nepříznivých klimatických podmínek) uvede zhotovitel stávající kotelnu na 
ruční provoz tak, aby bylo možné vytápět skleník během provádění prací. 

 
 
 

II. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu ve lhůtě do 5 týdnů od podpisu smlouvy. 

Přesný harmonogram prací bude sjednán před zahájením vlastní realizace díla a bude 
odsouhlasen zástupcem objednatele. 

 
2. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo objednatelem protokolárně předáno 

místo plnění zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů 
po protokolárním předání daného místa plnění. 

 
 
 

III. Cena díla   
1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je sjednána jako 

výsledek veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s ustanovením § 2 a následujícího zákona 
č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění změn a doplňků, a v souladu s ustanovením § 2620 zákona 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, dále jen „zákon“, jako cena pevná a nepřekročitelná a činí:  

 
   celková cena díla  uvedeného v čl. I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty:  
 

                      ……………………………,- Kč. 
 
   Slovy:                                                                                  korun českých bez DPH. 
 
                                                 Výše DPH:……………………………….,- Kč 
 
Celková nabídková cena včetně DPH        …………………………….,- Kč 
 
     (doplní uchazeč)     
 
 
 
Platná sazba daně z přidané hodnoty 21%.  
      
2. Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou 

činnost. Zhotovitel je povinen provést zatřídění fakturovaných položek rozpočtu podle klasifikace 
produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zatříděním. V případě, že 
fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel ve faktuře základ 
daně a sdělení, že daň odvede zákazník. V případě, že fakturované položky nespadají do 
přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou 
částku včetně daně. 

3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
Výkazu výměr. 
Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících 
činností jako je např. bezpečnostní a organizační opatření apod. 

4. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek: 
Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných 
nezbytně souvisejících prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové 
dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo  
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dodávky z předmětu plnění. 
5. Způsob sjednání změny ceny 
 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel
 povinen provést výpočetní změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli  k odsouhlasení 

zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem. 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny  nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za výše uvedených podmínek. 
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

6. Specifikace ceny je obsažena v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy – příloha č. 1. 

6.1. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a 
funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. 
Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, mimostaveništní 
dopravu, odvoz a likvidace odpadů, poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. 
pojištění), úklid místa plnění a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek, revizí, a 
jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla.  

6.2. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná objednatelem, 
popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové dokumentace, aniž je tato 
změna způsobená zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve 
stavebním deníku. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou objednatele 
zpracuje zhotovitel změnový list a doloží ho položkovým rozpočtem.  Takovéto práce budou 
uhrazeny pouze v případě, že obě strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu 
formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 
 
 

IV.  Platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 
2. Obě smluvní strany se dohodly na jednorázovém plnění, na základě vystavení daňového dokladu 

zhotovitelem. Podkladem k vystavení daňového dokladu je soupis skutečně provedených prací, 
výkonů a dodávek odsouhlasený objednatelem. Faktury budou vystavovány odděleně za práce a 
dodávky investičního charakteru a neinvestičního charakteru. Splatnost daňového dokladu je 30 
kalendářních dnů od doručení.  

3. Mezi zhotovitelem a objednatelem je smluvena finanční pozastávka 10% z celkové ceny díla bez 
DPH, která bude uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků, nebránících předání a 
převzetí díla.  

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. 
Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného 
daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za 
pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem. 

 
 
 

V.  Plnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na dodávce díla, stavební deník a to 

až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po ukončení díla je zhotovitel povinen předat 
stavební deník-originál objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností 
na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na 
životní prostředí. 

3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit po 
podpisu této smlouvy. 
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4. Po dobu provádění prací a dodávky je zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při 
realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele i jeho subdodavatelů, a to až do výše ceny díla. Doklad 
o pojištění předloží zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy. 

6. Případné změny materiálů oproti projektové dokumentaci budou dohodnuty na kontrolních dnech a 
odsouhlaseny zástupcem objednatele nebo autorským dozorem. 

7. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů  předem  k jeho předání a 
převzetí v místě plnění díla.  Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od dohodnutého termínu 
zahájit přejímací řízení. 

8. Dílo se považuje za splněné podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel je 
oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. 

9. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění v termínu sjednaném s objednatelem. Pokud zhotovitel 
termín nesplní, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu do výše 1.000,- Kč za 
každý den až do vyklizení místa plnění. 

10. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních 
veškeré nezbytné doklady, zejména: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů 

 prohlášení o shodě na použité výrobky, atesty a certifikáty 

 projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních písemně + 1x na CD 

 revize elektro 

 protokol o komplexním vyzkoušení díla 

 návody na údržbu. 
 
 
 

VI. Záruka za jakost a práva z vad 
1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tzn. že  dílo bude po uvedenou dobu způsobilé ke 

smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu  smluvené  vlastnosti. Záruka se sjednává na dobu 60 
měsíců. Záruka za jakost je řešena podle ustanovení § 2113 až 2117 a § 2161 až 2173 zákona. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických 
normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré instalace a montáže, dodané výrobky a 
použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny 
k použití v ČR. 

3. Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. 
Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení reklamace. 

4. V záruční době je povinen zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. 
Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s objednatelem. 
V případě nesplnění lhůty k odstranění vad, uhradí zhotovitel objednateli za jednotlivou vadu 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do odstranění vady. 

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Ustanovení o smluvní pokutě v odst. 4 platí i v tomto 
případě. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené objednateli při provádění díla uvedením do 
původního stavu nebo provedením úhrady finanční částky odpovídající způsobené škodě. 

7. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2629 - 2630 zákona 
8. Vady díla budou řešeny podle ustanovení § 2615 až 2619 ve spojení s § 2099 až 2112 zákona. 
 
 
 

VII. Smluvní pokuty – majetkové sankce 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
2. V případě prodlení objednatele s placením daňových dokladů, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
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vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
4. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu plnění vyplývajícímu z časového 
harmonogramu plnění je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý 
takový dílčí termín a každý den prodlení. 
Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného podle smlouvy delší jak 20 
pracovních dnů se považuje za její podstatné porušení. 

5. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, na jejíchž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, u 
nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

6. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů 
ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejichž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za 
každý den prodlení. 
Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

7. Sankce za nevyklizení místa plnění ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 
pracovních dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
1.000,-Kč za každý den prodlení. 

 
 
 

VIII. Místo plnění 
1.  Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo plnění (nebo jeho ucelenou část) dále jen 
„staveniště“ prosté práv třetí osoby nejpozději do 2 pracovních dnů po oboustranném podpisu 
smlouvy o dílo, přičemž rozhodný je termín, který nastane později, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání převzetí díla. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu 

2.  Zařízení staveniště 
Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla. 

3.  Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

4.  Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 
opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v areálu objednatele, kde probíhá obvyklý 
provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu 
osob pohybujících se v areálu objednatele a provést veškerá možná opatření k zabránění vstupu 
nezúčastněných osob na staveniště. 
Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na uživatele pro řešení případných nutných havarijních 
stavů. 

5.  Vyklizení místa plnění 
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Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
 
 

IX. Stavební deník 
Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobu vedení podle § 6 a přílohy 9, 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Zhotovitel zajistí kontrolní den podle dohody při předání a převzetí staveniště. 
 
 
 

X. Provádění díla a bezpečnost práce 
1.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné práce. 

2.  Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

3.  V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák.309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. 
je zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet. 

4.  Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí,  nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo  vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

     Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných  věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

     Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle zákona. 
 
 
 

XI. Předání a převzetí díla 
1. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude 
dílo řádně dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 
3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat.  

 
2. Protokol o předání a převzetí 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:  

- Soupis zjištěných vad a nedodělků 
- Dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 

 
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
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XII. Vady díla, reklamace 
 

1. Práva z vad díla 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 
Záruční lhůta je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců . 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 

2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 pracovních dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotoviteli reklamaci uznává či neuznává. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení). 
 
 
 

XIII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
1. Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel po uhrazení faktury. 
2. Nebezpečí škody na díle  

Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
 
 

XIV. Pojištění díla 
1. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

3. V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění podle 
zákona. 

 
 

XV. Vyšší moc 
Definice vyšší moci 
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy. 
 
Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
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XVI. Ostatní ujednání 
1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněným za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při plnění díla, tak aby 
neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich porušení odpovídá v celém 
rozsahu. 

2. Zhotovitel provede dílo, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu 
objednatele. 

3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 
 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 
1. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. 

V případě neúspěchu jednání statutárních zástupců bude rozhodovat věcně a místně 
příslušný soud. 

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou  smluvní stranu o jakékoliv 
změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této smlouvy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 po podpisu obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
- Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet stavby) 
- Prováděcí projektová dokumentace, kterou vypracovala spol. REGO s.r.o., Libušina tř. 2, Brno 

(zak. č. 15VP005). 
 

 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 

 
XVIII. Podpisy smluvních stran 

 
V Brně dne ……………………………                        V Brně dne …………………………… 
 
za objednatele  Za zhotovitele 
 
 
Příkazce operace:  Statutární zástupce zhotovitele:  
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (doplní uchazeč)     

 
 
 

…..………………………….  ……………………………… 
 
         Správce rozpočtu:   

Ing. Lujza Oravcová 
 
 
 
……………………………… 
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