

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Příloha D – Technické podmínky

Službou se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení povinných externích auditů projektů OK VK, OP VaVpI a dalších projektů a činností uvedených v tabulce č. 1 v čl. 2.1.4. (světle šedě podbarvené řádky jsou projekty OP VaVpI, bílé jsou projekty OP VK, tmavě šedě pak ostatní projekty, případně běžná činnost zadavatele), řešených na Mendelově univerzitě v Brně a vydání auditorských zpráv pro každý jednotlivý projekt či činnost. Externí audit bude realizován nezávislým externím auditorem vždy na konci realizace daného projektu nebo činnosti, jeho předmětem budou činnosti související s projektem od začátku projektu až do uhrazení všech výdajů. Audit projektu se týká jak činností vykonávaných zadavatelem na projektu, tak činností všech partnerů s finanční účastí na projektu. Audit musí být proveden u všech těchto subjektů souběžně. Audit nebude prováděn u partnerů bez finanční účasti na projektu, nebo tam, kde má partner povinnost samostatně zajistit externí audit.

**Tabulka č. 1 - Audit bude proveden u těchto projektů**

Č.	Reg. č. projektu	Název projektu
1.	CZ.1.07/2.3.00/35.0008	MENDELU RESEARCH POPULARIZATION
2.	CZ. 1.07/2.4.00/17.0027	MENDELU NETWORKING
3.	CZ. 1.07/2.4.00/31.0089	Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu
4.	CZ.1.07/1.3.00/19.0015	Kompetentní učitel zemědělství
5.	CZ.1.07/2.2.00/28.0220	Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů
6.	CZ.1.07/2.3.00/30.0017	Postdoktorandi v oborech Biologických věd na MENDELU
7.	RP210012/2401/217	Climate change integrated assesment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe; 7E10033
8.	CZ.1.07/2.2.00/28.0302	Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace
9.	CZ.1.07/2.3.00/20.0005	Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko – výzkumnou kariéru
10.	CZ.1.07/2.4.00/17.0022	Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou
11.	CZ.1.07/2.4.00/17.0020	Důsledky a rizika nedodržování "Evropské úmluvy o krajíně"
12.	CZ.1.05/3.1.00/10.0220	Centrum Transferu Technologii MENDELU
13.	CZ.1.05/3.2.00/12.0227	MENDELU RESEARCH LIBRARY
14.	CZ.1.05/1.1.00/02.0068	CEITEC - středoevropský technologický institut
15.	CZ.1.07/2.3.00/20.0006	Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně

Cena za jednotlivá dílčí plnění veřejné zakázky je vždy stanovena jako cena maximální a zadavatel nepřipouští, aby výše nabídkové ceny bez DPH u jednotlivých dílčích plnění

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

překročila limitní ceny u jednotlivých projektů uvedených v tabulce č. 2. Jestliže uchazeč překročí maximálně přípustnou cenu bude nabídka posouzena jako nevhodná a vyřazena z hodnocení.

U projektů č.12, 13 a 14 kde jsou požadovány průběžné roční audity se může cena v jednotlivých letech lišit (proto je součin uveden v závorce). Nelze však překročit celkovou maximální cenu za dílčí plnění.

**Uchazeč bere na vědomí, že v případě, že nebude vyčerpáno 100% částky celkových způsobilých výdajů projektu (vč. partnerů) bude v poměrné výši k této částce snížena také limitní cena auditu bez DPH. Na základě této skutečnosti bude ke smlouvě uzavřen dodatek a zkrácena i nabízená cena u jednotlivých, takto dotčených, projektů.**

**Tabulka č. 2: Limitní náklady na jednotlivé projekty (jednotlivá dílčí plnění)**

Č.	Reg. č. projektu	Název projektu	Limitní cena bez DPH v Kč
1	CZ.1.07/2.3.00/35.0008	MENDELU RESEARCH POPULARIZATION	74.000,-
2	CZ. 1.07/2.4.00/17.0027	MENDELU NETWORKING	148.000,-
3	CZ. 1.07/2.4.00/31.0089	Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu	123.000,-
4	CZ.1.07/1.3.00/19.0015	Kompetentní učitel zemědělství	66.000,-
5	CZ.1.07/2.2.00/28.0220	Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů	148.000,-
6	CZ.1.07/2.3.00/30.0017	Postdoktorandi v oborech Biologických věd na MENDELU	99.000,-
7	RP210012/2401/217	Climate change integrated assesment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe; 7E10033	49.500,-
8	CZ.1.07/2.2.00/28.0302	Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace	314.000,-
9	CZ.1.07/2.3.00/20.0005	Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko – výzkumnou kariéru	82.600,-
10	CZ.1.07/2.4.00/17.0022	Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou	109.000,-
11	CZ.1.07/2.4.00/17.0020	Důsledky a rizika nedodržování "Evropské úmluvy o krajině"	123.000,-

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

12	CZ.1.05/3.1.00/10.0220	Centrum Transferu Technologii MENDELU	(3 x 16.500,-) 49.500,-
13	CZ.1.05/3.2.00/12.0227	MENDELU RESEARCH LIBRARY	(2 x 66.100,-) 132.200,-
14	CZ.1.05/1.1.00/02.0068	CEITEC - středoevropský technologický institut	(4 x 80.000,-) 320.000,-
15	CZ.1.07/2.3.00/20.0006	Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně	123.000,-

### 1.1. Předpokládaný termín a místo plnění veřejné zakázky:

- 1.1.1.** Předpokládaný termín zahájení plnění je u každého jednotlivého projektu 180 dní před jeho ukončením, nebo, u průběžných ročních auditů, po skončení účetního období.
- 1.1.2.** U programu CZ.1.05/1.1./02.0068 – CEITEC – středoevropský technologický institut se jedná o průběžné roční audity za roky 2012, 2013, 2014, 2015
- 1.1.3.** U programu CZ.1.05/3.2.00/12.0227 – MENDELU RESEARCH LIBRARY se jedná o průběžné roční audity za roky 2013 + přípravná fáze v roce 2012 (jeden zaměstnanec po dobu 7 měsíců) a 2014
- 1.1.4.** U programu CZ.1.05/3.1.00/10.0220 – Centrum Transferu Technologii MENDELU se jedná o průběžné roční audity za období 1.7.2012 - 31.12.2013, za rok 2014 a za období 1.1.2015 až 30.6.2015
- 1.1.5.** Termíny začátku a ukončení jednotlivých projektů včetně místa plnění a případných partnerů, u jednotlivých projektů jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0008

Zahájení projektu:	1.6.2012
Ukončení projektu:	31.5.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně

Reg. č. projektu: CZ. 1.07/2.4.00/17.0027

Zahájení projektu:	1.6.2011
--------------------	----------



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ukončení projektu:	31.5.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně

*Reg. č. projektu: CZ. 1.07/2.4.00/31.0089*

Zahájení projektu:	1.9.2012
Ukončení projektu:	30.8.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně
Partneři:	Centrum výzkumných kontraktů, o.s. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. Svaz květinářů a floristů, o.s. Svaz zakládání a údržby zeleně, n.o. Vysoké učení technické v Brně Zahrada Olomouc, spol s. r. o. Zemědělský výzkum, spol s. r. o.

*Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/19.0015*

Zahájení projektu:	1.3.2011
Ukončení projektu:	28.2.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně
Partneři:	Agrokonzulta – poradenství, s.r.o

*Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0220*

Zahájení projektu:	1.1.2012
Ukončení projektu:	31.12.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně

*Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0017*

Zahájení projektu:	1.1.2012
Ukončení projektu:	31.12.2014



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI





## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně
---------------	-----------------------------

*Reg. č. projektu:* RP210012/2401/217

Zahájení projektu:	1.1.2010
Ukončení projektu:	30.6.2013 – zažádáno o prodloužení do 31.10.2013
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně

*Reg. č. projektu:* CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Zahájení projektu:	1.5.2013
Ukončení projektu:	30.6.2015
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně

*Reg. č. projektu:* CZ.1.07/2.3.00/20.0005

Zahájení projektu:	1.3.2011
Ukončení projektu:	28.2.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně

*Reg. č. projektu:* CZ.1.07/2.4.00/17.0022

Zahájení projektu:	1.9.2011
Ukončení projektu:	31.8.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně
Partneři:	VÚCHS Rapotín

*Reg. č. projektu:* CZ.1.07/2.4.00/17.0020

Zahájení projektu:	1.2.2012
Ukončení projektu:	31.7.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně
Partneři:	Bioinstitut, o.p.s (Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

rozvoj krajiny) Centrum Evropské sítě pro implementaci Evropské úmluvy o krajíně v České republice Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ)
--

Reg. č. projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0220

Zahájení projektu:	1.7.2012
Ukončení projektu:	30.6.2015
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně
Partneři:	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Reg. č. projektu: CZ.1.05/3.2.00/12.0227

Zahájení projektu:	1.1.2013
Ukončení projektu:	31.12.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně
Partneři:	Masarykova univerzita Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Reg. č. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Zahájení projektu:	1.1.2012
Ukončení projektu:	31.12.2015
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0006

Zahájení projektu:	1.4.2011
Ukončení projektu:	31.3.2014
Místo plnění:	Mendelova univerzita v Brně

Místem plnění veřejné zakázky je vždy sídlo (pracoviště) řešitele/řešitelů jednotlivých projektů či partnerů. Místem konzultací je vždy pracoviště řešitele/řešitelů jednotlivých projektů.

Celkové náklady na realizaci projektu jsou uvedeny v následující tabulce:

**Tabulka č. 3: Celkové realizační náklady pro projekty**

Č.	Reg. č. projektu	Název projektu	Celkem včetně DPH v Kč
1	CZ.1.07/2.3.00/35.0008	MENDELU RESEARCH POPULARIZATION	21.000.000,-
2	CZ. 1.07/2.4.00/17.0027	MENDELU NETWORKING	25.000.000,-
3	CZ. 1.07/2.4.00/31.0089	Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu	32.827.573,-
4	CZ.1.07/1.3.00/19.0015	Kompetentní učitel zemědělství	6.823.596,-
5	CZ.1.07/2.2.00/28.0220	Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů	19.738.929,-
6	CZ.1.07/2.3.00/30.0017	Postdoktorandi v oborech Biologických věd na MENDELU	47.404.005,-
7	RP210012/2401/217	Climate change integrated assesment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe; 7E10033	190.000,- EUR (4.884.900,-)
8	CZ.1.07/2.2.00/28.0302	Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace	38.621.807,-
9	CZ.1.07/2.3.00/20.0005	Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko – výzkumnou kariéru	10.099.312,-
10	CZ.1.07/2.4.00/17.0022	Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou	13.604.279,-
11	CZ.1.07/2.4.00/17.0020	Důsledky a rizika nedodržování "Evropské úmluvy o krajině"	12.206.062,-
12	CZ.1.05/3.1.00/10.0220	Centrum Transferu Technologií MENDELU	24.116.450,-
13	CZ.1.05/3.2.00/12.0227	MENDELU RESEARCH LIBRARY	60.796.200,-

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

14	CZ.1.05/1.1.00/02.0068	CEITEC - středoevropský technologický institut	2012 – 26 425 629,34,- 2013 – 49 862 829,03,- 2014 – 3 986 594,56,- 2015 4 484 871,99
15	CZ.1.07/2.3.00/20.0006	Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně	23.224.849,-

Auditorská zpráva jednotlivých projektů OP VK a jiných projektů bude předána zadavateli vždy nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení realizace příslušného projektu OP VK či jiného, v počtu 3 výtisků s platností originálu, v listinné podobě, v českém jazyce, a jedno vyhotovení na nepřepisovatelném CD/DVD kdy:

- 1 vyhotovení obdrží vedoucí Ekonomického odboru zadavatele a
- 2 vyhotovení obdrží řešitel projektu. Řešiteli projektu bude zpráva předána rovněž v 1 vyhotovení na nepřepisovatelném CD nebo DVD (ve formátu \*.pdf),

nebo v případě projektu OP VaVpI do 20 pracovních dnů (vyjma auditu za rok 2011) po skončení kalendářního roku, v počtu 3 výtisků s platností originálu, v listinné podobě, v českém jazyce, a jedno vyhotovení na nepřepisovatelném CD/DVD kdy:

- 1 vyhotovení obdrží vedoucí Ekonomického odboru zadavatele a
- 2 vyhotovení obdrží řešitel projektu. Řešiteli projektu bude zpráva předána rovněž v 1 vyhotovení na nepřepisovatelném CD nebo DVD (ve formátu \*.pdf),

### **Technické podmínky pro audit projektů OP VK a OP VaVpI**

Externí audit projektů OP VK a OP VaVpI se řídí pokyny stanovenými příslušnými verzemi Příruček pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v platném znění, případně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Tyto příručky jsou přístupné na následujících webových stránkách:

<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-prijemce-op-vk>

a





## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-zadatele-op-vavpi-2007-2013-po-1-a-po-2>

Uchazeč se zaváže provést externí audit každého jednotlivého projektu OP VK a OP VaVpI vždy na konci realizace daného projektu (účetního období), jeho předmětem jsou činnosti související s projektem od začátku projektu až do uhrazení všech výdajů.

Externí audit musí být dokončen před podáním závěrečné / průběžné monitorovací zprávy a závěrečné / průběžné žádosti o platbu příslušného projektu OP VK poskytovateli podpory (předpokládaný termín je do 20 dnů od ukončení realizace projektu / ukončení účetního období). Audit může být zahájen již v době realizace projektu.

Předmětem veřejné zakázky je provedení externích auditů projektů OP VK a OP VaVpI uvedených v čl. 2.1.4. této zadávací dokumentace v rozsahu umožňujícím vybranému uchazeči veřejné zakázky poskytnout v auditorské zprávě ujištění a informace zejména:

- o správnosti a úplnosti zaúčtování všech výdajů vykázaných za auditované období,
- o tom, že všechny vykázané výdaje byly ve stanoveném období tj. do předložení závěrečné / průběžné monitorovací zprávy projektu OP VK nebo OP VaVpI uhrazeny v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou verzí Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK nebo OP VaVpI,
- o souladu postupu při zadávání veřejných zakázek se ZVZ a příslušnou verzí Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK nebo OP VaVpI,
- o souladu příjmů a výdajů s platným rozpočtem projektu,
- dalších skutečnostech zjištěných při auditorském šetření.

Auditorská zpráva musí být zpracována v českém jazyce a bude přiložena k žádosti o závěrečnou nebo průběžnou platbu projektu.

Součástí externího auditu za první kalendářní (účetní) rok realizace projektu bude i audit přípravné fáze projektu, tj. období od data zahájení projektu do posledního dne měsíce, ve kterém bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zpráva vypracovaná externím auditorem musí poskytnout ujištění a informaci alespoň o následujících skutečnostech:

- O správnosti a úplnosti zaúčtování výdajů vykázaných za auditované období,
- O tom, že vykázané výdaje jsou způsobilé v souladu s Rozhodnutím a dalšími pokyny (zejm. Příručkou pro příjemce),
- že způsobilé výdaje vykázané za auditované období byly skutečně uhrazeny,
- zhodnocení správnosti postupu při zadávání veřejných zakázek,
- ověření souladu výdajů s platným rozpočtem projektu,
- osvědčení skutečných a plánovaných výdajů projektu dle struktury odsouhlaseného rozpočtu,
- zjištění nesrovnalosti a vyčíslení nezpůsobilých výdajů včetně zdůvodnění,
- zhodnocení souladu metodiky full cost příjemce dotace s požadavky Řídícího orgánu OP VaVpl definovanými v Příloze č. 10z;
- ověření, že výše vykázaných nepřímých nákladů odráží metodiku full cost příjemce dotace.
- další důležité skutečnosti zjištěné při auditorském šetření.

Výsledky externího auditu projektu jsou předány ŘO a jeho prostřednictvím jsou k dispozici i Pověřenému subjektu AO.



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zpráva musí být zpracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zejména co se obsahu a formy týče, a rovněž i dle příslušných Auditorských směrnic Komory auditorů ČR, případně i mezinárodních auditních standardů

Audit jednotlivých projektů OP VK a OP VaVpI se týká jak činností vykonávaných na projektech zadavatelem, tak činností všech partnerů s finanční účastí na projektu, audit musí být proveden u všech těchto subjektů souběžně. Audit nebude prováděn u partnerů bez finanční účasti na projektu. Auditor zhodnotí stav projektu v auditovaném období, tj. od začátku projektu do zaúčtování uhrazení všech výdajů příjemce a partnerů.

Auditorská zpráva musí být fakturována nejpozději do dvou měsíců po ukončení realizace projektu dle právního aktu a musí být zpracována v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zejména co se obsahu a formy týče, a rovněž i dle příslušných Auditorských směrnic Komory auditorů ČR, případně i mezinárodních auditorských standardů, k jejichž dodržování se uchazeč ve své nabídce zaváže.

V auditorské zprávě auditor potvrdí, že dodaná účetní evidence (příjmy a výdaje) je správná, důvěryhodná a ověřitelná na základě adekvátních podpurných dokumentů, a také se vyjádří ke správnosti evidovaných způsobilých výdajů, které vznikly v souvislosti s projektem.

Auditorská zpráva musí být dále jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá tak, aby (i) bylo zřejmé, co auditor skutečně ověřil, na jakých datech, za jaké sledované období a podle jakých kritérií operace hodnotil, včetně výsledků hodnocení, a aby (ii) bylo možné na základě informací uvedených ve zprávě dospět ke stejným závěrům.

Zadavatel upozorňuje, že shledá-li poskytovatel podpory, že audit je proveden nekvalitně nebo obsahuje chyby, bude to zadavatelem považováno za vadu plnění veřejné zakázky.

Součinnost při provádění jednotlivých auditů poskytne řešitel a finanční manažer kontrolovaného projektu, Ekonomický odbor a Odbor vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně, a to vždy v závislosti na typu kontrolované dokumentace.

Každou auditorskou zprávu projedná uchazeč se zástupcem zadavatele.



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

O průběhu auditu ke každému jednotlivému projektu vede uchazeč spis. Spis je uchazeč povinen archivovat v souladu s pravidly OP VK a OP VaVpI.

Uchazeč je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu OP VK nebo OP VaVpI, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) minimálně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

Každý uchazeč je povinen pečlivě prostudovat, vyplnit a ve své nabídce předložit všechny formuláře a přílohy, na které odkazuje tato zadávací dokumentace, a splnit všechny termíny a podmínky, obsažené ve Výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace, nerespektující v jakémkoliv ohledu ustanovení Výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh, budou mít za následek vyřazení nabídky z další účasti na veřejné zakázce a vyloučení uchazeče.



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

