

PRŮVODNÍ ZPRÁVA :

SITUACE :

INTERIÉR

STAVEBNÍ ÚPRAVY DĚKANÁTU AF – II.ETAPA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

09/ 2017

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby : **Stavební úpravy děkanátu AF – II.etapa, INTERIÉR**

Místo stavby : areál Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, Černá Pole,
Brno 613 00, budova C – agronomická fakulta
parcelní číslo 3, katastrální území Černá Pole

Předmět dokumentace: dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Stavebník, žadatel: Mendelova univerzita v Brně, IČ 62156489,
Agronomická fakulta
Zemědělská1, Brno 613 00

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Generální projektant: Ing. Jiřina Dvořáková, ČKAIT 1005441
Šebelova 670, Bílovice nad Svitavou 664 01
tel. 773 947 771, mail: jirina.dvorak@email.cz

Architektonicko-stavební řešení: Ing. Jiřina Dvořáková, Ing. Arch. Jana Emmerová

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

projekt pro provedení stavby 08/2017, zpracovaný Ing. Jiřinou Dvořákovou

POPIS ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace řeší vybavení interiéru v přízemí budovy C. Budova C se nachází uvnitř areálu Mendelu. V pravém křídle je nově navržená zasedací místnost, sekretariát s kuchyňkou a kancelář děkana. V levém křídle se nově vybavují nábytkem kanceláře děkanátu AF a sklady.

Interiér navazuje na rekonstrukci dotčených prostor. Prostory budou stavebně upraveny a na ně bude navazovat nové vybavení jako samostatně soutěžená část stavebních úprav. Proto bude nutná koordinace se stavbou např. v napojení odpadů a vody do kuch. linek nebo v napojení el. rozvodů do stolů.

Projekt obsahuje vybavení nábytkem – skříně, stoly, židle, nové kuchyňské linky, dále pak obklad stěny sklem a obklad stěny vysokotlakým laminátem. Vše bude vyrobené na míru. Barevnost se liší v levém a pravém křídle.

Na stavbě budou probíhat kontrolní dny. Požadujeme vzorkování materiálu pro nábytek, židle a sedačka. Dále pak sklo a obklad.

základní předpoklady výstavby

Realizace interiéru je navržena jako jedna dodávka.

Předpokládaný termín realizace - březen, duben, květen 2018. Bude navazovat na ukončení stavby – předpoklad do konce měsíce března 2018.

K objektu je možné přijet nákladními vozidly. Nábytek bude umístěn v přízemí objektu.

orientační náklady stavby

Odhad nákladů 2 mil. Kč bez DPH.

09/2017

vypracovala Ing. Jiřina Dvořáková

Situace

