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Viem dodavatellim

Vyfizuje/tel. Bc. Zdenék Bartl / 545 135 257 V Brné, dne 12. 4, 2018

Véc: Vefejnd zakazka:
»Zpracovani projektové dokumentace na rekonstrukce u¢eben a laboratofi v prostorach Zahradnické
fakulty”
Vysvétleni zadavaci dokumentace (2)

Zadavatel poskytuje vysvétleni zadavaci dokumentace, které se zadavatel rozhodl vydat v ndvaznosti na zjisténi
neshod nékterych informaci z divodu administrativniho pochybeni pfi psani dokumentace a nutnosti sjednotit
informace tak, aby nemohlo dojit k podani nedostateéné nabidky ze strany dodavatele, a to formou sdéleni.

Sdéleni zadavatele €. 1;

Zadavatel v Zadadvaci dokumentaci nalezl informacni neshody na nékolika mistech ve Vyzvé k podani nabidek a
v Krycim listu, ktery je pfilohou €. 4 Vyzvy k podani nabidek. Informaéni neshoda vznikla pfi sestavovani
dokumentace, kdy doslo k chybé pfi psani. Zadavatel tedy uvadi chybné informace a jejich spréavné znéni:

NiZe jsou uvedeny ¢asti textu Vyzvy k podani nabidek uvefejnéné na profilu zadavatele dne 29. 3. 2018.
1) V&lanku 3. Vyzvy k podani nabidky — Specifikace vefejné zakazky — je uvedeno:
~Terminy pro zhotoveni projektovych dokumentaci a pfedpoklddand doba realizace stavebnich

praci jsou pro jednotlivé stavebni akce tyto:

1) Zhotoveni projektové dokumentace na rekonstrukci uceben ZF — predpoklddand doba
realizace rekonstrukce 4 mésice

2) Zhotovené projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu M - pfedpoklddand doba
realizace rekonstrukce 2 mésice

Termin pfeddni projektové dokumentace pro stavebni akce 1) a 2) je nejpozdéji 31 dnii od
potvrzeni doruceni vyzvy k plnéni.
3) Zhotoveni projektové dokumentace na centrdlni laborator ZF - pfedpoklddand doba realizace

rekonstrukce 8 mésicu

4) Zhotoveni projektové dokumentace na rekonstrukci SK uceben - pfedpoklddand doba
realizace rekonstrukce 1 mésic

Termin preddni projektové dokumentace pro stavebni akce 3) a 4) je nejpozdéji 100 dn( od potvrzeni
doruceni vyzvy k plnéni.”

Na Krycim listu, ktery je pfilohou této Vyzvy k podéni nabidek, viak byly uvedeny terminy v minimalni
délce 35 a 90 dnl. Spravné jsou ldaje ve Vyzvé k podani nabidek — tedy termin 31 dnl pro zpracovani
projektové dokumentace na stavebni akce 1 a 2 a termin 100 dnli pro zpracovani projektové




dokumentace na stavebni akce 3 a 4.. Zadavatel vydavd opravenou verzi pfilohy & 4 VWzvy k podani
nabidek — kryciho listu — kterd je pfipojena k tomuto objasnéni zadavaci dokumentace.

2} Vlanku 11. Vyzvy k podani nabidky — Datum a misto pro pfedloZeni nabidky, otevirani obélek — je uvedeno:
#Lhita pro poddni nabidek uplyne dne 16. 4. 2018 v 10:00 hod...” a ,Otevirdni nabidek se uskutecni
bezprostiedné po skanéeni Ihity pro podéni nabidek dne 11. 4. 2018 v 10:00 hod*

Z obsahu je zfejmé, Ze hodnotici komise otevFe nabidky bez zbyteéného odkladu po uplynuti Ihiity, tedy ve
stejny den a Cas, kdy uplyne Ihiita pro podani nabidek. Jedna se o pieklep p¥i psani dokumentace. Zadavatel
prohlaiuje, Ze otevirdni nabidek se uskuteéni ve stejny den a €as, ktery je stanoveny pro podani nabidek,
tedy bez zbytecného odkladu po uplynuti lhity pro podéni nabidek, v souladu s § 110 odst. 1) zékona &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Na zakladé vyie uvedenych informaci bude
termin pro podéni nabidek prodlouZen, a to do 26. 4. 2018 v 10:00 hodin. Zadavatel provede otevirani
nabidek bezprostfedné po uplynuti |hity pro podani nabidek na adrese Mendelova univerzita v Brn&,
Zemédélska 1665/1, 613 00 Brno, oddéleni vefejnych zakézek, 2.NP budovy A.

3) VZ&lanku 13. Vyzvy k podani nabidky — Zplisob hodnoceni nabidek, hodnotici kritéria — je uvedeno:

»Nabidky budou hodnoceny podle hodnoticiho kritéria ekonomické vyhodnosti nabidky, pficems
ekonomickd vyhodnost nabidky bude hodnocena na zékladé ti dilcich kritérii:

projektové dokumentace pro provddéni stavby a vykon autorského dozoru v potfebném rozsahu):
vaha kritéria | je 90%,

- kritérium Il.: termin vyhotoveni projektové dokumentace pro stavebni akce & 1 a 2 uvedené
v bodu 3. této Vyzvy: vdha kritéria Il. je 5%, pficemZ termin vyhotoveni nesm{ byt del$i, nez 31
kalenddfnich dnd od potvrzeni doruéeni vyzvy k pinéni,
kritérium Ili.: termin vyhotoveni projektové dokumentace pro stavebni akce & 3 a 4 uvedené v bodu 3. této
Wyzvy: vdha kritéria Il. je 5%, pficemZ termin vyhotoveni nesmi byt delsi, ne? 100 kalenddFnich dni od
potvrzenf doruceni vyzvy k plnéni.”
A dale:
»PFekroceni horni hranice kritéria terminu vyhotoveni (max. 45 / 90 dnii) bude zadavatelem povaZovino za
nespinéni kritéria a dcastnik s pfekrocenou délkou terminu vyhotoveni, tj. delsi ne# 45/90 dnii nebo
s terminem po 30. 5. 2018/15. 9. 2018, bude z vybérového Fizeni vyloucen.”

V souvislosti s pfedchozim vysvétlenim terminu v po¢tu dnl 31 a 100 Zadavatel uvadi, Ze &iselné udaje
v druhém citovaném ustanoveni vznikly chybou pfi psani, stejné jako uvedeni termind 30. 5. 2018/15. 9.
2018. Spravné znéni tohoto ¢lanku je:

»Pfekrogeni horni hranice kritéria terminu vyhotoveni (max. 31/100 dni) bude zadavatelem povazovano
za nesplnéni kritéria a Gcastnik s pfekroéenou délkou terminu vyhotoveni, tj. del$i ne 31/100 dnii bude
z vybérového Fizeni vylouéen.”

Sdéleni zadavatele €. 2:

Zadavatel oznamuje, Ze v disledku prodlouZeni terminu pro podani nabidek na 26. 4. 2018 v 10:00 hodin umozni
dodavatelim dal3i prohlidku mista plnéni, a to v terminu 16. 4. 2018 v 10:00 hodin.




Jak bylo jiz uvedeno, vzhledem k objasnéni zadavaci dokumentace Zadavatel rozhodl prodlouiit lhiitu pro podani

nabidek do 26. 4. 2018 v 10:00 hodin. V pfipadé doruceni nabidky k terminu 16. 4. 2018 bude tato nabidka po
komunikaci s dodavatelem vricena zpét, aniz by byla oteviena.

Pfiloha: Adi_Pfiloha &.4_kryci list - oprava

Bc. Zdenék Bartl
na zakladé plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent vefejnych zakdzek
rektorat
Mendelova univerzita v Brné
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