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Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – 
název projektu „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v 

Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366). 

 

SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ č. 2233/2018/05 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), mezi: 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
 
1. Objednatel, Příkazce:  Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Zastoupena:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., CSc., rektorka  
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., CSc., rektorka  

Prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu jako 
příkazce operace 

                                                        Mgr. Bc. Ondřej Veselý, správce rozpočtu 
V technických záležitostech:           xxx. Xxxxx xxxxxx, e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx; tel.: 

+xxx xxx xxx xxx 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:               xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:              xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx 
 
 
2. Zhotovitel, Příkazník:                            MENHIR projekt, s.r.o.            
                                                                       Horní 729/32,  639 00 Brno 
                               
Zastoupen:        Ing. Vít Ševčík, jednatel                                                 
Ke smluvnímu jednání oprávněn:    Ing. Vít Ševčík, jednatel  
V technických záležitostech:     xxx. Xxxxxx xxxxxx           
IČO:          634 70 250                                               
DIČ:         xxxxxxxxxxxxxxx                                              
Bankovní spojení:        xxxxxxx                        
Číslo účtu:       xxxxxxxxx/xxxx                                   

      
 
společně též jako „smluvní strany“ 
 
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna 
nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou 
doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu 
se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů), a to bez 
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zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, 
zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši. 
 
 

II.  
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace 
pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) pro 4 stavební akce, a to v souladu s podmínkami  veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce učeben a 
laboratoří v prostorách Zahradnické fakulty“, na jejímž základě je tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen 
„dílo“ nebo „předmět smlouvy“). Přesný obsah projektové dokumentace projedná zhotovitel 
s objednatelem. 
 
Předmět smlouvy se vztahuje na tyto 4 stavební akce: 

1) Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci učeben ZF 
2) Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci pavilonu M 
3) Zhotovení projektové dokumentace na centrální laboratoř ZF 
4) Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci SK učeben 

 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se zavazuje předmět 
(dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu díla, uvedenou v článku V. této smlouvy. 
 
(1) Předmět této smlouvy je: 

 
A. Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) za účelem rekonstrukce 

učeben a laboratoří stávajících objektů Zahradnické fakulty, rozdělené do 4 stavebních 
akcí. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve  znění pozdějších předpisů a bude řešit 
provedení stavebních úprav i vybavení interiéru (laboratoří) laboratorním nábytkem 
v souladu s požadavky objednatele v rámci každé stavební akce zvlášť, 

 
B. autorský dozor zhotovitele při realizaci rekonstrukcí. 

 
Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve smlouvě 
výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět mohl a měl, 
nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků 
objednatele uvedených v této smlouvě. 

 
(2) Sestavení soupisu prací bude provedeno dle prováděcí vyhlášky k platnému zákonu o zadávání 

veřejných zakázek (vyhláška č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr). Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, 
může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Soupis prací bude obsahovat členění na položky 
charakteru hmotného, popř. nehmotného majetku a technického zhodnocení majetku souladu se 
zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, hrazené z investičních finančních 
prostředků a na položky charakteru oprav hrazených z neinvestičních finančních prostředků 



 

3 

a dále  v členění položek podle příslušného pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména týkající se § 26, kde je uveden výčet zařízení a předmětů, které jsou 
samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny se stavbou.  

 
(3) Zhotovitel bude účasten případných výrobních výborů v místě sídla Zadavatele, pokud bude třeba 

vyjasnit zadání, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů, výrobní výbory mohou být 
vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby. Na těchto 
výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, 
která bude oprávněna činit závazné závěry. Výrobní výbory jsou organizovány za účelem vyjasnění 
detailů zpracovávané dokumentace a mohou být svolávány operativně nebo se nemusí konat vůbec.  

(4) Zhotovitel bude konzultovat na výzvu objednatele stupeň rozpracovanosti DPS (min. dvakrát) a zajistí 
zapracování požadavků Objednatele do projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje průběžně 
zjišťovat upřesňující požadavky objednatele vážící se k dílu, konzultovat je s objednatelem a provést 
dílo tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídalo upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. 
V případě potřeby má právo objednatel svolat v sídle objednatele koordinační poradu jednou za 
7 (sedm) pracovních dní. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí či pokynů, které mu objednatel předal.  

(5) Kompletní DPS včetně soupisu stavebních prací s výkazem výměr bude vyhotovena a předána 
Objednateli v počtu 6 (šesti) vyhotovení v tištěné formě a dvě v digitální formě na CD - z toho 1 x ve 
formátu *.pdf a 1 x v editovatelném formátu  zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). 
Digitální forma PD bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvu 
a číslováním výkresů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový 
rozpočet bude zpracován cenovou soustavou společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude 
předán i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf. Projektová 
dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem 
budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací 
a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

(6) Součinnost a technická pomoc v průběhu výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, zejména 
zpracování odpovědí na případné dotazy týkající se projektové dokumentace, s ohledem na podmínky 
veřejné zakázky na stavební práce ve lhůtě do 2 dnů od obdržení dotazu. 

(7) Podílení se na posouzení nejvhodnější nabídky z hlediska kontroly splnění všech požadavků 
zadavatele na předmět plnění, zejména posouzení soupisu prací včetně položkového rozpočtu tak, 
aby bylo zřejmé, zda nabídka odpovídá zadávací dokumentaci. V případě, že dodavatel, který předložil 
nejvhodnější nabídku (hodnocení bude předcházet posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém 
řízení), bude vyloučen, je zhotovitel povinen posoudit stejným způsobem druhou, případně třetí 
nabídku v pořadí.  

(8) V případě potřeby účast na jednání hodnotící komise předmětné veřejné zakázky jako přizvaný 
odborník v souladu s §42, odst. (3) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

(9) Výkon autorského dozoru pod dobu vlastní realizace stavby zpracovatele projektové dokumentace 
po dobu zhotovování stavby až do jejího dokončení, tj. řádného předání a převzetí stavby, kontrola 
provádění stavby spočívající především v kontrole provádění stavby z hlediska technického 
a technologického, kontroly souladu provádění s DPS, poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání 
dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby, v poskytování potřebných konzultací, 
písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění příslušné veřejné zakázky na základě 
těchto dokumentů, případné schválení vzorků použitých materiálů,  poskytování písemných 
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stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo 
kdykoliv na vyžádání objednatele. Součástí je rovněž účast na kontrolních dnech v místě realizace 
stavby v pravidelných intervalech, min. 1 x za 7 kalendářních dnů. Kontrolní dny  budou organizovány  
do  doby  předání  a  převzetí  stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen projektant 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Blíže viz čl. III, bod č. 5 této 
smlouvy. 

 

 
III. 

Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 
 
(1) Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude součástí 

zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení 
určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele/výrobku uvedením 
přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma případů, kdy stanovení 
technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. V tomto případě u takového 
odkazu bude uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení. Zhotovitel se zavazuje, že projektová 
dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro zadávací dokumentaci na zhotovitele 
stavby, nebude obsahovat požadavky ani odkazy na obchodní firmy, komerční názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků.  

(3) Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může 
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Soupis prací bude obsahovat členění na položky 
charakteru hmotného, popř. nehmotného majetku a technického zhodnocení majetku souladu se 
zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozd. předpisů, hrazené z investičních finančních 
prostředků a na položky charakteru oprav hrazených z neinvestičních finančních prostředků 
a dále  v členění položek podle příslušného pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména týkající se § 26, kde je uveden výčet zařízení a předmětů, které jsou 
samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny se stavbou. 

(4) Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově 
v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr).  

(5) Autorský dozor v průběhu realizace stavby bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výkon 
autorského dozoru bude zhotovitelem realizován do tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
zadavatele. 
Autorský dozor v průběhu provádění stavby spočívá zejména v: 

 účasti na kontrolních dnech, 

 kontrole souladu projektové dokumentace pro provádění stavby s prováděním stavebních prací 
včetně podmínek určených stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro 
plynulou výstavbu, 
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 vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným průběhem 
stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby navržených 
zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor 
investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posuzování 
návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace pro provádění 
stavby zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů 
stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

 vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby, 

 operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího 
rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních. 

 
 

IV. 
Termíny zhotovení díla 

 
(1) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)  

Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci (DPS): 
 
1) Pro stavební akci č. 1 do 30 (slovy: třicet) dnů od potvrzení doručení výzvy k plnění, 
2) Pro stavební akci č. 2 do 30 (slovy: třicet) dnů od potvrzení doručení výzvy k plnění 
3) Pro stavební akci č. 3 do 95 (slovy: devadesátpět) dnů od potvrzení doručení výzvy k plnění 
4) Pro stavební akci č. 4 do 95 (slovy: devadesátpět) dnů od potvrzení doručení výzvy k plnění 

 
(2) Výkon autorského dozoru 

Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor dle podmínek této smlouvy průběžně po dobu realizace 
každé stavby. Výkon autorského dozoru bude ukončen po odstranění všech vad a nedodělků každé 
stavby. 

 
Autorský dozor bude zahájen na základě výzvy technického dozoru investora (objednatele)  
v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva bude provedena prostřednictvím 
e- mailu. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby a bude ukončen vydáním 
kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových 
intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou 
a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou 
dokumentací.  

 
 
 
 
 
 

V. 
Cena díla 

 
(1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25.4.2018 do veřejné zakázky: 
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1) Pro stavební akci č. 1  
Cena za vyhotovení DPS, ve smyslu ustanovení této smlouvy: 80.000,- Kč bez DPH 

 
Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení této smlouvy: 10.000,- Kč bez DPH 

 
2) Pro stavební akci č. 2  

Cena za vyhotovení DPS, ve smyslu ustanovení této smlouvy: 40.000,- Kč bez DPH 
 
Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení této smlouvy: 8.000,- Kč bez DPH 

 
3) Pro stavební akci č. 3  

Cena za vyhotovení DPS, ve smyslu ustanovení této smlouvy: 660.000,- Kč bez DPH 
 
Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení této smlouvy: 60.000,- Kč bez DPH 

 
4) Pro stavební akci č. 4  

Cena za vyhotovení DPS, ve smyslu ustanovení této smlouvy: 20.000,- Kč bez DPH 
 
Cena za autorský dozor ve smyslu ustanovení této smlouvy: 6.000,- Kč bez DPH 

 

 
Celková cena za dílo bez DPH      884.000,- Kč bez DPH 
 
DPH 21%       185.640,- Kč bez DPH 
 
Celková cena za dílo      1,069.640,- Kč včetně DPH 
 
(2) Tato cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších 

podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků učiněných při 
určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 
(5) Zadavatel bude hradit jednotlivé stupně realizace na základě vydaných faktur. 
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VI. 
Platební podmínky 

 
(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení 

díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě předávacího protokolu, potvrzeného oběma 
smluvními stranami. To neplatí pro fakturaci ceny za výkon autorského dozoru, který bude 
fakturován měsíčně. 

(2) Cena za dokumentaci pro výběr zhotovitele díla (v rozsahu DPS) bude objednatelem zhotoviteli 
uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného ve výši dle uvedené ceny za vyhotovení DPS 
dle čl. V této smlouvy. 

(3) Cena za autorský dozor zhotovitele bude objednatelem hrazena v měsíčních splátkách celkové 
částky za autorský dozor stejnoměrně rozdělené na dobu realizace stavební akce. 

(4) Zhotovitel vystaví daňový doklad do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění a doručí jej prokazatelně objednateli do 3 (tří) kalendářních dnů od vystavení. Fakturu je 
prodávající povinen doručit na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 
00, Rektorát univerzity, k rukám xxxxxx xxxxxx. Jiné doručení nebude považováno za řádné. 

(5) Kupující upozorňuje dodavatele, že na jednotlivých fakturách musí být uveden následující text 
obsahující informaci o spolufinancování ze strukturálních fondů EU: název projektu: „Infrastruktura 
pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“ s registračním číslem 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366.  

(6) Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude 
objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. 
V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově 
vyhotoveného daňového dokladu Kupujícímu. 

(7) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel 
se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je 
zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést 
úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by 
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na 
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

(8) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné 
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli 
z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní 
odvod DPH Objednatelem z důvodů pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem. 

(9) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli s vystaveným datem zdanitelného 
plnění ke dni převzetí jednotlivé části díla objednatelem (na základě předávacího protokolu). 

 
 
 

VII. 



 

8 

Vlastnické právo k dílu, autorská práva 
 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí 
díla. 

(2) Veškerá převoditelná autorská práva plynoucí z plnění podle ujednání této smlouvy přecházejí po 
zaplacení smluvní ceny podle článku V. automaticky ze zhotovitele na objednatele jako 
neoddělitelná součást plnění. 

(3) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci stavby je 
objednatel.  

(4) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na objednatele 
předáním a převzetím bez vad a nedodělků současně s úhradou faktury.  

(5)  Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen 
„výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci 
využít. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této smlouvy. 

(6)  Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho 
názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, 
upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však se souhlasem zhotovitele. 
Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je dále oprávněn poskytnout 
oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu § 2364 občanského 
zákoníku.  

(7)   Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí 
osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je 
zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli 
veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli uplatněny. 

(8) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při plnění této 
smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je 
odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou objednateli. 

 
 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

 
(1) Místem předání a převzetí díla (projektové dokumentace) a provádění autorského dozoru je sídlo 

objednatele. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol, který obě smluvní 
strany podepíší. Zhotovitel splní svou povinnost dodat výše uvedené dílo tím, že toto dílo bude 
protokolárně převzato jako prosté vad Objednatelem. 

(2) Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne 
předání díla zhotoviteli. 

(3) Zhotovitel se současně zavazuje, že vyrozumí osobu uvedenou v objednávce Objednatele 
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) a prokazatelně ji uvědomí o tom, 
že má v úmyslu Dílo předat, jinak Objednatel není povinen Dílo převzít.  
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(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady. 
(5) Přesné místo plnění a osoba oprávněná převzít Dílo a podepsat předávací protokol budou určeny 

Objednatelem ve vystavené objednávce. 
 
 

IX. 
Kvalitativní podmínky a záruka na dílo 

 
(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném rozsahu ve 

smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních předpisů. Právo na náhradu 
škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

(2) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené 
jinému v souvislosti s realizací díla. 

(3) Zhotovitel poskytuje záruku za dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. 
(4) Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace 

objednatelem. 
(5) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 

řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 
(6) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu 

a bezplatně. 
(7) Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr 

s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 
(8) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější realizaci 

zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

(9) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové dokumentace, 
která je předmětem této smlouvy. 

(10) V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny: 

 nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění stavby 
a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových nákladů stavby,  

 nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových 
nákladů stavby, 

 rozpočtových nákladů stavby (podle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro 
provádění stavby) větší než 5 %, 

 jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni podle čl. II smlouvy, které budou mít 
za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (podle položkového rozpočtu 
projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny a oceněny 
v platné cenové úrovni) větší než 5 %, vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 
% z ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1 této smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše 
uvedených variant. 

(11) V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 10 
% z ceny díla podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně 
uplatnil (nevztahuje se na případy uvedené v čl. IV odst. 2 smlouvy). 
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(12) Ustanovením odst. 9, 10 a 11 tohoto článku smlouvy nejsou dotčena tato práva: 

 právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny 
projektové dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek 
vad projektové dokumentace, 

 právo objednatele na uplatnění sankcí podle této smlouvy,  

 právo na odstranění vad díla. 
(13) Zhotovitel je povinen zajistit, aby textová, výkresová a tabulková část byly vzájemně v souladu.  
(14) Zhotovitel je povinen poskytnout na žádost objednatele ke kontrole kteroukoli část předmětu 

smlouvy. 
(15) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání doklad prokazující, že má 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící 
případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 
objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 
Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti ode dne zahájení do konce 
běhu záručních lhůt díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením této smlouvy. 
 
 

X.  
Další ujednání 

 
(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 

právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 
orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, 
jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. Zhotovitel je povinen objednateli bez 
zbytečného odkladu sdělovat jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy 
objednatele. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními či profesními předpisy a technickými 
normami, je zhotovitel povinen o tom objednatele poučit písemnou formou. 

(3) Zhotovitel je oprávněn vyměnit projektanta pouze s předchozím souhlasem objednatele a to za 
osobu s obdobnou odborností a kvalifikací, jako nahrazovaná osoba, jejímž prostřednictvím ve své 
nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci. Porušení tohoto závazku se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

(4) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve 
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(5) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 
(6) Zhotovitel je povinen svolat podle potřeby v průběhu zpracování dokumentace jednání, minimálně 

však před dokončením prací závěrečné projednání projektu. 
(7) Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole pracovní výkresy 14 dnů před závěrečným 

projednáním projektové dokumentace. Tato kontrola objednatele nepřekročí 7 pracovních dnů. 
(8) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku jeho 

převzetí objednatelem.  
(9) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 

objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 
(10) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je zhotovitel 

povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit. 
(11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za autorský dozor a neuplatní vůči 

objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že stavba na základě projektové 
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dokumentace nebude realizována. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě sjednají 
v dodatku této smlouvy vypuštění autorského dozoru z předmětu této smlouvy.  

(12) Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 
10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději ke dni předání projektové dokumentace pro 
provádění stavby.  

(13) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími 
informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo realizace záměru i jeho okolí. Zhotovitel 
se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací 
poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, 
dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, 
že je dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu díla. 

(14) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazku dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků objednateli, jako by 
je plnil sám. 

(15) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské  unie, stavební technická 
osvědčení a předpisy uvedenými v zadávací dokumentaci. 

 
 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
(1) Podle § 2001 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní 

strany sjednávají, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do doby předání 
a převzetí jednotlivých částí díla. V případě odstoupení objednatele má zhotovitel právo účtovat 
objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. 

(2) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje: 

 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

 v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, tj. neprovádí dílo řádným způsobem a zhotovitel neprovede nápravu v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 

 prodlení zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 15 kalendářních dnů, 

 prodlení objednatele s předáním materiálů pro plnění smlouvy o více než 10 kalendářních dnů, 

 úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, 
ve znění jeho pozdějších předpisů.  

(3) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. 
na  její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou 
smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 
 

XII.  
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 Sankce 

 
(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 
(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  
(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši  500,- Kč za každý den prodlení. 
(4) V případě porušení povinností plynoucích z ustanovení podle čl. II. této smlouvy je zhotovitel 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. 
(5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. X., je povinna zaplatit druhé 

straně smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. 
(6) V případě porušení povinností plynoucích z ustanovení podle čl. VII. Této smlouvy, je zhotovitel 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 
(7) V případě, že se v budoucnu ukáže nepravdivým prohlášení o platném pojištění odpovědnosti podle 

čl. VIII. odst. 15 smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- 
Kč za porušení. 

(8) Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele z této 
smlouvy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se rovná 
výši prokazatelné ztráty v důsledku penalizací či jiných sankčních opatření ze strany řídících a dalších 
kompetentních orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelé dotací apod.).  

(9) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením úroků z prodlení nebo 
smluvních pokut. 

 
 

XIII. 
Důvěrnost informací 

 
(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné 
informace), 

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 
(2)  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které 
provede objednatel.  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy. 
 
 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Smluvní strany berou na vědomí, že Mendelova univerzita v Brně je povinna dodržovat ustanovení 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění osobou povinnou 



 

13 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou 
spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. 

(2) Tato smlouva je uzavřena řádným zveřejněním v registru smluv v souladu se zák.  č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel. 

(3) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

(4) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
(5) Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě 

jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu. 
(6) Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž 

objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 
(7) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – podklady pro vyhotovení projektové dokumentace. 

 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Brně dne 23. 5. 2018 V Brně dne 16. 5. 2018 
 
 
 
.............................................................. 
 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., CSc.  
                  rektorka   
                        

 
 
 

.............................................................. 
  prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. 
             příkazce operace 

      ................................................................... 
                     Ing. Vít Ševčík, jednatel 
 

  
 
 
.............................................................. 

Mgr. Bc. Ondřej Veselý 
          správce rozpočtu 
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