

---

Vyřizuje/tel. Veronika Pijáčková / 545 135 253  
V Brně, dne 22. 6. 2018

## **Veřejná zakázka s názvem „Dodávka přístrojů pro projekt Mechanická dezintegrace tvrdých dřev - rozděleno na části“**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace DI\_1**

---

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů vznesených dodavatelem. Formulace dotazů dodavatele doručených zadavateli dne 20.6.2018 je doslovně převzata.

#### **Dotaz č. 1:**

Naše společnost má o zakázku zájem, ovšem jako česká pobočka vlastněná zahraniční soukromou společností nemáme pravomoc uzavřít smlouvu v kompletním znění návrhu smlouvy uvedeném spolu se zadávací dokumentací. Rádi bychom vás požádali o přehodnocení následujících bodů, které nám znemožňují naši nabídku podat.

Článek 5, bod 5.4: Záruční opravy se prodávající zavazuje provést bezplatně ve lhůtě do 15 dnů od ohlášení vady kupujícím. V případě nedodržení tohoto termínu je kupující oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího.

Charakter dodávaného zboží a jeho unikátnost vyžadují při řešení opravy delší servisní lhůty, typicky 30 pracovních dní.

Můžeme poprosit o přehodnocení tohoto parametru?

Rovněž se to týká bodu 6.5

#### **Odpověď zadavatele č. 1:**

*Zadavatel vyhověl úpravou bodů č. 5.4 a č. 6.5 kupní smlouvy prodloužením lhůty v obou případech ve lhůtě do 30 dnů.*

#### **Dotaz č. 2:**

Článek 5, bod 5.5: Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

Náš jednatel není oprávněn podepisovat smlouvy s neomezenou odpovědností za škody. Tento požadavek nám v účasti zcela brání.

Navrhujeme škody ohraničit limitní částkou ve výši 10 % z ceny zakázky, přičemž kupující je povinen vznik škod řádně prokázat a doložit.

**Odpověď zadavatele č. 2:**

*Zadavatel výše rozporovaný bod č. 5.5 v původním znění z kupní smlouvy zcela vypustil (došlo poté k přečíslování čl. 5). V souvislosti s vypuštěním původního bodu č. 5.5 došlo rovněž k úpravě bodů č. 7.4 a 7.5 kupní smlouvy.*

V souvislosti se změnou výše uvedených článků kupní smlouvy zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávací dokumentace u předmětné veřejné zakázky [https://zakazky.mendelu.cz/contract\\_display\\_2327.html](https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_2327.html) je uveřejněn dne 22.6.2018 **aktualizovaný soubor** obsahující změny provedené v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace – soubor s názvem příloha\_c. 4\_kupni smlouva\_akualizace I.\_22.6.2018. Dodavatelé ve svých nabídkách použijí k ocenění tento aktualizovaný soubor ze dne 22.6.2018.

**V souvislosti s uveřejněním vysvětlení zadávací dokumentace DI\_1 zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání a otevírání nabídek do 12.7.2018, do 10:00 hod.** Místo pro podání nabídek zůstává beze změny.

.....  
Veronika Pijáčková  
na základě plné moci ze dne 3. 8. 2017  
referent oddělení veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně